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                                                           «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                            
                                                                                                                            Главный инженер 

                                                                                                                            ООО «Алмаз Удобрения» 
                                                                                                                            Альбинский А.И.

                                                                                                                           _________________________                  
«____»_______________2023г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. На построение кабельной трассы для ВЛ №606, ВЛ №611 от ГРУ ТЭЦ до ПС №3 зд.154 
2.      На монтаж ВКЛ №606, №611 от ГРУ ТЭЦ до ПС №3 зд. 154
«Завод по производству минеральных удобрений».
	1. Общие сведения

	1.1
	Заказчик
	ООО «Алмаз Удобрения»

	1.2
	Адрес Заказчика
	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Лермонтов 

ул. Промышленная 7 А.

	1.3
	Вид строительства
	Новое по действующей эстакаде.

	1.4
	Назначение
	Повышение энергонадежности

	1.5
	Состав работ, выполняемых Подрядчиком
	1. Поставка недостающих материалов 
2. Строительные работы

3. Монтажные работы (кабельный лоток)

3. Электромонтажные (ВКЛ №606 и №611)
4. Ввод в эксплуатацию ВЛ №606 и №611



	1.6
	Исходные данные для выполнения работ
	Заказчик предоставляет Исполнителю:

1. Проектную документацию:
· ПР-3-12-2021-ИОС 1.1

· ПР-3-12-2021-ПЗ

· ПР-3-12-2021-ПОС

2. Материалы:

· Кабельный лоток (самонесущий), консоль.   (10 000х300х150)                                            

·    Кабель ЦАСБГ 3х150 мм2

· Муфта кабельная соединитеш льная 10кВ СТп(тк) 3х(150х240мм) и муфта кабельная концевая внутренней установки 10кВ КВТпН 3х(150х240мм) 
3. Спецтехника - автокран


	1.7
	Этапы работ
	Поставка оборудования:
1 этап – Поставка недостающих материалов. 
3 этап – Доставка оборудования на объект Заказчика (г. Лермонтов)

Строительные работы:

1 этап – Согласование с Заказчиком ППР

2 этап – Произвести замену опор на участке действующей эстакаде от ГРУ ТЭЦ до РСК зд.26 (участок «Ж-Е» по проекту)
 3 этап – произвести окраску смонтированных металлоконструкций
Электромонтажные работы: 
1 этап – Монтаж кабельных лотков 
2 этап – Монтаж ВКЛ 
3 этап – Монтаж соединительных и концевых муфт. 
Пусконаладочные работы: 

1 этап – Произвести электротехнические испытания ВКЛ 
2 этап – Произвести подключение ВКЛ в ячейках ГРУ ТЭЦ и ПС №3 зд.154 


	2. Основные характеристики объекта

	2.1
	Наименование объекта
	Завод по производству минеральных удобрений 

	2.2
	Место расположения объекта
	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Лермонтов 

ул. Промышленная 7 А.

	2.3
	Режим работы производства
	Непрерывный

	2.4
	Технические характеристики
	Номинальное рабочее напряжение 6,3 кВ. 

	2.5
	Категория потребителя
	2

	2.6
	Присоединяемый объект
	Внутренние потребители завода 

	3. Основные требования  

	3.1
	Сроки выполнения работ
	Согласно договора на оказание услуг.

	3.2
	Требование к подрядной организации
	1.Иметь в штате квалифицированный персонал для производства строительно-монтажных работ, электротехнический персонал.      2.Персонал должен быть аттестован в области электроэнергетики и промышленной безопасности соответственно                                            3. Быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.                          4. Наличии электротехнической лаборатории.

	3.3
	Требования к природоохранным мероприятиям
	Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим Законодательством.

	3.4
	Заключительные требования
	Тип и характеристики продукции, применяемых материалов должны определяться требованиями настоящих технических требований, проектными решениями и требованиями нормативно-технической документации и в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком.


Руководитель службы энергетики и метрологии                                                                               Горепекин А.А.
Заместитель руководителя службы энергетики и метрологии                                                         Миннеханов О.С.
