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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме – это форма торгов, при которой победителем запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие которого в соответствии с критериями, определёнными в документации о закупке, наиболее полно отвечает данным требованиям и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
Заказчик – юридическое лицо, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее — ГУП РК «Крымгазсети» или Предприятие).

Положение о закупках товаров работ услуг для нужд ГУП РК «Крымгазсети» - внутренний документ, который регламентирует деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедуры закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Комиссия по осуществлению закупок – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для осуществления закупочной деятельности.

Продукция – товары, работы или услуги.

Извещение о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме – документ, информирующий о проведении закупки, содержащий информацию и сведения, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Документация по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме – комплект документов, содержащий информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения запроса предложений с ограниченным участием (далее – Документация).

Заявка на участие (далее — Заявка) — комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, с намерением принять участие в закупке и впоследствии заключить договор на условиях, определённых документацией о закупке.

Участник закупки — является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо/несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Участник запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме – юридическое или физическое лицо, включенное в реестр потенциальных участников закупки, составленный по результатам предварительного квалификационного отбора, подавшее Заявку, на участие в процедуре закупки в соответствии с требованиями документации.

Победитель запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме – участник процедуры запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, допущенный к участию в процедуре закупки и предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений, определенный победителем Комиссией по осуществлению закупок.

Лот — предмет закупки/продажи с краткими качественными, количественными и стоимостными характеристиками.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – стадия процедуры закупки (специальная процедура), направленная на добровольное снижение участниками закупки цен своих предложений с целью повышения их предпочтительности для заказчика. 

Приоритет РП — установленный Заказчиком в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением прямых закупок. 
Протокол — документ, которым оформлено проведение закупки.

Товары — любые предметы (материальные объекты) в случае, если по условиям способа выбора поставщика происходит закупка товара или товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.).

Электронный документ — документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участника закупки или оператора электронной площадки.
Электронная площадка (ЭП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством которого Заказчик проводит закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Официальный сайт единой информационной системы – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru).

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3. Запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», регламентом работы электронной торговой площадки ООО «ЭТР» (далее – ЭП) в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Запрос предложений с ограниченным участием проводится на условиях и в порядке, предусмотренным главой 12 настоящего Положения о закупке «Порядок проведения запроса предложений в электронной форме». Участниками запроса предложений с ограниченным участием могут быть только лица, включенные в реестр потенциальных участников закупки, составленный по результатам проведения предварительного квалификационного отбора в соответствии с разделом 4 главы 15 настоящего Положения о закупке.
3. Предметом Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме является право на заключение договора на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым. (далее – Договор). Информация о предмете Договора содержится в Информационной карте настоящей документации.

3. В настоящем Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме могут принять участие лица, включенные в реестр потенциальных участников закупки, составленный по результатам проведения предварительного квалификационного отбора в соответствии с разделом 4 главы 15 настоящего Положения о закупке, заключившее договор информационно технического обеспечения и прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки ООО «ЭТР» в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг и своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку по предмету Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме (далее – Заявка, Предложение) и документы согласно размещенным на сайте ЭП извещению и документации.

3. Заказчик имеет право отменить запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения и на Сайте ЭП.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме в любой день до даты окончания срока подачи Заявок. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы от даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок.
3. Любое изменение документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме является неотъемлемой ее частью. 

3.   Изменения, вносимые в извещение по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, документацию, разъяснения положений документации о запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия  решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, участники самостоятельно отслеживают такие изменения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
3.1. Устанавливаются следующие требования к Участникам закупки.

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

- отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-   отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.Дополнительные требования к участникам запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

3.2.1.С целью защиты интересов добросовестных участников закупки и создания условий для справедливой конкуренции Заказчиком могут устанавливаться дополнительные требования к участникам, в том числе:

— приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами на основание ПП №925;

— особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными Заказчиками, годовой объём закупки, который данные Заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчёта указанного объёма, а также форма годового отчёта о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчёта на основании постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — ПП № 1352).

3.2.2.Заказчик вправе устанавливать для участников запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме дополнительные требования к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;

2) на праве собственности или ином законном основании — оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;

3) опыта работы, связанного с предметом договора и деловой репутацией;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определённого уровня квалификации для исполнения контракта.

3.2.3.Параметры, по которым будет определяться аналогичность работ (услуг), товаров, закупаемых Заказчиком, оговариваются в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

3.2.4.В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 

Данные требования могут быть установлены Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупок для исполнения договора в соответствии с объёмом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объём таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлён о своём привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объёму поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

3.2.5.Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемых ими поставок, работ и услуг, требованиям, в том числе — наличие у них разрешающих документов, несёт участник закупки.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
4.1. Форма Заявки на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме
Для участия в Запросе предложений  с ограниченным участием в электронной форме Участник закупки должен подготовить Заявку в соответствии с положениями настоящего раздела по формам, предусмотренным в разделе 10 настоящей закупочной документации, в виде отдельных скан-копий оригиналов, подписанных участником закупки или уполномоченным им лицом документов и скрепленных печатью (при наличии печати) участника закупки. Все формы, представляемые Участником закупки, должны быть заполнены по всем пунктам.
4.2. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме
4.2.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки и участием в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме. Заказчик не несет ответственности или обязательств, в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс проведения Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

4.2.2.  Сведения, которые содержатся в Заявке Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.2.3. Участники закупки формируют Заявку на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме в форме электронного документа в соответствии с требованиями электронной площадки.

4.2.4. Заявка на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме должно содержать документы и сведения, указанные в п. 4.3 настоящей документации.

4.2.5. Заявка на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме направляется оператору электронной площадки в форме электронных документов.

Электронные документы участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.
4.2.6. Участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием возможно при наличии на счёте участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием, предусмотренный извещением и (или) документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
4.2.7. Участник закупки имеет право изменить (отозвать) поданную Заявка до наступления времени окончания подачи Заявки. 

После отзыва Заявки Участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать Заявку до наступления времени окончания подачи Заявки.
4.3. Требования к содержанию и составу Заявки
4.3.1. Требования к содержанию и составу Заявки установлены в п.7.24 раздела 7 Информационной карты документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
4.4. Срок действия Заявки
4.4.1. Заявка действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в Ценовом предложении к Запросу предложений с ограниченным участием в электронной форме (форма № 6 раздела 10), но не менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
4.5. Официальный язык запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме
4.5.1. Заявка, подготовленная участником запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений с ограниченным участием в электронной форме, которыми обмениваются участники запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и заказчик, должны быть составлены на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки Заявки, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
4.6. Валюта Заявки
4.6.1. Все суммы денежных средств в Заявке, должны быть выражены в национальной валюте Российской Федерации – российском рубле.

4.6.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российский рубль исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1. Получение документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
Настоящая Документация и извещение размещена и доступна для ознакомления на Официальном (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru, на сайте (ЭП) согласно регламента. 
5.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.2.1. Участник включенных в реестр потенциальных участников закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации по проведению запроса предложений, в пределах сроков установленных п. 7.10 раздел 7 «Информационная карта запроса предложений».
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный запрос.

5.2.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует разъяснения в единой информационной системе, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.
5.2.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 5.2.2., а также оформленные ненадлежащим образом.

5.2.4. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений документации о закупке запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке и направляет уведомление об указанных разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке, по адресу электронной почты, указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

5.2.5. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять её суть.

5.2.6. Участник запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.
5.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.3.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и в пункте 7.18 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме» документации установлено требование обеспечения заявки, участник обеспечивают исполнение обязательств в указанном размере.
5.3.2. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению.

5.3.3. Обеспечение заявки на участие в закупке представляется одновременно с такой заявкой. Требования, касающиеся обеспечения заявки на участие в закупке, являются одинаковыми для всех участников закупок. 

5.3.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме осуществляется в соответствии с регламентом ЭП, путем автоматического блокирования средств на Лицевых счетах Участника закупки, открытых оператором ЭП.
5.3.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке предоставляется участником конкурентной закупки путём внесения денежных средств на электронную площадку.
5.3.6. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредставление или представление с нарушением условий, установленных Федеральным законом №223-ФЗ и Положением о закупках, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
5.3.7. Обеспечение заявки возвращается Оператором ЭП на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения, в соответствии с регламентом  ЭП, в случае внесения обеспечения посредством функционала ЭП.
5.4. Открытие доступа к поданным заявкам.
5.4.1. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме осуществляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением и документацией о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется в один день.

5.4.2. Комиссия по осуществлению закупок открывает доступ к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на электронной площадке после наступления срока, указанного в извещении и (или) документации о закупке.

5.4.3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме оформляются протоколом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.4.4. В протоколе открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме должны быть отражены следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием:

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае признания её таковой;

6) иные сведения, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена Заказчиком в зависимости от проводимого способа закупки. 

5.4.5. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме размещается Заказчиком на сайте ЭП https://torgi82.ru. на официальном сайте (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru в течение трех дней, следующих после дня подписания такого протокола.
5.4.6. В случае если по окончании срока подачи Предложений не подано ни одного Предложения, Комиссией в протокол вносится информация о признании запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме несостоявшимся.
5.4.7. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
5.4.8. Публичная процедура вскрытия не производится.
5.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.5.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

5.5.2. Заявка на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме рассматривается Комиссией по осуществлению закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, и признаётся соответствующей или не соответствующей указанным требованиям.

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке.

5.5.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме осуществляется комиссией по осуществлению закупок в сроки установленные извещением о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и пунктом 7.12 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме».

5.5.4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность была предусмотрена документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, направить запросы участникам закупки о предоставлении информации. Запросы участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную площадку, на которой проводится закупка. 
5.5.5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения такого участника.
5.5.6.  Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме предусмотрено в п. 5.6 разделе 5 Документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.5.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с документацией о закупке и Положением о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на любом этапе его проведения.
5.5.8.  Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии с настоящей документацией по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, признаются участниками запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и допускаются к участию в оценке, сопоставлению заявок участников электронного запроса предложений с ограниченным участием и к подведению итогов.
5.5.9.  Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса предложений с ограниченным участием фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.5.10. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
5.6. Основания для отстранения участников от участия в закупочной процедуре.
5.6.1. Участник закупки, подавший заявку, не допускается комиссией по осуществлению закупок к участию в закупке в случае:

— несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным документацией о закупке;

— отсутствия обязательных документов или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;

— отсутствия обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

— выявления в документах, представленных участником в составе заявки, противоречивых сведений, предполагающих двоякое толкование;

— несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, о цене каждой позиции лота, о сроках поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), превышающих установленные в документации;
— несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в том числе по составу, содержанию и оформлению заявки;

— наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных данных.

— непредоставления информации (конкретных показателей) или предоставления недостоверной информации по конкретным показателям товара, соответствующим значениям, установленным в документации о закупке;

— несоответствия информации о конкретных показателях товара, требованиям документации о закупке и указания на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке».
5.6.2. Если в Предложении участника указаны требования Заказчика к закупаемому товару (выполняемой работе, оказываемой услуге) к конкретным характеристикам, показателям, параметрам, участники при описании поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) обязаны указывать конкретные (точные) показатели, соответствующие требованиям, указанным в настоящей документации. Также участники запроса предложений в электронной форме обязаны указать помимо вышеуказанной информации наименование товара, товарный знак (при наличии), марку (при наличии), модель товара (при наличии).
В случае предоставления недостоверных сведений, а также непредставления конкретных сведений, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме будет признана несоответствующей требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме.

5.6.3. В случае предоставления недостоверной или не предоставления  информации в составе заявки, документов, подтверждающих добросовестность участника на момент подачи заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (демпинговой цене), указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, Комиссия по осуществлению закупок обязана отклонить заявку как заявку с демпинговой ценой в соответствии с пунктом 6.6 раздела 6 «Порядок заключения договора».

5.6.4. Участник закупок отстраняется от участия в процедуре закупки, в том числе от участия в этапах закупки, в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию, содержащуюся в документах, представленных участником в составе своей заявки, в том числе в отношении его квалификационных данных. Данные выводы могут быть основаны на документах и ин-формации, полученной у третьих лиц, из публичных источников, иными не запрещёнными законодательством способами. Заказчик обязан зафиксировать указанную информацию на материальном носителе и направить участнику мотивированное сообщение с предложением устранить недостатки в установленные условиями процедуры закупки сроки.
5.7. Оценка, сопоставление заявок и подведение итогов запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.
5.7.1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку, сопоставление заявок и подводит итоги запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме. 

5.7.2. Срок оценки, сопоставления заявок и подведения итогов установлен в извещении о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и пунктом 7.14 раздела 7 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме».

5.7.3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме Комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, содержащих такие же условия.

5.7.4. Победителем запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся участник запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в извещении и документации о закупке; заявке которого на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием присваивается первый номер.


В случае, предусмотренном подпунктом а) и в) пункта 13.1. раздела 13 главы 12 оценка по критериям оценки заявок на участие в закупке, установленным в извещении и документации об осуществлении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, не осуществляется.

5.7.5.  При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с пунктом 6.5 раздела 6 «Порядок заключения договора» Документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, оценка и сопоставление заявок на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме. 
При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, но при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
5.7.6. Результаты оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме фиксируются в протоколе оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений с ограниченным участием в электронном форме.

В протоколе оценки, сопоставления заявок и подведения итогов заявок на участие в электронном запросе предложений с ограниченным участием должны быть отражены следующие сведения:
1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определён её победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием:

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе её проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания её таковой;

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена Заказчиком в зависимости от проводимого способа закупки. 

5.7.7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок. 

5.7.8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

5.7.9. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме установлены в Приложении №1 раздела 7 «Информационной карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме» документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

5.7.10.  При проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме участникам может быть предоставлено право повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке (процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было соответствующее указание в документации о закупке. 
5.8. Признание электронного запроса предложений с ограниченным участием в несостоявшимся, порядок заключения договора при несостоявшемся электронном запросе предложений с ограниченным участием.
5.8.1. Запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме; принято решение о допуске к участию в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме; по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке.

5.8.2.  В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов.

5.8.3.  Заказчик обязан заключить договор, если запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признан несостоявшимся по следующим причинам:

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме подана только одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке;

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о закупке.

5.8.4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), провести повторный запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме на тех же (или иных условиях) или провести закупку иным способом в соответствии с Положением о закупках, если запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме был признан несостоявшимся по следующим основаниям: 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме были отклонены все поданные заявки;

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме не подано ни одной заявки.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Общие положения:
6.1.1. Договор, заключаемый по результатам процедуры закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в составе документации и содержать существенные условия, предложенные в заявке победителем (участником, с которым заключается договор). Условия договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, могут отличаться от изложенных в проекте договора, размещенного в составе документации и содержать существенные условия, отличающиеся от предложенных в заявке победителем (участником, с которым заключается договор), если такие условия являются более выгодными для Заказчика (уменьшение цены договора, сроков его исполнения и т.п.).

6.1.2.  При заключении, исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанным в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, Положением о закупках.

6.1.3. При заключении договора, по результатам конкурентной закупки между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путём составления протоколов разногласий), направленные на уточнение деталей договора. При этом срок заключения договора, указанный в документации о закупке, отодвигается на срок, в течение которого проводились преддоговорные переговоры.

6.1.4.  Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

— несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупки;

— предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.

6.1.5. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса предложений. 

6.1.6.  В случае, если документацией о закупке предусматривалась возможность привлечения к выполнению работ (оказанию услуг), являющихся предметом закупки, субподрядчиков (соисполнителей) и участник закупки, с которым заключён договор, привлекает к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей), то данный участник закупки обязан в день заключения договора письменно проинформировать Заказчика о заключении договоров субподряда с указанием наименования, фирменного наименования (при наличии), места нахождения субподрядчика (соисполнителя), его идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета и цены договора с субподрядчиками (соисполнителями). В случае, если договор с субподрядчиками (соисполнителями) заключается участником закупки после заключения договора с Заказчиком, в таком случае участник закупки обязан письменно проинформировать Заказчика с предоставлением вышеуказанных сведений о заключённом договоре субподряда не позднее следующего рабочего дня с даты его заключения.
6.1.7.  По результатам процедуры закупки может быть заключен договор, в котором определена цена единицы продукции, а количество продукции согласовывается сторонами одним из следующих способов:

6.1.7.1. заказчик определяет перечень продукции, которая будет ему необходима;

6.1.7.2. заказчик определяет объем денежных средств, в пределах которого будет приобретаться продукция;

6.1.7.3.  в договоре определяются все существенные условия, перечень продукции, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки продукции, срок действия договора, единичная цена (расценка) по каждому виду продукции, форма заявки на поставку продукции;

6.1.7.4.  указание на то, что договор прекращает свое действие при одном из следующих условий: после поставки объема продукции равного предельному, достижению предельной стоимости, по истечению года;

6.1.7.5.  при возникновении соответствующей потребности в продукции, заказчик заказывает продукцию в порядке, определенном договором.

6.1.8. По результатам процедуры закупки может быть заключен предварительный договор.

6.1.9.  По результатам процедуры закупки может быть заключено рамочное соглашение в одном из следующих вариантов:

6.1.9.1. Определяется перечень и количество закупаемой продукции на дату, установленную в документации о закупке; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции не устанавливается; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке.

6.1.9.2.  Определяется перечень необходимой продукции; количество закупаемой продукции в денежном выражении через общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке; по достижении общего лимита, установленного в соглашении.

6.1.9.3.  Определяется перечень необходимой продукции; количество закупаемой продукции в натуральном выражении через общий объем продукции, которая может потребоваться заказчику; цена единицы продукции определяется на дату и из источника, указанных в документации о закупке; общий лимит средств, который заказчик намерен израсходовать на приобретение продукции устанавливается; срок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг указывается в каждой заявке заказчика или в договорах, заключаемых во исполнение такого соглашения; указание на то, что соглашение прекращает свое действие по истечению периода, установленного в документации о закупке; по достижении общего лимита, установленного в соглашении; по достижении лимита по объему продукции в натуральном выражении.

6.1.9.4.  К соглашению должен быть приложен проект договора, для серии договоров, заключаемых во исполнение этого соглашения.

6.1.9.5.  В соглашении устанавливаются штрафные санкции в размере, предусмотренном в документации, за отказ от заключения и исполнения договоров, заключенных во исполнение рамочного соглашения, определяется момент, когда стороны считают договор заключенным.
6.1.10. Победитель / участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения рамочного соглашения, если: 

6.1.10.1. соглашение не подписано уполномоченным лицом в сроки и в порядке, установленном документацией;

6.1.10.2. не предоставлены документы, необходимые для заключения соглашения;

6.1.10.3. нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения соглашения.

6.11. Если договор, заключаемый по результатам закупки, является для заказчика крупной сделкой, его заключение подлежит согласованию в порядке, определенном ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
6.2. Обеспечение исполнения договора:
6.2.1. В случае если в пункте 7.19. раздела 7 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме», установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме или участник, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора перед его заключением.
6.2.2. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора, но не менее размера аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса), кроме закупок с ограниченным участием с начальной максимальной ценой договора более 30 млн.рублей. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок действия договора плюс 30 (тридцать) дней, если иное не установлено документацией о закупке;

В случае если договором предусмотрена выплата аванса, заказчик при осуществлении закупки, кроме закупок с ограниченным участием с начальной максимальной ценой договора более 30 млн.рублей, обязан установить в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса. В случае если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.

В закупках с ограниченным участием с начальной максимальной ценой договора более 30 млн.рублей, заказчик вправе установить размер аванса не более 30% от цены договора, размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора, при этом размер обеспечения исполнения договора может быть менее размера аванса. Указанный порядок не распространяется на закупки с ограниченным участием признаные несостоявшимися в случае если не подано ни одной заявки, либо на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки на участие в закупке.Заказчик в документации о закупке устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и порядок его внесения, реквизиты счёта для перечисления денежных средств, срок и порядок возврата обеспечения.

6.2.3. Заказчик в документации о закупке устанавливает вид обеспечения, его размер, срок и порядок его внесения, реквизиты счёта для перечисления денежных средств, срок и порядок возврата обеспечения.
6.2.4. При уклонении победителя закупки или иного лица, с которым заключается договор по итогам закупки, от заключения договора или от внесения обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

6.2.5. Победитель закупки, с которым заключается договор, до заключения договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора.
6.2.6. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании протокола о результатах закупки. Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в документации о закупке. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении платежного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), то наименование (Ф.И.О.) лица.
6.2.7. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику (подрядчику, исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного обращения Поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств по указанным в обращении реквизитам
6.2.8. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
6.2.9.  Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в установленных настоящим разделом случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии установленной документации о закупке;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц; 
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

6.2.10. При заключении договора по результатам проведения закупки в электронной форме поставщик (исполнитель, подрядчик) представляет Заказчику сканированную копию банковской гарантии при подписании договора и направляет (передает) оригинал банковской гарантии Заказчику в случае, если такой способ обеспечения договора выбран таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, предусмотренном Положением. 

6.2.11. В случае если обеспечение исполнения договора, представленное поставщиком (исполнителем, подрядчиком), перестало действовать, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора, которое соответствует требованиям, установленным Положением, документацией, извещением о закупке. 

6.2.12. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств по договору победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, денежные средства, внесённые ими в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращаются.

6.2.13.  В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) новое обеспечение исполнение договора (обеспечения гарантийных обязательств), изменив способ обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), а также вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком  денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.
6.3. Порядок заключения договора:

6.3.3. По результатам электронного запроса предложений с ограниченным участием договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, поданной участником запроса предложений в электронной форме, с которым заключается договор, и в документации о закупке. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

6.3.4.  Договор по результатам электронного запроса предложений с ограниченным участием должен быть заключён не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запрса предложений с ограниченным участием.
6.3.5.  В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключён не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки.

При этом договор заключается только после предоставления участником запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

6.3.6. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора победителю электронного запроса предложений с ограниченным участием.

6.3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик направляет победителю электронного запроса предложений с ограниченным участием проект договора на подпись.

6.3.8.  Если победитель электронного запроса предложений с ограниченным участием в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса предложений с ограниченным участием считается уклонившимся от заключения договора.

6.3.9. Если победитель электронного запроса предложений с ограниченным участием признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключён с участником запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым участником.

6.3.10.  В случае уклонения участника электронного запроса предложений с ограниченным участием, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора — запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признаётся несостоявшимся.

6.3.11.  Если запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.3.12.  По итогам запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими участниками в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

6.4. Исполнение договора:

6.4.1.При исполнении договора не допускается перемена поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения / при смене поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему договору.
6.4.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 
6.4.3. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке заключённый договор в случае выявления недостоверных сведений о Победителе (участнике) или его продукции после подписания договора.
6.4.4.При исполнении договора Стороны вправе по взаимному соглашению внести в него следующие изменения:
а) изменить не более чем на 20 (двадцать) процентов предусмотренный договором объём товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключён договор. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги). Или при выявлении потребности в дополнительном объёме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором;
б)
изменения по соглашению сторон цены договора (предельной стоимости договора) не более чем на 20 (двадцать) процентов в случае осуществления закупки по цене за единицу продукции;

в) уменьшить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально уменьшению количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг;

г) уменьшить цену договора без изменения количества закупаемых товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

д) уменьшить срок действия договора, сроки исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без уменьшения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг;

е) изменить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору или иными объективными причинами;

ж) изменения, связанные с необходимостью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с улучшенными характеристиками;

з) изменения второстепенных условий договора (реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.п.);

и) изменения, необходимость внесения которых обусловлена изменениями законодательства (в том числе изменения ставки НДС), предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний, невнесение которых делает невозможным исполнение договора;

к) изменения регулируемых государством единичных расценок, тарифных ставок и т.п. на закупаемые товары, работы, услуги;

м) в рамках заключенного договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии и/или в случае продления срока его исполнения (действия) изменить количество потребляемой энергии и цену договора в соответствии с лимитами, утвержденными планом финансово-хозяйственной деятельности.

н) изменение стоимости договора поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) для бытовых нужд населения в случае изменения цена товара, которая определяется в соответствии с порядком ценообразования, установленным Торговой политикой ООО «Газпром активы СПГ» в отношении реализации сжиженных углеводородных газов в Российской Федерации и зависит от индикатора цены и транспортных расходов.

о) в случае закупки работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом 2.1.57. пункта 2.1. раздела 2 главы 14 стороны вправе изменить цену договора на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, получившего положительное заключение государственной экспертизы  о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.

п) изменение стоимости договора на выполнение проектно- изыскательских работ в рамках Программы догазификации в случае изменения объема работ до необходимого.

р) изменение цены договора, в случае, когда имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для мероприятий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по согласованию с подрядчиком, до суммы не превышающей сумму, указанную в заключении о достоверности сметной стоимости.

с) в рамках заключенного договора на  предоставление банковских кредитов (включая овердрафт) и/или в случае продления срока его исполнения (действия) изменить объем заёмных средств и цену договора в соответствии с потребностями предприятия, возникшими в связи с изменениями условий поставки природного газа поставщиком и иными факторами.
т) изменение цены договора в случае, когда произведен пересчет сметной документации в соответствующий уровень цен без изменения сметной стоимости в базисном уровне цен, при наличии положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для мероприятий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6.4.5.Продление срока исполнения (действия) договора осуществляется в ходе проведения преддоговорных переговоров либо путем заключения дополнительного соглашения к договору в случае:

а)
документально зафиксированного факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств по договору, которые привели к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на срок, в течение которого поставщик (исполнитель, подрядчик) был лишен возможности исполнять свои обязательства по договору;

б)
если по окончании срока исполнения (действия) договора, заключаемого по результатам закупки, в том числе по цене за единицу, денежные средства, предусмотренные таким договором, не израсходованы Заказчиком в полном объеме;

в)
если количество поставляемого по договору товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг был изменен согласно пункту 3.1 раздела 3 главы 17 Положения;
г) если сроки исполнения обязательств по договору (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) без увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе в случае изменения поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения и др.;6.4.6. Решение об изменении условий договора принимается Заказчиком и не требует рассмотрения на Комиссии, на которой была проведена закупка.

д)
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, оператора электронной площадки, повлекшее приостановление закупки, заключения или исполнения договора, на срок рассмотрения такого обращения.
ж) изменение (продление) срока действия договора, в связи с возникшими в процессе его исполнения, независящими от сторон обстоятельствами
6.4.6. При возникновении в ходе исполнения договоров, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, допускаются следующие изменения существенных условий договора:

а) изменение (продление) срока исполнения договора, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по договору, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения договора, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения договора;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения договора, результатов выполненных работ.

ж) изменение цены договора в рамках установленного лимита в случае:

- внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, касающихся увеличения или уменьшения объема работ, которые влекут увеличение или уменьшение цены Договора;

- необходимости выполнения дополнительных объемов работ, выявленных в процессе исполнения Договора и  сведения о которых отсутствовали на дату заключения Договора;

6.4.7.Решение об изменении условий договора принимается Заказчиком и не требует рассмотрения на Комиссии, на которой была проведена закупка.

6.4.8. В случае изменении количества, объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг и/или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

6.5. Условия расторжения договора
6.5.1.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчиком от исполнения договора по основаниям предусмотренным договором и/или гражданским законодательством и/или действующим законодательством Российской Федерации.

6.5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и договором.

6.5.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

6.5.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

- неоднократного нарушения по Договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 2 (два) и более раз;

- поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для поставщика (подрядчика, исполнителя) срок.

6.5.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесённых убытков при их наличии.

6.5.6. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в п.п. 6.5.1 п. 6.5. настоящего раздела, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер при условии согласия такого участника закупки заключить договор.

6.5.7. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги могут быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

6.5.8. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.5.9. Расторжение договора влечёт за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

6.5.10. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением сторон.

Вся информация о заключении и ходе исполнения договора, подлежит размещению в единой информационной системе закупок в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключённых Заказчиками по результатам закупки» и Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».
6.6. Приоритет товаров российского происхождения.

6.6.3. Заказчик при проведении конкурентных закупок на основании п.п. 1 п. 8 ст. 3 Федерального Закона №223-ФЗ обязан установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее — приоритет), и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее — ПП №925).

6.6.4. Приоритет устанавливается Заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме и иных способов закупки, предусмотренных в настоящем Положении о закупках, за исключением закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

6.6.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса или иным способом, установленным в настоящем положении о закупках (при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки, указанных в документации о конкурентной  закупке, и сравнения заявок на участие, а также победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене, предложенной участником в заявке на участие в конкурентной закупке.
6.6.6.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, установленным в положении о закупках, товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети» при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в конкурентной закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
6.6.7. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона или иным способом, установленным в положении о закупках, товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети», при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, в случае, если победителем закупки, которая проводится на право заключить договор, а цена договора снижена до нуля, представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
6.6.8.  Условием предоставления приоритета является включение в документацию по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) либо в коммерческом предложении наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) ответственность участника закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

6.6.9. Если в заявке на участие в закупке (коммерческом предложении) отсутствует указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара, это не является основанием для отклонения заявки (коммерческого предложения) на участие в закупке, и такая заявка (коммерческое предложение) рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

6.6.10.  С целью установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами — цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как умножение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 6.5.6 настоящего раздела, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

6.6.11.  Отнесение участника конкурентной закупки к российским или иностранным лицам происходит на основании документов участника конкурентной закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

6.6.12. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником закупки, с которым заключается договор.

6.6.13.  В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора — договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

6.6.14.  Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6.6.15. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, а договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении) не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в конкурентной закупке (коммерческом предложении), представленной участником конкурса, или ином способе закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке (или победителем признаётся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора), содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником закупки, или ином способе закупки, при котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

6.6.16. Приоритет устанавливается с учётом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

6.7. Антидемпинговые меры

6.7.3. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчёта или сметного расчёта.

В обоснование ценового предложения, в технико-экономический расчёт или сметный расчёт, который заявил участник, должны входить: виды товаров, работ (услуг), которые являются составляющими предметами закупки, нормативы затрат по ряду работ; расходы на заработную плату сотрудников, разряд, квалификация, количество персонала, время исполнения и стоимость чел./час, часовые тарифные ставки, транспортные и иные накладные расходы (участник должен расписать — какие), налоги, отчисляющие в налоговый фонд (участник должен расписать — какие), налоговые льготы (если они есть), прибыль организации при снижении цены договора, НДС и иные параметры по усмотрению Комиссии по осуществлению закупок.

Обоснование ценового предложения, технико-экономический расчёт или сметный расчёт предлагаемой цены договора составляется на фирменном бланке участника в произвольной форме, подписывается руководителем (директором) и скрепляется печатью (при наличии) юридического лица.

6.7.4. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на момент подачи заявки.

 К  информации,  подтверждающей  добросовестность  участника  закупки, относится  информация,  содержащаяся  в  реестре  договоров  (контрактов), заключённых Заказчиками, и подтверждающая их исполнение таким участником не  менее  чем  за  два  года  до  даты  подачи  заявки  на  участие  в  конкурентной закупке,  от  двух  и  более  договоров  (контрактов),  при  этом  все  договоры (контракты)  должны  быть  исполнены  без  применения  к  такому  участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В  этих  случаях  цена  одного  из  договоров  (контрактов)  должна  составлять  не менее  20  (двадцати)  процентов  от  начальной  (максимальной)  цены  договора  в соответствии с настоящим разделом.
6.7.5. В случае проведения конкурентных закупок информация, предусмотренная пунктом 6.7.2 настоящего раздела, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в закупке. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае отсутствия информации в составе заявки или признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку.

6.7.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. рублей и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Настоящий пункт применяется, если Заказчиком было установлено в документации о закупке обеспечение договора.

6.7.7. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым заключается договор, признаётся уклонившимся от заключения договора.

6.7.8. Заказчик вправе применить одновременно два способа, подтверждающих защиту добросовестной конкуренции при проведении закупок, согласно пунктам 6.7.1. и 6.7.2. настоящего раздела, либо одного из них по усмотрению Заказчика, но при этом — отразив это в п. 7.19 Информационной карты документации о закупке.
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	№№ п/п
	Наименование пункта и дополнительная информация

	7.1.


	Заказчик

	
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» 
(ГУП РК «Крымгазсети»)

Место нахождения и почтовый адрес: 295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42 «а»

Сайт для размещения информации о закупке: http://www.zakupki.gov.ru 
Электронная площадка: https://torgi82.ru.
Начальник контрактной службы: Лобас Ирина Викторовна

Контактное лицо, ответственное за организацию закупочной процедуры: 

Бродовская Яна Александровна
тел.: +7 (978) 918-53-82, +7 (978) 918-53-96
e-mail: irina_molchanova@crimeagasnet.ru

	7.2.
	Предмет договора

	
	Выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым

	7.3.
	Количество и место выполнения работ ( поставки Товара, оказания услуг): 

	
	Количество – 1 усл.ед.
Место выполнения работ, поставки товара или оказания услуг: 

- Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка, строительно-монтажные работы, авторский надзор: по месту расположения Объекта, согласно Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ и Заданию на выполнение строительно-монтажных работ: г. Евпатория Республики Крым
- Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.

Место сдачи-приемки Работ: Подрядчик представляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.
В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11 «Проект договора»


	7.4.
	Условия выполнения работ  (поставки Товара, оказания услуг):

	
	В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11 «Проект договора»

	7.5.
	Сведения о начальной (максимальной) цене Договора:

	
	4 252 560,00 руб. (четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС / 3 543 800,00 рублей (три миллиона пятьсот сорок три тысячи восемьсот рублей 00 копеек), без НДС.

	7.6.
	Форма, сроки и порядок оплаты:

	
	Форма оплаты: в безналичной форме за счёт средств Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети». 

   Порядок и сроки оплаты: 
Первый этап. Оплата осуществляется в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №4 к Договору).

Второй этап. Оплата по второму этапу за выполненные строительно-монтажные работы осуществляется согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ.

Третий этап. Оплата осуществляется в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи авторского надзора (Приложение №7 к Договору) на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату авторского надзора / счета на оплату авторского надзора и счета-фактуры.
В соответствии с разделом №11 «Проект договора»

	7.7.
	Срок поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг):

	
	– начало работ: с даты заключения договора; 

– окончание работ: в течение ________________ календарных дней (заполняется на основании заявки Победителя, но не позднее 240 (двухсот сорока) календарных дней) с даты заключения договора.
Является критерием оценки.

В соответствии с разделом №9 «Техническое задание» и разделом №11«Проект договора».

	7.8.
	Порядок формирования цены Договора:

	
	Цена сформирована с учётом всех налогов (в т.ч. НДС) и сборов, в том числе НДС, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Цена работ является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. В ука-занную Цену работ включены стоимость необходимых материалов, оборудования и при-читающееся Подрядчику вознаграждение.

	7.9.
	Дата начала и дата окончания срока подачи Заявок:

	
	Заявки могут быть поданы Участниками закупки с момента размещения настоящего извещения и документации с «02» августа 2023 года до 08 часов 30 минут (время московское) «14» августа 2023 года.

	7.10.
	Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации

	
	Дата начала предоставления разъяснений положений документации «02» августа 2023 года;
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «11» августа 2023 года, при условии, что запрос о даче разъяснений положений документации поступил не позднее чем «08» августа 2023 года.
Разъяснения положений закупочной документации размещаются на сайте http://www.zakupki.gov.ru  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение.

	7.11.
	Срок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме


	
	Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений  с ограниченным участием в электронной форме осуществляется на электронной площадке в 08:30  «14» августа 2023 года.

	7.12.
	Срок рассмотрения Заявок

	
	Заявки будут рассмотрены комиссией «16» августа 2023 года.

	7.13.
	Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок

	
	Оценка и сопоставление Заявок проводится по критериям и в порядке, указанным в Приложении № 1 к Информационной карте.

	7.14.
	Срок оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме

	
	Оценка и сопоставление Заявок и подведение итогов будет проведено Комиссией не позднее «18» августа 2023 года.

	7.15.
	Требования к форме, оформлению, содержанию и составу заявки

	
	Оформляется в соответствии с разделом 4 Документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме.

	7.16.
	Срок заключения Договора

	
	Не ранее десяти дней и не позднее двадцати календарных дней с момента размещения в ЕИС протокола оценки, сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений с ограниченным участием.
В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

	7.17.
	Расторжение Договора

	
	Предусмотрено

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным п.6.5. раздела 6 Документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме. 

	7.18.
	Обеспечение подачи заявки на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме

	
	Не предусмотрено 

	7.19.
	Обеспечение исполнения договора

	
	Предусмотрено 

10  % от НМЦД в сумме 425 256,00 руб. (четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят шесть рублей 00 копеек);
Реквизиты для внесения обеспечения:

Получатель ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)
ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора на  выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым», извещение ______________ от __________.

Обеспечение  исполнения договора может предоставляться победителем закупки путем внесения денежных средств или независимой гарантией. Выбор способа обеспечения договора осуществляется участником закупок.

В соответствии с пунктом 6.2 раздела №6 «Порядок заключения договора» Документации.


	7.20.
	Антидемпинговые меры.

	
	Если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником 
закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и бо-лее процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику:

- информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на момент по-дачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров (контрактов), заключённых Заказчи-ками, и подтверждающая их исполнение таким участником не менее чем за два года до даты подачи заявки на участие в конкурентной закупке, от двух и более договоров (контрактов), при этом все договоры (контракты) должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В этих случаях цена одного из договоров (контрактов) должна составлять не менее 20 (двадцати)  процентов  от  начальной  (максимальной)  цены  договора  в соответствии с настоящим разделом.

В случае если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии с пунктами 6.7.2 – 6.7.3 Раздела 6 Документации.

	7.21.
	Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

	
	Установлен.
Для получения преференций  (преимуществ), установленных  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.09.2016  № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Участник закупки указывает (декларирует)  в  соответствующей части заявки на участие в закупке (форма №5 раздела 10 Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки), содержащей предложение о поставке товара, наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
При отсутствии документов, позволяющих определить страну происхождения поставляемого товара такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

	7.22.
	Ограничения в отношении участников закупки

	
	Запрос предложений с ограниченным участием проводится только для лиц, включенных в реестр потенциальных участников закупки, составленный по результатам проведения предварительного квалификационного отбора по выбору организаций, обладающих достаточной квалификацией для группы закупок на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации (извещение № 32211108853 от 07.02.2022г).

	7.23.
	Требования к участникам закупки

	
	1. Устанавливаются следующие требования к Участникам закупки.

1.1. соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;
- членство СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

-  отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-   отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

1.2. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Дополнительные требования к участникам запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме: 

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7.24.
	Требования к содержанию и составу Заявки

	
	Участник закупки должен подготовить Заявку, включающую:

1.
Опись документов (форма № 1 раздела 10).

1.1.
Письменное Согласие на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, данные которого указываются в Заявке либо прилагаемых к нему документах.

2. Техническое предложение (форма №5 раздела 10).

3. Заявку на участие в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме (форма №2 раздела 10).

4. Предложение участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме по нестоимостным критериям (форма №7 раздела 10)

5. Ценовое предложение (форма № 6 раздела 10).

6. Анкету Участника закупки (форма № 3 раздела 10).

7. Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с разделом 3 настоящей документации:

а) справку о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, установленным документацией (форма № 4 раздела 10);

б) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае если извещением и документацией установлено ограничение об участии в закупке только субъектов малого и среднего предпринимательства, непредоставление указанной декларации, либо несоответствие участника указанным требованиям является основанием для отклонения такого участника);
в) копию выписки членства СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
8. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность (оформленная в свободной форме) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за три  месяца до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которая получена не ранее чем за три месяца до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки.

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» (https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распечатывании.

Участники закупки, для подтверждения своей регистрации в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя, предоставляют:

— копию свидетельства о государственной регистрации (при регистрации до 1 января 2017 года);

— копию Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в соответствии с Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы» (при регистрации после 1 января 2017 года);

10. Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.
11. Копии учредительных документов участника закупки, копии свидетельств: Устав (все страницы), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт (для юридического лица); копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (для физических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

12. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах) за предшествующий календарный год 

13. Справку в свободной форме, за подписью руководителя предприятия, декларирующую отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (ИФНС, ФСС, ПФ) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 

В случае, представленная справка содержит сведения о наличии таковой задолженности, участник обязан предоставить в составе заявки бухгалтерский баланс, заверенный компанией, свидетельствующий о не превышении имеющейся задолженности порога в двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки.

14. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для Претендента стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой.

15. Информацию за подписью руководителя о наличии специалистов и иных работников определенного уровня и квалификации, указанных в пп. 2 п. 7.23 дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме Информационной карты, с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию (свидетельства, аттестаты и др.).

16. Копию свидетельства о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536).

17. Копии свидетельств о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

•
Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

•
Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

18. При подаче участником ценового предложения, сниженного на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, участник закупки обязан предоставить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность на момент подачи заявки.

К  информации,  подтверждающей  добросовестность  участника  закупки, относится  информация,  содержащаяся  в  реестре  договоров  (контрактов), заключённых Заказчиками, и подтверждающая их исполнение таким участником не  менее  чем  за  два  года  до  даты  подачи  заявки  на  участие  в  конкурентной закупке,  от  двух  и  более  договоров  (контрактов),  при  этом  все  договоры (контракты)  должны  быть  исполнены  без  применения  к  такому  участнику неустоек (штрафов, пеней), заключённых по результатам конкурентных закупок. В  этих  случаях  цена  одного  из  договоров  (контрактов)  должна  составлять  не менее  20  (двадцати)  процентов  от  начальной  (максимальной)  цены  договора  в соответствии с настоящим разделом.


приложение № 1

к информационной карте запроса 

предложений с ограниченным участием

в электронной форме 

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме
	Критерии оценки (показатели, содержание, значимость, порядок оценки) утверждены в соответствии с разделом 4 главы 7 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети» утвержденному приказом №00620 от 29.09.2022 г. (с изменениями)

	Критерии оценки Предложений участников запроса предложений с ограниченным участием
	- цена договора (значимость критерия Rai– 60%);

- срок выполнения работ (значимость критерия Rbi– 40%);

	Методика оценки заявок на участие в запросе предложений с ограниченным участием
	Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений с ограниченным участием, определяется по формуле:

Ri = Rai +Rbi
где: Rai, Rbi,– оценка (балл) соответствующего критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»

            Значимость критерия оценки: 60 %, 

коэффициент значимости критерия –0,6.
Цена договора, предлагаемая участником закупки в Предложении (Форма №6 раздела 8) на участие в закупке, включает в себя все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

Цена договора, предлагаемая участником закупки в Предложении на участие в закупке, не может превышать НМЦД, указанную в пункте 6.5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием».

Оценка по критерию «Цена Договора» производится следующим образом:
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 рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amin – предложение участника с минимальной ценой;

Ai – предложение i-го участника по цене договора.

Оценка по критерию «Цена Договора» производится без учёта НДС 20%.

Максимальное количество баллов присваивается заявке Участника закупки с наименьшей ценой договора (без НДС).

Участник, сделавший предложение выше начальной (максимальной) цены договора указанной в п.6.5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений с ограниченным участием», к участию в запросе предложений с ограниченным участием не допускается.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ: «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»

Для определения рейтинга заявки по критерию «Срок выполнения работ» устанавливается единица измерения срока выполнения работ в календарных днях. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:
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 где:

Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ»;

Bmin – предложение участника с минимальным сроком выполнения работ;

Bi – предложение i-го участника по срокам выполненияработ.

Срок выполнения работ не может превышать 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты заключения Договора.

Итоговый рейтинг (R) каждой заявки рассчитывается на основании следующей формулы:

R= Rai+Rbi
Где:

Rai – рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Цена договора»;

Rbi - рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Срок выполнения работ»;

         Победителем запроса предложений с ограниченным участием признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений с ограниченным участием содержатся одинаковые условия исполнения Договора, первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в  запросе предложений с ограниченным участием, содержащих такие же условия.


8. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым»
	Основные характеристики предмета закупки
	выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации 

	Используемый метод определения ЦД
	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

	Обоснование выбора метода ЦД
	Пункт 1.3 Раздела 1 Главы 3 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети» утвержденного приказом №00620 от 29.09.2022 г.

	Расчет Н(М)ЦД
	(4 252 560,00+ 4 252 560,00+ 4 252 560,00)/3= 4 252 560,00

	Итого Н(М)ЦД, руб., с НДС
	4 252 560,00 руб. (Четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) в том числе НДС (20%) – 708 760,00 руб. (Семьсот восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).


	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Код ОКПД2
	Наименование товара 
	Код объекта
	Единица измерения
	количество
	Источник № 1
	Источник № 2
	Источник № 3
	Средняя цена за единицу руб. с  НДС
	НМЦД, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Цена за единицу, руб. с НДС
	Цена за единицу, руб. с  НДС
	Цена за единицу, руб. с  НДС
	
	

	1. 
	71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;

42.21 - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
	71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов;

42.21.22.130 - Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара
	комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым (Строительство сети газораспределения ул. Известковый завод, г. Евпатория,  (II этап) 
	82-2023-743-04182
	усл.ед.
	1
	4 252 560,00
	4 252 560,00
	4 252 560,00
	4 252 560,00
	4 252 560,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	4 252 560,00


Источник № 1 – Коммерческое предложение  - № 156 от 17.07.2023г., полученное по запросу № 17/10-06420/15 от 13.07.2023 г.

Источник № 2 – Коммерческое предложение - № 106/07-23 от 14.07.2023г., полученное по запросу №17/10-06420/15 от 13.07.2023 г.
Источник № 3 – Коммерческое предложение - №211 от  18.07.2023 г., полученное по запросу № 17/10-06420/15 от 13.07.2023 г.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым 

	1. Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ 

	выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г.Евпатории Республики Крым (Строительство сети газораспределения ул. Известковый завод, г.Евпатория,  (II этап) код объекта 82-2023-743-04182)

	2. Перечень и объемы услуг, работ 

	Состав проектно-изыскательских работ:

1. Сбор исходных данных и разрешительной документации, получение технических условий.

2. Отвод земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства).

3. Инженерные изыскания:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- необходимость выполнения дополнительных (специальных) видов работ (изысканий) обосновать в Программе инженерных изысканий.

4. Проектная документация.

5. Проведение экспертизы проверки сметной стоимости (результатом является положительное заключение экспертизы).

6. Рабочая документация.

Источник газоснабжения: в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) 

При проектировании предусмотреть:

- газопроводы-вводы до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, а также иные объекты, указанные в Постановлении Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации");

До начала проектирования:

- разработать и согласовать схему размещения проектируемого объекта в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», а также с органами местного самоуправления;

- разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета.

Строительно-монтажные работы:

После получения положительного заключения экспертизы выполнить строительно-монтажные работы в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. При выполнении строительно-монтажных работ осуществлять авторский надзор за строительством объекта (-ов) в соответствии с условиями Договора.

	3. Место выполнения работ 

	По месту расположения Объекта (-ов) 

	4. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	В соответствии с условиями Договора

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  

	Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами и требованиями в области проектирования и строительства.

	6. Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ  

	Проектные работы необходимо выполнять согласно действующим нормам, правилам и требованиям в области архитектурно-строительного проектирования.
Строительные работы необходимо выполнять согласно разработанной Подрядчиком проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».

В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

Кроме того, Подрядчик получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также разрешение на снос зеленых насаждений c получением, в случае необходимости, порубочного билета, согласно законодательству Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.

Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

· Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;

· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;

· СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;

· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;

· СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.

· СП 104-34-96 «Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство земляных работ»;

· Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

· Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).
Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.

1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. 

2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.

3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.

4.Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7. Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ

	Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

	8. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ

	В соответствии с условиями договора.

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

 по завершению и сдаче услуг/работ

	В соответствии с условиями Договора.

	10. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика

	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и имеющими соответствующие удостоверения.

Данное требование распространяется и на привлекаемые в качестве субподрядных организации.

	11. Требования по объему гарантий качества услуг/работ 

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ, предусмотренных Договором, и предоставляемых им для проведения работ материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта (-ов), указанного(-ых) в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ 

	На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	13. Требования к квалификации исполнителя

	Член СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков к выполнению того или иного вида работ по Договору и предварительно в письменной форме согласовав с Заказчиком заключение Договора подряда с субподрядчиками.

	14. Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг/работ

	В соответствии с условиями Договора.

	15. Порядок оплаты 

	Согласно условиям Договора

	16. Приложения:

	Приложение №1: Задание на выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым.
Приложение №2: Задание на выполнение строительно-монтажных работ для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым.
Приложение №3: Задание на осуществление авторского надзора за строительством сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым.


Приложение №1

к техническому заданию

Задание на выполнение проектно-изыскательских работ 

для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	«Программа реализации плана-графика догазификации за счёт прочих источников финансирования ГУП РК "Крымгазсети" на 2022-2023 гг.». 

	2
	Состав работ
	1. Сбор исходных данных и разрешительной документации, получение технических условий.

2. Отвод земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства объекта).

3. Инженерные изыскания:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- необходимость выполнения дополнительных (специальных) видов работ (изысканий) обосновать в Программе инженерных изысканий.

4. Проектная документация.

5. Проведение экспертизы проверки сметной стоимости (результатом является положительное заключение экспертизы).

6. Рабочая документация.

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Стадии проектирования
	Проектная и Рабочая документация

	5
	Источник финансирования
	Собственные средства ГУП РК «Крымгазсети»

	6
	Характеристика объекта
	Проектирование сети газораспределения газораспределения по объектам, указанным в Приложении №1.1 к Договору.

Источник газоснабжения: в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) 
При проектировании предусмотреть:

- газопроводы-вводы до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, а также иные объекты, указанные в Постановлении Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации");

= схему размещения, а также поадресный перечень газопроводов-вводов согласовать с органами местного самоуправления.

До начала проектирования:
- разработать и согласовать схему размещения проектируемого объекта в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», а также с органами местного самоуправления;

- разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета.

	7
	Место расположения
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория

	8
	Порядок разработки документации

	8.1
	Сбор исходных данных и разрешительной документации 

	8.1.1
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Доверенность на представление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании объекта, на получение разрешений, а также прохождение экспертизы (предоставляется на основании запроса проектной организации отдельно для каждого вида интересов).

	8.1.2
	Исходные данные и разрешительная документация, получаемые проектировщиком
	1. Сведения о территории проектирования:

- официальный картографический материал;

-ранее утвержденная документация территориального планирования;

- информация об объектах культурного наследия и особо охраняемых территориях;

- информация о месторождениях полезных ископаемых;

- сведения о наличии мелиорируемых земель;

- сведения об очагах опасных заболеваний животных и их захоронениях;

- водозаборы и их охранные зоны;

- сведения о наличии/отсутствии ВОП, архивная военно-историческая справка о военных действиях на территории. Выполнить поиск, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований; 
- справка от государственного органа охраны памятников о наличии/отсутствии на исследуемой территории объектов культурного наследия (ОКН). В случае обнаружения ОКН выполнить поиск, обследование существующих памятников, археологические исследования;

- наличие карьеров строительных материалов, необходимых для строительства;

- обзорные карты, ситуационные планы, схемы инженерных коммуникаций;

- кадастровые планы территории;

- исходные данные для логистического обеспечения строительства, транспортные схемы и др.

2. Исходно-разрешительная документация:

- схема газоснабжения населенного пункта, ранее разработанные органами местного самоуправления (при наличии);

- согласования на проведение изыскательских работ;

- исходные данные и требования на разработку раздела ГО ЧС, выданные ГУ МЧС по РК;

- другие необходимые технические требования и согласования;

- предварительные согласования размещения объекта от органов местного самоуправления;

- предварительные согласования схемы размещения проектируемого объекта с Заказчиком, в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», а также сетевыми и прочими организациями;

- технические условия на подключения (присоединения) к сетям газоснабжения и другим инженерным сетям, на пересечение инженерных коммуникаций и на параллельное следование при сближении.

	8.2
	Отвод земельного участка 

	8.2.1
	Земельно-кадастровые 

работы по установлению публичного сервитута либо получению разрешения на размещение объекта с целью стоительства 
	1. Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе из:

- реестра прав на недвижимость;

- реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, лесничеств и иное;

- кадастровых карт.

2. Проведение комплекса работ с целью установления публичного сервитута для размещения объекта на территории Республики Крым:

- в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, содержащую текстовое и графическое описание местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;

- согласовать карту (план) объекта землеустройства с Заказчиком;

- передать карту (план) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети»;

- сформировать XML схему;

- внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута; 

- подготовить ведомости правообладателей земельных участков, полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков должна быть подготовлена с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схем расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы) по 1 экз. бумажного документа, подписанные Подрядчиком и в электронной форме в формате pdf;

- согласовать прохождение проектируемого Объекта с правообладателями земельных участков полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. 

3. При размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" и Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.11.2022 г.  № 1013 "О некоторых вопросах размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями):

- составить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), в которой должны быть отражены:

1) границы места планируемого размещения объекта с указанием координат характерных поворотных точек границ места;

2) расстояния от оси автомобильных дорог (условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосы) до ближайших точек испрашиваемого земельного участка для определения вхождения земельного участка или части земельного участка в полосу постоянного отвода и (или) в придорожную полосу автомобильной дороги;

3) примерный адрес местоположения планируемого к размещению объекта;
- получить разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в органе, уполномоченном на распоряжение земельными участками. 

4. Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), причиненные собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, а также провести работы по расчету стоимости платы за публичный сервитут.

	8.3
	Инженерно-геодезические изыскания 

	8.3.1
	Перечень необходимых мероприятий
	Получение инженерно-геодезических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы и оформления проектной документации.

	8.3.2
	Требования к выполнению инженерно-геодезических работ


	1. Инженерно-геодезические изыскания провести в соответствии с нормативными документами, 

Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.

3. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.

4. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985).

5. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес. 

6. Съемка должна отражать:

- инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;

- габариты проводов воздушных линий;

- элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;

- комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка надземных сооружений и контуров;

- топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций; 

- необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;

- составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов; 

- составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий.

7. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.

Перечень организаций, с которыми необходимо согласовать топографические планы с предоставлением соответствующих ведомостей:
· АО «Крымтелеком»;
· ГУП РК «Вода Крыма»;

· ООО «Крымская водная компания»;

· ГУП РК «Крымэнерго»;

· ГУП РК «Крымгазсети»;

· ООО «Миранда – Медиа»;

· ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»;

· Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования по месту нахождения объекта Заказчика;

· Различные балансодержатели инженерных сетей и кабельных сетей связи.

Примечание: в случае обнаружения сетей организаций, не включенных в настоящий перечень, требуется получение согласования от таких организаций.

8. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).

9. При пересечении трассой участков с зелеными насаждениями выполнить подеревную съёмку с предоставлением актов обследования зеленых насаждений. При параллельном следовании участкам с зелеными насаждениями подеревную съемку выполнить в пределах границ по 10 м от оси проектируемого газопровода в каждую сторону с предоставлением актов обследования зеленых насаждений. 

10. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику.

	8.3.3
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геодезические изыскания
	При выполнении инженерно-геодезических изысканий руководствоваться (но не ограничиваться) следующей нормативной документацией:

1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96. 

2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104, Москва, 1997 г.

3. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104, Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. Москва, 2001 г.

4. Инструкция по топографической съемке М 1:5000 – М 1:500 ГКИНП – 02-033-82 «Недра». Москва, 1985 г.

5. Условные знаки для топографических планов М 1:5000 – 1:500. Москва, «Недра», 1989г. 

6. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г. 

7. Инструкция по безопасному ведению работ при производстве инженерно-строительных изысканий. Выпуск 4. Топографо-геодезические работы. Москва, 1991 г.

8. Иными нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в организацию по проведению экспертизы.

	8.4
	Инженерно-геологические изыскания 

	8.4.1
	Перечень необходимых мероприятий
	Получение инженерно-геологических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы и оформления проектной документации.

	8.4.2
	Требования к выполнению инженерно - геологических работ


	1. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий. Категорию сложности инженерно-геологических условий обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий.

2. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.

3. Выполнить определение физико-механических свойств грунтов.

4. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.

5. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.

6. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).

7. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).

8. Выполнить сейсмическое микрорайонирование в соответствии с п.1.5 РСН 60-86. Предварительная оценка сейсмичности района на основании карты ОСР-2015-В.

	8.4.3
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания
	При выполнении инженерно-геологических изысканий руководствоваться (но не ограничиваться) следующей нормативной документацией:

1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

2. СП 11-105. Инженерные изыскания для строительства.

3. СП 28.13330. Защита строительных конструкций от коррозии.

4. СП 14.13330. Строительство в сейсмических районах. 

5. СНиП 22-01-1995. Геофизика опасных природных воздействий.

6. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

7. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

8. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 

9. ГОСТ 25100-1995. Грунты. Классификация.

10. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в организацию по проведению экспертизы.

	8.7
	Проектная и рабочая документация 

	8.7.1
	Общие требования к разработке проектной и рабочей документации
	1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330. «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330. «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330. Строительство в сейсмических районах. (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы..

2. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3. В объеме проектной документации при необходимости выполнить работы:

- разработать проект рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;

- разработать необходимую проектную лесоустроительную документацию;

- разработать проект по охране объектов археологического (культурного) наследия с прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;

- иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта, по отдельным техническим заданиям, получаемым в ведомствах и комитетах проектировщиком.

4. До начала проектирования разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета.

	8.7.2
	Требования к разделу «Пояснительная записка»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования
и пунктом 34 Постановления Правительства РФ
 от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. В качестве приложений предоставить копии технических условий и согласований, полученных в процессе разработки проектной документации.

3. Ведомость согласований включить в содержание пояснительной записки и оформить в табличной форме с указанием наименования организации согласующей проект и ссылки (номер тома и листа).

	8.7.3
	Требования к разделу «Проект полосы отвода»
	Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	8.7.4
	Требования к разделу «Технологические и конструктивные решения»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Прокладку газопроводов предусмотреть преимущественно подземно из полиэтиленовых труб согласно ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ)». Для защиты стальных футляров предусмотреть установку протекторов согласно ГОСТ 26251-84 «Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия».

3. При проектировании предусмотреть применение оборудования, комплектующих и материалов российского производства.

4. Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом.

	8.7.5.
	Требования к разделу «Проект организации строительства»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 38 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно 

СП 48.13330. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ
"О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы.

	8.7.6
	Требования к разделу «Мероприятия по охране окружающей среды»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 40 Постановления Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. В составе раздела дать характеристику существующего состояния компонентов окружающей среды, дать оценку воздействия на окружающую среду, предусмотреть:
· мероприятия по охране атмосферного воздуха;

· мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

· мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;

· мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве;

· мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

· мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе:

· мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;

· сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;

· программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках;

· перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, ущерба растительному, животному миру и краснокнижным растениям;

- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и обоснование соответствия наилучшим существующим технологиям;

- резюме нетехнического характера.

3. Выполнить таксацию зеленых насаждений в полосе отвода и строительства линейного объекта.

	8.7.7
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	8.7.8
	Требования к разделу «Смета на строительство»
	1.Сметную документацию разработать для двух стадий проектирования: проектная документация и рабочая документация. 

2. Сметную документацию строительства разработать в соответствии с требованиями утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее Методика), базисно-индексным методом на основании сборников территориальных единичных расценок ТСНБ ТЕР-2001 (ред.2017г.) Республики Крым (приказ Минстроя России от 28.09.2017г. №740/пр-853/пр ГАУ РК «Госстройэкспертиза»). 

3. Сметную документацию составить в двух уровнях цен – в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости согласно данных Минстроя и ЖКХ Российской Федерации, действующих на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы.

4.
В состав сводного сметного расчёта на стадии «Проектная документация» включить:

- сводную ресурсную ведомость в двух уровнях цен;

- объектные сметные расчеты (сметы); 

- локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы; 

- ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен;

- сметные расчеты на отдельные виды затрат.

· В главу 1 сводного сметного расчёта включить:

- затраты на отвод земельного участка;

- подготовка территории по данным ПОС;

- затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов. Расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317;

- затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91 (в случае необходимости).

- затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);

- затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);

- затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий; 

- затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;

- затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;

- компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий;

· В главу 8 сводного сметного расчёта строительства включить затраты на временные здания и сооружения - обоснованный расчет (локальный сметный расчет (смета)) по данным ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений;

· В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:

- затраты на перевозку рабочих к месту выполнения работ и обратно – по данным ПОС; 

- затраты связанные с ежедневной перевозкой рабочих от места проживания до объекта строительства;

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;

- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;

- затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006; 

- затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (приказа, действующего на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы);

- затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым;

- на основании расчета УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.

· В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на проведение строительного контроля;

· В главу 12 сводного сметного расчёта включить: 

- затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация, Рабочая документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;

- стоимость экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с организацией по проведению экспертизы); 

- затрат на осуществление авторского надзора;

- стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор в соответствии с п. 174 Методики.

•
Затраты на непредвиденные затраты в размере 3% в соответствии с п. 179 «б» Методики

5. На стадии «Рабочая документация» включить:

- объектные сметные расчеты (сметы); 

- локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы; 

- ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен.

6. Сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (3 экз. со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных, 1 экз. оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате *.pdf и в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета» (универсальный формат *.arp, xml и «Excel»). 

В формате *.pdf предоставляется документация, заверенная электронной цифровой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных). 

	8.7.9
	Разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51 -90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», в порядке, определенном ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальным управлением МЧС России.

	8.7.10
	Указания необходимости согласования проектной документации
	1. Проектную документацию согласовать с организациями, выдавшими ТУ, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым», администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект.
2. После получения согласований указанных в пп.1 п.8.7.10 проектную документацию согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети».
3. Рабочую документацию согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети».

	9.
	Экспертиза проектной документации
	1. Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 31 марта 2012 года N 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий". 

В соответствии с п.2 ст.8.3 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 в случае если сметная стоимость строительства превышает десять миллионов рублей, Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых Подрядчиком.

2. Перед подачей документации на экспертизу Подрядчик согласовывает проект с Заказчиком.

3. В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчик выполняет корректировку проектной документации и предоставляет проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Подрядчик.

4. Положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 2 (двух) экз. на бумажном носителе и в 2 (двух) экз. на электронном носителе (оригинал электронного документа). Электронная версия положительного заключения экспертизы передается на USB-флеш-накопителе вместе с проектной документацией.

	10
	Выдача проектной документации
	1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:

- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;

- карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;

- документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.

Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.

2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:

- технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;

- проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);

- рабочая документация в 4 экз. на бумажных носителях и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе). В составе рабочей документации предоставить заказные спецификации на оборудование, материалы и изделия в формате *.doc; *.xls.
Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе 

USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:

 1 версия – чертежи основных комплектов *.pdf; 

текстовая документация –*.pdf; сметная документация – *.pdf. 

Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).

 2 версия – документация в формате разработки: 

чертежи –*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат *.arp; текстовая документация – *.doc; *.xls;

2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.

3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).

4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе.
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	Прочие условия
	1. Обязательное выполнение авторского надзора при строительстве объекта.

2. Также в настоящее задание могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию сторон.


Приложение №2

к техническому заданию

Задание на выполнение строительно-монтажных работ

для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым
	1. Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ 

	выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым

	2. Перечень и объемы услуг, работ 

	Согласно разработанной проектно-сметной документации и условиям Договора.

Используемые в сметной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация  и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	3. Место выполнения работ 

	По месту расположения объекта (-ов)

	4. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	В соответствии с условиями Договора

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  

	

	Материалы поставки Подрядчика для выполнения работ указаны в локальных сметных расчетах. Обязанность по поставке указанных материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов и сроки их поставки.

          Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

	6. Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ  

	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».

В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

Кроме того, Подрядчик  самостоятельно либо с помощью привлеченных лиц осуществляет вынос в натуру проектного положения оси линейной части и наземных элементов объекта с закреплением на местности, получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,  законодательства  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.

Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

· Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;

· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;

· СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;

· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;

· СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.

· СП 104-34-96 «Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство земляных работ»;

· Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

· Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).
Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежаще хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.

1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. Используемые в сметной документации  ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены в соответствии с требованиями утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.

2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.

3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.

4.  Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ 

	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по форме, утвержденной Заказчиком.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц). 

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 3 (трех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным. 

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а. 

6.2.3. Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счет на оплату / счет на оплату и счёт-фактуру.

 Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). 

Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является подтверждением факта надлежащего и качественного выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы, (приложение № 5).

Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать последний акт о приёмке выполненных работ либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчиком о завершении работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Договору.

          Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

	8. Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ

	При производстве работ Подрядчик должен использовать:

-исключительно новые, не ранее 2020 года выпуска, не бывшие в употреблении, не бывшие в эксплуатации и консервации, не прошедшие ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, поставляемые комплектно и обеспечивающие конструктивную и функциональную совместимость, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы и оборудование;

-материалы и оборудование Заказчика, предоставляемые Подрядчику согласно условиям Договора.

	9. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

	В соответствии с проектной документацией.

	10. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика

	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,  технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2007, рег. № 9133 и имеющими соответствующие удостоверения.

	11. Требования по объему гарантий качества услуг/работ

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ  

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	13. Порядок оплаты 

	Согласно условиям Договора.


Приложение №3

к техническому заданию

ЗАДАНИЕ 

на осуществление авторского надзора для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым
	1. Наименование и цели использования оказания услуг/работ 

	Осуществление авторского надзора  для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках  г. Евпатории  Республики Крым

	1. Перечень и объемы  услуг/работ  

	Осуществление авторского надзора для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации  г. Евпатории  Республики Крым

	2. Место оказания  услуг/работ  

	По месту расположения Объекта (-ов)

	3. Сроки (периоды) оказания  услуг/работ 

	В соответствии с условиями Договора

	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих 

	             Сопутствующие услуги/работы выполняются Подрядчиком.

	5. Общие требования к предоставляемым услугам/работам, их качеству, в том числе технологии предоставления, методам и методики оказания услуг/работ 

	Согласно п. 4.9 СП 246.1325800.2016 при проведении авторского надзора необходимо руководствоваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, техническими регламентами, законодательными и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право в пределах своих полномочий осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, национальными стандартами, утвержденной в установленном порядке проектной документацией и разработанной на ее основе рабочей документацией, а также СП 246.1325800.2016.

Организационно-распорядительные документы, необходимость в которых возникает в процессе проведения авторского надзора, должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов".

	6. Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ 

	           При выполнении работ соблюдать требования:

Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

	7. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ 

	Согласно условиям Договора.

	8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанной услуги/работы

	По окончанию строительства Заказчику должны быть предоставлены следующие документы:

счет на оплату услуг/работ – (один) экземпляр, 

счет-фактура – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства; 

акт приема-передачи авторского надзора – 2 (два) экземпляра;

акты об устранении ранее выявленных дефектов, акты освидетельствования скрытых работ, журнал авторского надзора за строительством – 1 (один) экземпляр на бумажном носителе

	9. Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг/работ объектах

	Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации и доводится до сведения заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-строительного надзора (п. 4.4 СП 11-110-99).

	10. Требования по объему гарантий качества услуги/работы 

	            Гарантия качества распространяется на все Услуги/работы, оказанные Подрядчиком по Договору.

	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

	              Согласно условиям Договора.

	12. Порядок оплаты 

	Согласно условиям Договора


10. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

10.1. Форма № 1 



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым»
Настоящим [указать наименование (фамилию, имя, отчество для физического лица) Участника закупки] подтверждает, что для участия в запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме нами направляются ниже перечисленные документы.
	№ п\п
	Наименование документа
	Кол-во листов

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


Руководитель организации [для юридических лиц]       _______    (Фамилия И.О.)

                                                           (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]
     _______    (Фамилия И.О.)

                                                           (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.2. Форма № 2:    «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
На бланке организации [для юридических лиц]

Директору

ГУП РК «Крымгазсети»

Д.М. Надточаеву
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым»_________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)

изучив извещение о проведении Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме и закупочную документацию, направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов для участия в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме. 

Мы обязуемся в случае признания нас комиссией по осуществлению закупок победителем Запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме, при условии получения от ГУП РК «Крымгазсети» проекта Договора, составленного путем включения условий исполнения Договора, предложенных нами в настоящей Заявке, в проект Договора, прилагаемый к закупочной документации, предоставить в ГУП РК «Крымгазсети» подписанный Договор в установленный настоящей документацией срок.

Мы обязуемся, в случае заключения с нами Договора, поставлять Товар (выполнять работы, оказывать услуги) в соответствии с требованиями и условиями Договора и Технического задания. 

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ГУП РК «Крымгазсети» с целью участия _____________ (наименование участника процедуры закупки) в Запросе предложений с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым». Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.
Мы, _____________________________________________ согласны с условием, что:

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

1) Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях:
а) непредставления требуемых согласно документации о закупке документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
б) несоответствия Заявки требованиям документации о закупке, в том числе представленного технического предложения, срока выполнения работ или оказания услуг; 

в) по иным основаниям, предусмотренным положением о закупках ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ».
2) сведения о нас будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:
1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса предложений с ограниченным участием, уклонимся от заключения договора;
· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений с ограниченным участием, либо являющимся единственным участником, подавшим Заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений с ограниченным участием;

· если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений с ограниченным участием, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения нами условий договора.
Руководитель организации [для юридических лиц]
             _______ (Фамилия И.О.)

                                                           (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]
                                     _______ (Фамилия И.О.)

                                                           (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

Приложение к заявке о подаче Предложения 
от «___» __________ 20___ г. № ______

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся



(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____________№__________________дата выдачи


название выдавшего органа
, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку ГУП РК «Крымгазсети» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные при условии, что их обработка осуществляется лицом в ГУП РК «Крымгазсети», обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной деятельности. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Настоящее согласие дано мной и действует до «___»________20____г./ бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку. 

__________________________________________________                                (Ф.И.О.)

                        Подпись субъекта персональных данных

«___» _________ 20__ г.

Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.3. Форма № 3                
«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

	№№ п/п
	Наименование показателя
	Данные об Участнике закупки

	1.
	Наименование Участника закупки (юридического лица), фамилия, имя, отчество и паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы].

[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные].

	2.
	Место нахождения Участника закупки (юридического лица), место жительство Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)].

[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом].

	3.
	Почтовый адрес
	[В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки].

	4.
	Контактное лицо
	[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail].

	5.
	Контактные данные
	В данном разделе Участник закупки указывает но-мер контактного телефона, e-mail].

	6.
	ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО
	[В данном разделе Участник закупки указывает ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО в соответствии с регистрационными документами].

	7.
	Принадлежность Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства.
	[В данном разделе Участник закупки указывает принадлежность к СМП].

Да / Нет

	8.
	Система налогообложения
	[В данном разделе Участник закупки указывает применяемую систему налогообложения].

	9.
	Банковские реквизиты
	[В данном разделе Участник закупки указывает банковские реквизиты].


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации [для юридических лиц]
      _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

Участник закупки [для физических лиц ]          
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.4  Форма № 4 

«СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ »

На бланке организации [для юридических лиц]

СПРАВКА

Настоящим______________________________________ информирует, о том, что 

                                    (Наименование участника запроса предложений)

информация о нас отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса предложений с ограниченным участием в электронной форме ____________________________________________________________следующим требованиям:

(Наименование участника запроса предложений)

- выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019  N 86 ___________________________________________________________________;

                                                                           (№  и дата выписки)

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

- отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-   отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, заместители руководителя, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Руководитель организации [для юридических лиц]
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                             (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                                   (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]
Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит
10.5. Форма №5

Запрос предложений с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Изучив документацию на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым», в том числе условия и порядок проведения запроса предложений  с ограниченным участием, проект договора, техническое задание выражаем согласие выполнить работы в соответствии с требованиями документации. 
Руководитель организации [для юридических лиц]
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                            
       (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                                    (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
10.6. Форма № 6              
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Стоимость работ по строительству, руб. 

	1. 
	Выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым»
	

	Итого 
	

	НДС 20%
	

	Всего с учетом НДС 20%
	


1. Цена договора составляет__________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе 
НДС__________ (_________________) рублей ___ копеек.
2. Настоящее Предложение действует до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации [для юридических лиц]
     _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                              (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]                             _______ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                                   (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Данная форма является обязательной для заполнения и изменению не подлежит

10.7. Форма № 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ участника запроса предложений С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ по нестоимостным критериям
СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ составляет ____ (_____) календарных дней с даты заключения договора.

СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Участником предлагается срок выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (календарных днях) с даты заключения договора. Срок выполнения работ не может превышать 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты заключения Договора.

Руководитель организации [для юридических лиц]
_______  (Фамилия И.О.)

                                                                                                                              (подпись)

Участник закупки [для физических лиц]           
_______  (Фамилия И.О.)

                                                                                                          (подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при наличии печати]
11. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым
г. Симферополь 

«___»_____________ 20__ г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Надточаева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных законов и нормативных правовых актов настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым по объектам (далее – Объект(-ы)), указанным в Приложении №1.1 к настоящему Договору, и сдать результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Состав и объем поручаемых Подрядчику работ по Договору определены Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение № 1 к Договору), Заданием на выполнение строительно-монтажных работ (Приложение №2 к Договору) и Заданием на осуществление авторского надзора за строительством Объекта (-ов) (Приложение №3 к Договору).

1.3. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

1.4
Место выполнения работ:

- Изыскательские работы, работы по отводу земельного участка, строительно-монтажные работы, авторский надзор: по месту расположения Объекта, согласно Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ и Заданию на выполнение строительно-монтажных работ.

- Проектные работы: по месту нахождения Подрядчика.

Место сдачи-приемки Работ: Подрядчик представляет результат выполненных Работ по месту нахождения Заказчика: 295001 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, 42а.

1.5. Результатами работ по настоящему Договору являются по каждому Объекту, указанному в п.1.1. Договора, отдельно: 

- отвод земельного участка – Приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута по Объекту с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети», документ подтверждающий внесение в ЕГРН сведений о зоне публичного сервитута;

- инженерные изыскания по Объекту;

- проектная документация по Объекту, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями;

- рабочая документация по Объекту, которая по объему, составу и качеству, соответствует проектной документации;
- положительное заключение экспертизы (заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства);

- выполненные строительно-монтажные работы и Акт приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления) (Приложение № 5 к Договору). 

1.6. Права на результаты выполненных Работ переходят в собственность Заказчика в момент принятия им Работ.

В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, на момент проведения экспертизы, проектная документация дорабатывается Подрядчиком в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.
1.7. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:

– начало работ: с даты заключения договора; 

– окончание работ: в течение ________________ календарных дней (заполняется на основании заявки Победителя, но не позднее 240 (двухсот сорока) календарных дней) с даты заключения договора.

2.2. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена подлежащих выполнению работ (далее – Цена работ) определяется Сводкой затрат (Приложение № 6 к Договору) и составляет ____________ руб. (сумма прописью) в том числе НДС (20%) – _____________ руб. (сумма прописью)/ НДС не облагается на основании, главы __ НК РФ (гл. 26.2 для УСН, гл. 26.3 ЕНВД). 
3.2.  Стоимость проектно-изыскательских работ по каждому Объекту (столбец 4 Приложения № 6 к настоящему Договору) может быть изменена, в случае если в процессе выполнения проектно-изыскательских работ по настоящему Договору возникла потребность в изменении объема работ. Изменение объема проектно-изыскательских работ подтверждается технико-экономическими показателями, указанными в проектной документации, согласованной с органами местного управления и организациями, выдавшими технические условия. Цена работ в таком случае изменяется пропорционально объему работ в соответствии с нижеуказанной стоимостью выполнения проектно-изыскательских работ:

- выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации объекта ШРП - 624 000,00 (шестьсот двадцать четыре тысячи) руб./шт с НДС;

- выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации газопровода - 960 000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) руб./км с НДС

путем заключения Сторонами письменного дополнительного соглашения.

При этом стоимость работ по Договору изменяется путем заключения дополнительного соглашения.

3.2.1. Стоимость строительно-монтажных работ и авторского надзора по каждому Объекту уточняется по результатам получения положительного заключения экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Цена работ в таком случае изменяется путем заключения Сторонами письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору, приложением к которому являются:

- расчет стоимости строительства объекта, разработанный Заказчиком на основании сводного сметного расчета, получившего положительное заключение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и включающий в себя все затраты Подрядчика на проведение строительно-монтажных работ;

- расчет стоимости по авторскому надзору за строительством Объекта (-ов), разработанный Заказчиком на основании сводного сметного расчета, получившего положительное заключение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и включающий в себя все затраты Подрядчика на ведение авторского надзора.
3.3. В указанную Цену Работ включены все затраты, связанные с выполнением работ, включая, но не ограничиваясь, в том числе:

· расходы по сбору исходных данных;

· расходы по определению нагрузок для инженерного обеспечения объекта;

· расходы на осуществление экспертизы;

· расходы на получение справок, технических условий, подготовительные работы;

· расходы на выполнение инженерных изысканий;

· расходы на разработку проектной и рабочей документации;

· расходы на выполнение документации по отводу земельного участка;

· расходы по оплате счетов за согласование проектной и иной документации с эксплуатирующими организациями;

· затраты, связанные с объединением в рабочей документации сведений по обеспечению сохранения историко-археологического наследия в отдельный раздел «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению сохранения историко-археологического наследия объекта» (при необходимости);

· расходы на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий;

· затраты по разработке проекта рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;

· затраты по разработке необходимой проектной лесоустроительной документации (в том числе компенсация сноса зеленых насаждений);

· затраты по разработке проекта по охране объектов археологического (культурного) наследия с  прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;

· иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта;
· затраты на строительно-монтажные работы;
· затраты на проведение авторского надзора.

Цена сформирована с учётом всех налогов и сборов, в том числе налога на добавленную стоимость, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Расчеты за выполненные работы по Договору осуществляются в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счёт Подрядчика в три этапа по каждому Объекту отдельно:
3.4.1 Первый этап. Оплата осуществляется в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

Акт выполненных проектно-изыскательских работ подписывается Заказчиком после представления Подрядчиком в адрес Заказчика положительного заключения экспертизы (заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства). Стоимость работ в Акте выполненных проектно-изыскательских работ определяется сводной исполнительной сметой стоимости проектно-изыскательских работ Объекта, в которую включаются сметы на проектные и изыскательские работы, прошедшие экспертизу, а также затраты, связанные с получением исходных данных и условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям (съемка под отвод земельного участка, археологические обследования (при необходимости), оценка воздействия на водные биоресурсы (при необходимости)), стоимость проведения экспертизы. 
3.4.2 Результатом работ по Акту выполненных проектно-изыскательских работ являются:

- инженерные изыскания;

- проектная документация по Объекту, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями;

- отвод земельного участка – Приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута по Объекту с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети», документ подтверждающий внесение в ЕГРН сведений о зоне публичного сервитута;

- положительное заключение экспертизы (заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства);

- рабочая документация по Объекту по объему, составу и качеству, которая соответствует проектной документации;

- исполнительные сметы, прошедшие экспертизу по каждому виду инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации,

- исполнительная смета на отвод земельного участка;

- сводная исполнительная смета стоимости проектных работ по Объекту. В сводную исполнительную смету включается смета на отвод земельного участка.  
3.4.3 Второй этап. Оплата по второму этапу за выполненные строительно-монтажные работы осуществляется согласно выставленного Подрядчиком счета в пределах Цены Договора в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ.

3.4.4 Для осуществления оплаты в соответствии с п.3.4.3 настоящего Договора Подрядчик  предоставляет в адрес Заказчика:

- Акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2 (в четырех экземплярах), подписанный организацией строительного контроля;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в четырех экземплярах), подписанные организацией, осуществляющей строительный контроль за Объектом;

- Счёт на оплату работ / счёт на оплату работ и счет-фактуру;

- Исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года №1128) и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Основанием для оплаты выполненного объема работ за отчетный период являются оформленные в установленном настоящим Договором порядке и подписанные Сторонами: акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также счёт на оплату работ / счёт на оплату работ и счет-фактуру, выставленные Подрядчиком. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы.

3.4.6. Основанием для оплаты выполненного объема работ в соответствии с п. 1.1. Договора и окончательного расчета с Подрядчиком являются оформленные в установленном настоящим Договором порядке и подписанные Сторонами: акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (Приложение №5 к Договору) – по каждому Объекту отдельно, а также счёт на оплату работ / счёт на оплату работ и счет-фактуру, выставленные Подрядчиком. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы.

3.4.7. Третий этап. Оплата осуществляется в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи авторского надзора (Приложение №7 к Договору) на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату авторского надзора / счета на оплату авторского надзора и счета-фактуры.

3.5. Оплата производится в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации – российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 19 Договора.

При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.6. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Договор, в том числе касающихся объёмов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.

3.7. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Договору, берет на себя Подрядчик.

3.8. После полного исполнения Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчётов и по её результатам составляется двусторонний акт. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать и направить его другой Стороне.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в том числе Приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику в установленном Договором порядке и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками;

4.1.3. Согласовать внесение изменений, в случае их наличия, по результатам получения положительного заключения экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по объекту(-ам),являющемуся(-имся) предметом настоящего Договора, путем заключения дополнительного соглашения к данному договору.
при выполнении проектно-изыскательских работ:

4.1.4. Провести сбор исходных данных, получить технические условия, необходимые для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

4.1.5. До начала проектирования согласовать схему размещения проектируемого Объекта с Заказчиком.

4.1.6. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях выполнить согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также с иными заинтересованными организациями.

4.1.7. Заключить договор на проведение экспертизы в части  достоверности определения сметной стоимости строительства.

4.1.8. Защитить проектную документацию в экспертных и утверждающих инстанциях.

4.1.9. В случае получения отрицательного заключения экспертизы произвести корректировку результатов проектной документации и результатов инженерных изысканий в сроки, установленные Заказчиком, и предоставить готовую проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Подрядчик.

4.1.10. В минимально возможный срок или в срок, установленный Заказчиком, и за собственный счет устранять недостатки проектной документации при получении от Заказчика мотивированного отказа от подписания Акта сдачи - приемки проектно-изыскательских работ, содержащего обоснованные замечания относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, и несоответствия ее условиям настоящего Договора.

4.1.11. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ на электронный адрес uks5@crimeagasnet.ru, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.

4.1.12. Направить запрос Заказчику на выдачу доверенности для представления интересов Заказчика при сборе исходных данных, получении разрешений и согласований при проектировании Объекта, а также на представление интересов Заказчика для проведения экспертизы по Объекту. Запрос Заказчику на представление каждого вида интересов Заказчика направляется отдельно.

4.1.13. Направить запрос Заказчику (в соответствующий филиал ГУП РК «Крымгазсети») на предоставление расчета затрат на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.

4.1.14. До начала выполнения полевых работ по инженерным изысканиям разработать и предоставить на согласование Заказчику (в службу заказчика ГУП РК «Крымгазсети») Программы работ по видам инженерных изысканий.

4.1.15 Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до направления сметной документации на экспертизу предоставить на согласование Заказчику (в службу заказчика ГУП РК «Крымгазсети») сметную документацию и проектную документацию, согласованную с соответствующим филиалом ГУП РК «Крымгазсети» и заместителем директора-главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», техническую документацию по результатам инженерных изысканий в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (USB-флеш-накопитель).

4.1.16. Подрядчик своими силами и за свой счёт организовывает и сопровождает проведение экспертизы по проверке проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

4.1.17. В случае получения Подрядчиком отрицательного заключения экспертизы, проведение повторных экспертиз осуществляется за счёт Подрядчика.
при выполнении строительно-монтажных работ:

4.1.18. Обеспечить:

– производство работ в полном соответствии с проектной документацией, локальным сметным расчётом, строительными нормами и правилами, ежедневно отмечая выполненный объем в журнале производства работ; 

– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами; 

– своевременное, за свой счёт устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при их приёмке и в течение гарантийного срока;

4.1.19. Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.1.20. При необходимости представить Заказчику по акту приёма-передачи техническую документацию, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и другие документы на поставляемое оборудование и материалы.

4.1.21. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до осуществления доставки материалов и оборудования уведомить Заказчика о времени доставки для возможности осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых материалов и оборудования. Уведомление в адрес Заказчика направляется в виде письма на бумажном носителе на почтовый адрес Заказчика и в электронном виде на электронный адрес: aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru.
4.1.22. Гарантировать привлечение квалифицированного персонала, аттестованного установленным законом порядке.

4.1.23. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
4.1.24. В течение 3 (трёх) часов известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.25. Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, иное принадлежащее Подрядчику имущество, мусор, а также произвести уборку строительной площадки.

4.1.26. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта после производства работ.

4.1.27. Обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ (в т.ч. Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ, а также работ, по снятию и возврату плодородного слоя почвы (рекультивация)), требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешений и согласований, связанных  с использованием иностранной рабочей силы.
4.1.28. До подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 представить Заказчику письмо, подтверждающее, что смонтированное оборудование и применяемые материалы, а также выполненные работы соответствуют проектной документации, сертификатам качества, действующим нормам и правилам.

4.1.29. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.30. Сообщать Заказчику об обнаружении в ходе производства работ не учтённой в технической документации работы.

4.1.31. Предоставить Заказчику по акту приёма-передачи исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта КС-2.

4.1.32. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня начала строительно-монтажных работ, предоставить Заказчику:

а)  Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте. 

б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.

в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.

г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.

д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.

е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.

В случае изменений в составе представителей Подрядчик обязан в течение 1 (одного) дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях.
4.1.33. Еженедельно (каждую пятницу, не позднее 12:00) предоставлять Заказчику на электронный адрес aleksandr_fedosov@crimeagasnet.ru в электронном виде отчет о ходе выполнения работ. 

4.1.34. По запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, о наличии материалов и оборудования, и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам.

4.1.35. Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителей Заказчика, представителей надзорных органов.

4.1.36. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку строительного мусора и сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ по Договору (в том числе строительных отходов, грунтов и строительного мусора), с их последующим вывозом на специализированные полигоны (либо их утилизацию (использование)), а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещение отходов, образующихся в результате производственной деятельности. В счёт цены Договора заключать договора на утилизацию отходов строительного производства.

При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о недрах, земельное, водное, лесное, санитарно-эпидемиологическое законодательство и нести ответственность за нарушение указанных требований.

Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика, а также из сырья и материалов Заказчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору, возникает у Подрядчика с момента их образования.

После завершения строительства Объекта, в случае необходимости, Подрядчик обязуется выполнить рекультивацию земель, предоставленных последнему для проведения работ по Договору, а также сдачу земель (земельных участков) с приведением его в пригодное для использования состояние.

Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, включая оплату штрафов, пени, а также возмещение причинённого в связи с этим вреда окружающей среде.

4.1.37. Выполнять все работы только в пределах строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким участкам Подрядчик за свой счёт возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.

4.1.38. Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте:

– об авариях (в течение 2 (двух) часов);

– о любом несчастном случае независимо от степени тяжести (в течение суток);

– о хищениях и иных противоправных действиях (в течение суток);

– об арестах или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение суток);

– о забастовках персонала, действиях третьих лиц, органов власти и местного самоуправления, прямо и косвенно касающихся Объекта (в течение суток);

– об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в СМИ и т. п. (в течение суток).

4.1.39. С начала строительно-монтажных работ осуществлять авторский надзор за их производством. Обеспечить ведение журнала авторского надзора и наличие его на Объекте в течение всего периода строительства Объекта (-ов)
4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. На оплату выполненных работ. 
4.2.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, повлекших задержку выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их соответствующими документами, после чего Стороны договорятся о сроках и способах возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

4.2.3. Привлекать субподрядчиков к выполнению того или иного вида работ по Договору, предварительно уведомив в письменной форме Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядчиками.

Надлежащим образом оформленное обращение (письмо) Подрядчика об уведомлении о привлечении им того или иного субподрядчика, направляемое в адрес Заказчика, должно содержать следующую информацию: полное и сокращенное наименование субподрядчика; место его нахождения; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН); виды работ, которые будет выполнять указанное лицо.

В качестве приложения к вышеуказанному обращению (письму) Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные копии учредительных документов субподрядчика (Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя). 

В случае, если законодательством РФ для выполнения того или иного вида работ по Договору подряда, заключённому с субподрядчиком, требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик одновременно с уведомлением о заключении Договора подряда с субподрядчиком направляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию соответствующего свидетельства, дающего право субподрядчику выполнять вышеуказанные работы.
4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.

4.3.2. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. №468, на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.

4.3.4. Согласовать после предоставления Подрядчиком Программу работ по видам инженерных изысканий.

4.3.5. Согласовать (служба заказчика ГУП РК «Крымгазсети») в течение 10 (десяти) рабочих дней сметную документацию, предоставленную в соответствии с требованиями п.4.1.15 Договора, до направления  сметной документации на экспертизу.

4.3.6. Осуществлять контроль за разработкой проектной документации, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета, при необходимости письменно запрашивать документы и иную информацию, относящуюся к настоящему Договору с электронного адреса uks5@crimeagasnet.ru.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ на Объекте, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе входной контроль), не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях установленных действующим законодательством РФ.

4.4.3. Заявить Подрядчику об отступлениях от условий Договора и выявленных недостатках, дефектах, обнаруженных в ходе осуществления контроля за выполнением работ.

4.4.4. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счёт средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.5. Заказчик имеет право уменьшить сумму оплаты по Договору, подлежащей к выплате Подрядчику на сумму неустойки.
5. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

5.1. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля строительства Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу: (3652) 27-26-21 за 3 (три) рабочих дня до начала проверки операций, указанных в п. 5.2 Договора.

Результаты проверки операций заносятся в журнал производства работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.

5.1.1. Журнал производства работ ведётся согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

5.1.2. При проверке и последующей приёмке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, в количестве 3 (трех) экземпляров.
5.1.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве.

5.2. Подрядчик вызывает Заказчика на операции, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.3. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счёт вскрыть любой участок подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.

5.4. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приёмку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.

5.5. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.6. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям рабочей документации и нормативных документов РФ. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ.

6.1. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ производится Заказчиком по каждому Объекту, указанному в п.1.1. Договора, отдельно в следующем порядке:
6.1.1. Подрядчик, после выполнения работ по отводу земельного участка, проектно-изыскательских работ по Объекту и получения положительного заключения экспертизы предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных проектно-изыскательских работ (Приложение №4 к настоящему Договору) в 2(двух) экземплярах, счёт на оплату выполненных Работ / счёт на оплату выполненных Работ и счёт-фактуру в 1 (одном) экземпляре. 
Стоимость работ в Акте выполненных проектно-изыскательских работ определяется сводной исполнительной сметой стоимости проектно-изыскательских работ Объекта, в которую включаются сметы на проектные и изыскательские работы, прошедшие экспертизу, а также затраты, связанные с получением исходных данных и условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям (съемка под отвод земельного участка, археологические обследования (при необходимости), оценка воздействия на водные биоресурсы (при необходимости)), стоимость проведения экспертизы. Вместе с Актом Подрядчик предоставляет письмом нарочно или экспресс-почтой следующие документы:

- инженерные изыскания;

- проектную документацию по Объекту, надлежащим образом согласованную со всеми заинтересованными организациями;

- Приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута по Объекту с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети», документ подтверждающий внесение в ЕГРН сведений о зоне публичного сервитута;
- положительное заключение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта;

- рабочую документацию Объекта по объему, составу и качеству которая соответствует проектной документации;

- исполнительные сметы по каждому виду инженерных изысканий, на проектную документацию, на рабочую документацию, прошедшие экспертизу;

- исполнительную смету на отвод земельного участка;
- сводную исполнительную смету стоимости проектных работ Объекта. В сводную исполнительную смету стоимости проектных работ включаются затраты, связанные с получением исходных данных и условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям (съемка под отвод земельного участка, археологические обследования (при необходимости), оценка воздействия на водные биоресурсы (при необходимости)).

6.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком документов, указанных в п. 6.1.1. Договора, рассматривает результат Работ. В случае выявления замечаний, Заказчик передает документацию Подрядчику на доработку с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения. При отсутствии замечаний подписывает и возвращает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных проектно-изыскательских работ.

6.1.3. Исполнительная смета на отвод земельного участка составляется на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006.

6.1.4. Исполнительные сметы на каждый вид инженерных составляются на основании Справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на  усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены Программой работ, отчётом об инженерных изысканиях. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены Программой работ,  данными отчёта об инженерных изысканиях. В каждой позиции исполнительной сметы указывается, как обоснование физического объёма, позицию из согласованной заказчиком Программы работ, пунктом (разделом, страницей) отчёта об инженерных изысканиях.

6.1.5. Исполнительные сметы на проектную и рабочую документацию составляются на основании Справочников базовых цен на проектные работы, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов. В каждой позиции исполнительной сметы указывается шифр нормы, порядковый номер нормы, наименование, измеритель, количественные показатели (физические объёмы), формулы расчета. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов на усложняющие факторы, особые условия выполнения работ по каждой позиции и по каждому виду работ должны иметь адресную ссылку, и подтверждены разделом проекта. Виды и физические объёмы работ в исполнительных сметах должны быть подтверждены данными проекта. 

6.1.6. Пересчёт исполнительных смет на инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию, составленных в базовых ценах, в текущие цены осуществляется по Индексам изменения сметной стоимости изыскательских и проектных работ к справочникам базовых цен на изыскательские работы, устанавливаемые ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и действующие на момент подачи сметной документации на экспертизу.

6.1.7. В случае, если по результатам положительного заключения экспертизы стоимость работ по каждому виду инженерных изысканий, на проектную документацию и рабочую документацию в исполнительных сметах превышает заявленную в Договоре, применяется понижающий коэффициент, который определяется путём деления стоимости проектно-изыскательских работ по Договору на стоимость исполнительных смет. Понижающий коэффициент не применяется к затратам, связанным с получением исходных данных и условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям (съемка под отвод земельного участка, археологические обследования (при необходимости), оценка воздействия на водные биоресурсы (при необходимости)), стоимости проведения экспертизы.

6.1.8. Передача технических отчётов по инженерным изысканиям, проектной документации с изменениями, которые вносились по результатам экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, результатов работ по отводу земельного участка, рабочей документации осуществляется по Акту приёма-передачи документации. Акт приёма-передачи документации составляется Подрядчиком в произвольной форме, в котором указывается наименование каждого тома передаваемой документации, количество экземпляров и на каком носителе осуществляется передача документации.

6.2. Приемка выполненных строительно-монтажных работ производится Заказчиком в следующем порядке:
6.2.1. Сдача результатов выполненных строительно-монтажных работ Подрядчиком Заказчику производится ежемесячно и оформляется Актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

6.2.2. Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц). 

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 3 (трех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным. 

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а. 

6.2.3. Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2.4. В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счет на оплату / счет на оплату и счёт-фактуру.

6.2.5. Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). 

6.2.6. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является подтверждением факта надлежащего и качественного выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования. 

6.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (по форме согласно Приложению №5 к Договору), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

6.2.8. Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

6.2.9. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

6.3. Результатом выполненных строительно-монтажных работ по договору, является подписание акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы (по форме согласно Приложению №5 к Договору) всеми членами комиссии.
6.4. Порядок приемки авторского надзора за строительством объекта. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания всеми членами комиссии акта приемки законченного строительством объекта Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы нарочно: Акт приема-передачи авторского надзора (Приложение №7 к Договору) – 2 (два) экземпляра, счет – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства; счет-фактура – 1 (один) экземпляр, акты освидетельствования скрытых работ, журнал авторского надзора за строительством – 1 (один) экземпляр на бумажном носителе.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ.

7.1. Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

7.2 Устранение за счет собственных средств ошибок в проектно-сметной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения экспертизы;

7.3 Осуществление доработки проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика;

7.4 Осуществление повторной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости за счет собственных средств Подрядчика, если необходимость повторного прохождения экспертизы вызвана получением Подрядчиком отрицательного заключения;
7.5. На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополь. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

7.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

7.7. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

8.1. С даты заключения Договора и до подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме согласно Приложению №5 к Договору) Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность всего имущества, в том числе материалов, конструкций, оборудования и  т. п., приобретённого им или переданного ему для выполнения работ.

8.2. В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счёт заменить указанное имущество на равнозначное или возместить Заказчику убытки без увеличения сроков строительства объекта и цены Договора.

8.3. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причинённого окружающей среде, в т. ч. зелёным насаждениям, водотокам, почве и пр. В процессе выполнения работ на Объекте Подрядчик обеспечивает сохранность строящегося Объекта и предпринимает все меры для обеспечения защиты от механических повреждений.

8.4. В период подготовки строительства и в процессе производства строительных работ Подрядчиком должна быть организована круглосуточная охрана для исключения несанкционированного проникновения на Объект физических лиц и проезда транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.

8.5. Ответственность за сохранность построенных зданий, сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после получения Заключения органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации после подписания акта приемки законченного строительством объекта несёт Заказчик.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. Неустойка (штраф, пени) по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

9.3. Выплата неустойки не освобождает Сторон от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.4. Подрядчик за несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости несвоевременно выполненных работ в срок за каждый день просрочки.

9.5. Подрядчик за некачественное выполнение Работ по настоящему Договору, а также за некачественное выполнение работ субподрядными организациями по Договорам, заключенным Подрядчиком, уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Договора.

9.6. За задержку сроков устранения недостатков, дефектов в Работах, указанных Заказчиком в соответствующем акте, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п.3.1. Договора.

9.7. Подрядчик несёт ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и требований законодательства по охране труда при выполнении работ, а также возмещает убытки, которые были причинены Заказчику вследствие несоблюдения мер пожарной безопасности, а также других противоправных действий.

9.8. Подрядчик полностью отвечает за своевременную уплату всех налогов, сборов, лицензионных платежей и т.п., которые должны оплачиваться до завершения предусмотренных настоящим Договором работ.

9.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, до подписания акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы представителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю, несёт Подрядчик.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 

9.12. Заказчик вправе оплатить работы за вычетом суммы пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление (заказной корреспонденцией или посредством электронной почты на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в разделе 19 Договора), с даты получения которого неустойка считается признанной Подрядчиком.
9.13. При исполнении обязательств по настоящему Договору подряда Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.2. Претензия направляется Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 19 Договора. 

10.3. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора не допускается. 

10.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения адресатом. 

10.5. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, если договоренности не было достигнуто, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, определённом действующим законодательством РФ.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

11.1. Договор может быть изменён в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также по соглашению Сторон.

11.1.1. При исполнении договора Стороны вправе по взаимному соглашению внести в него изменения в соответствии с разделом 3 главы 17 Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП РК «Крымгазсети».

11.1.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

11.2. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором, и/или действующим законодательством РФ.

11.3. Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. Допускается направление уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора посредством электронной почты с адреса guprk@crimeagasnet.ru на адрес ____________________.

11.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончить ее в срок становится явно невозможным;

- подрядчик не устраняет в назначенный срок недостатки, когда становится очевидно, что работа не будет выполнена надлежащим образом;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

- приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дающего Подрядчику право на выполнение работ.

11.5. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан:

– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества либо обеспечения сохранности Объекта;

– немедленно передать по акту приёма-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора.

11.6. В случае одностороннего отказа от Договора на основании, предусмотренном п. 11.4 Договора Заказчик осуществляет оплату за фактически выполненные работы, при этом в данном случае убытки, понесенные Подрядчиком, Заказчиком не возмещаются.

12.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в виде независимой гарантии или внесения денежных средств (далее - обеспечение исполнения Договора).
Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору, из указанных в настоящем пункте способов обеспечения, определяется Подрядчиком самостоятельно.
12.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму 425 256,00 руб. (четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят шесть рублей 00 копеек), что составляет 10 (десять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора.
В случае если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии с разделом 3 Главы 6 Положения о закупках товаров, работ и услуг «Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети».
12.3. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь срок действия Договора и на срок не менее 1 (одного) месяца после истечения срока действия Договора.
12.4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт внесённых Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств денежных средств без обращения в суд.
12.5. В случае продления срока действия и/или увеличения цены настоящего Договора Подрядчик обязуется переоформить обеспечение исполнения Договора и предоставить его в срок согласно п. 12.8 Договора.

12.6. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна, как минимум содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

8) обязательное условие, предусматривающее право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии;

9) указание на предоставление Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии следующих документов:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом/договором, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта/договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

-  расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта/договора (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

10) ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия;

11) указание на обязанность Гаранта рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы, а также произвести платеж, если требование признано им надлежащим, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами.

12) Срок уплаты денежных средств по независимой гарантии – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего обращения заказчика.

12.6.1. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, представленное в виде независимой гарантии, должно отвечать следующим условиям:

- оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством, закупочной документацией и настоящим Договором;

- принимаются только независимые гарантии, выданные гарантами, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Подрядчик, Гарантом – банк;

- запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

12.6.2. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде независимой гарантии Подрядчик обязан предоставить оригинал независимой гарантии в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора (за исключением случаев, если независимая гарантия выдана в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Гаранта), по адресу Заказчика, указанному в реквизитах настоящего Договора. Оригинал может быть предоставлен почтовым отправлением либо нарочно.

В случае неполучения Заказчиком оригинала независимой гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.6.3. Требование о выплате по независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчик ом обязательств по Договору.

12.7. Денежные средства, предоставляемые Подрядчиком для обеспечения исполнения обязательств по Договору, должны быть перечислены по реквизитам:

ГУП РК «Крымгазсети» (без учёта филиалов)

ИНН ГУП РК «Крымгазсети» 9102016743

КПП ГУП РК «Крымгазсети» 910201001

АО «ГЕНБАНК»  г. Симферополя

БИК 043510123

Кор./с: 30101810835100000123

Расчётный счёт для обеспечительных взносов 40602810100230030002

в размере и сроки, установленные документацией запроса предложений  с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым, и будут находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком всех обязательств перед Заказчиком по Договору.

12.7.1. Денежные средства, внесённые для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, обеспечивают исполнение всех обязательств Подрядчика  по Договору, а обеспечение денежными средствами действует до полного исполнения этих обязательств. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

12.7.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик имеет право получить удовлетворение за счёт внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств денежных средств в том объёме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения Договора, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные штрафные санкции, предусмотренные разделом 9 Договора, а также возмещение расходов по их взысканию и иные понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком.

12.7.3. Об удовлетворении своих требований за счет внесенных Подрядчиком, в качестве обеспечения денежных средств, Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее Уведомление. Уведомление может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные Договором, и /или понесённые Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

12.7.4. В случае прекращения обеспечения исполнения обязательства внесенными денежными средствами в связи с надлежащим исполнением Подрядчиком всех обязательств по Договору, Заказчик обязан вернуть внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного заявления Подрядчиком с указанием банковских реквизитов для возврата денежных средств.

12.8. В случае если обеспечение исполнения Договора, представленное Подрядчиком, является недействительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях, которые указаны в настоящем  разделе Договора.

12.9. В ходе исполнения Договора Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при отсутствии нарушения исполнения обязательств по Договору со стороны Подрядчика и производится пропорционально стоимости исполненных обязательств.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

13.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.05.2024г., а в части взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

13.2. Истечение срока действия Договора, равно его досрочное расторжение или односторонний отказ Сторон от исполнения Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, допущенные ими в течение срока действия Договора.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

14.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

14.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

14.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.4. В случае осуществления действий, указанных в п.15.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

16.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Договора иначе как с письменного согласия Сторон.

16.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Договора, учёл в своих расчётах свои расходы и прибыль и в будущем, не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

16.4. При выполнении работ по Договору Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате проведённых работ по настоящему Договору по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

16.6. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

16.7. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения. 

16.8.
Информация, содержащаяся в настоящем Договоре, является конфиденциальной и не может использоваться для других целей, кроме случаев, предусмотренных Договором, или передаваться (разглашаться) третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Проектная документация также является конфиденциальной информацией.

16.9. Подрядчик является/не является субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

16.10. Договор заключён в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченными представителями сторон.
17. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
17.1. Подрядчик гарантирует, что:

· зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

· его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

· располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

· располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

· является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

· ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

· ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

· не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

· отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные ГУП РК «Крымгазсети»;

· лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

17.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 17.1 настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к ГУП РК «Крымгазсети» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у ГУП РК «Крымгазсети» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований ГУП РК «Крымгазсети» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить ГУП РК «Крымгазсети» убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

17.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает ГУП РК «Крымгазсети» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 17.2 настоящего договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность компании возместить имущественные потери.

17.4. Прекращение действия договора не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим разделом.

18. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

18.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

-Приложение №1 - Задание на выполнение проектно-изыскательских работ;
-Приложение №1.1 – Перечень объектов;
-Приложение №2 - Задание на выполнение строительно-монтажных работ;

-Приложение №3 – Задание на осуществление авторского надзора:

-Приложение №4 - Акт выполненных проектно-изыскательских работ  (Форма);

-Приложение №5 - Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (Форма)

-Приложение №6 – Сводка затрат

-Приложение №7 – Акт приема-передачи авторского надзора (Форма).

19. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»

Юридический адрес

295001,  Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Училищная ,42а

ИНН 9102016743

КПП 910201001

р\с № 40602810800230000002

Банк: АО «ГЕНБАНК» 

г. Симферополь

БИК 043510123

ИНН7750005820

Кор/с.: 30101810835100000123

Телефон, факс (3652) 25-55-45

guprk@crimeagasnet.ru

Директор
_____________________ Д.М. Надточаев
	ПОДРЯДЧИК




Приложение № 1

к Договору № _________

от «___» _______________ 20__ года

Задание на выполнение проектно-изыскательских работ 

для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для выполнения работ
	«Программа реализации плана-графика догазификации за счёт прочих источников финансирования ГУП РК "Крымгазсети" на 2022-2023 гг.». 

	2
	Состав работ
	1. Сбор исходных данных и разрешительной документации, получение технических условий.

2. Отвод земельного участка (оформление права пользования земельным участком для строительства объекта).

3. Инженерные изыскания:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- необходимость выполнения дополнительных (специальных) видов работ (изысканий) обосновать в Программе инженерных изысканий.

4. Проектная документация.

5. Проведение экспертизы проверки сметной стоимости (результатом является положительное заключение экспертизы).

6. Рабочая документация.

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Стадии проектирования
	Проектная и Рабочая документация

	5
	Источник финансирования
	Собственные средства ГУП РК «Крымгазсети»

	6
	Характеристика объекта
	Проектирование сети газораспределения газораспределения по объектам, указанным в Приложении №1.1 к Договору.

Источник газоснабжения: в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) 
При проектировании предусмотреть:

- газопроводы-вводы до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, а также иные объекты, указанные в Постановлении Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации");

= схему размещения, а также поадресный перечень газопроводов-вводов согласовать с органами местного самоуправления.

До начала проектирования:

- разработать и согласовать схему размещения проектируемого объекта в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети», а также с органами местного самоуправления;

- разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета.

	7
	Место расположения
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория


	8
	Порядок разработки документации

	8.1
	Сбор исходных данных и разрешительной документации 

	8.1.1
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Доверенность на представление интересов Заказчика на сбор исходных данных, выполнение согласований при проектировании объекта, на получение разрешений, а также прохождение экспертизы (предоставляется на основании запроса проектной организации отдельно для каждого вида интересов).

	8.1.2
	Исходные данные и разрешительная документация, получаемые проектировщиком
	1. Сведения о территории проектирования:

- официальный картографический материал;

-ранее утвержденная документация территориального планирования;

- информация об объектах культурного наследия и особо охраняемых территориях;

- информация о месторождениях полезных ископаемых;

- сведения о наличии мелиорируемых земель;

- сведения об очагах опасных заболеваний животных и их захоронениях;

- водозаборы и их охранные зоны;

- сведения о наличии/отсутствии ВОП, архивная военно-историческая справка о военных действиях на территории. Выполнить поиск, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований; 
- справка от государственного органа охраны памятников о наличии/отсутствии на исследуемой территории объектов культурного наследия (ОКН). В случае обнаружения ОКН выполнить поиск, обследование существующих памятников, археологические исследования;

- наличие карьеров строительных материалов, необходимых для строительства;

- обзорные карты, ситуационные планы, схемы инженерных коммуникаций;

- кадастровые планы территории;

- исходные данные для логистического обеспечения строительства, транспортные схемы и др.

2. Исходно-разрешительная документация:

- схема газоснабжения населенного пункта, ранее разработанные органами местного самоуправления (при наличии);

- согласования на проведение изыскательских работ;

- исходные данные и требования на разработку раздела ГО ЧС, выданные ГУ МЧС по РК;

- другие необходимые технические требования и согласования;

- предварительные согласования размещения объекта от органов местного самоуправления;

- предварительные согласования схемы размещения проектируемого объекта с Заказчиком, в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», а также сетевыми и прочими организациями;

- технические условия на подключения (присоединения) к сетям газоснабжения и другим инженерным сетям, на пересечение инженерных коммуникаций и на параллельное следование при сближении.

	8.2
	Отвод земельного участка 

	8.2.1
	Земельно-кадастровые 

работы по установлению публичного сервитута либо получению разрешения на размещение объекта с целью стоительства 
	1. Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе из:

- реестра прав на недвижимость;

- реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, лесничеств и иное;

- кадастровых карт.

2. Проведение комплекса работ с целью установления публичного сервитута для размещения объекта на территории Республики Крым:

- в соответствии с Законом Республики Крым от 15.09.2014 года №74-ЗРК "О размещении инженерных сооружений" разработать карту (план) объекта землеустройства с учетом газопроводов-вводов до границ земельных участков, на которых расположены негазифицированные домовладения, содержащую текстовое и графическое описание местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;

- согласовать карту (план) объекта землеустройства с Заказчиком;

- передать карту (план) объекта землеустройства на утверждение и получение приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута с определением обладателя сервитута – ГУП РК «Крымгазсети»;

- сформировать XML схему;

- внести в ЕГРН сведения о зоне публичного сервитута; 

- подготовить ведомости правообладателей земельных участков, полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. Ведомость правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов) земельных участков должна быть подготовлена с указанием сведений о наличии: зарегистрированного права на земельный участок (в украинском или российском правовом поле); виде разрешенного использования; площади пересечения проектируемого Объекта и каждого земельного участка с приложением схем расположения участков и проектируемого Объекта в масштабе 1:2000 – 1:5000 (в зависимости от протяженности трассы) по 1 экз. бумажного документа, подписанные Подрядчиком и в электронной форме в формате pdf;

- согласовать прохождение проектируемого Объекта с правообладателями земельных участков полностью или частично попадающих в зону публичного сервитута. 

3. При размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" и Постановлением Совета министров Республики Крым от 16.11.2022 г.  № 1013 "О некоторых вопросах размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями):

- составить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), в которой должны быть отражены:

1) границы места планируемого размещения объекта с указанием координат характерных поворотных точек границ места;

2) расстояния от оси автомобильных дорог (условная линия, проходящая по середине проезжей части или разделительной полосы) до ближайших точек испрашиваемого земельного участка для определения вхождения земельного участка или части земельного участка в полосу постоянного отвода и (или) в придорожную полосу автомобильной дороги;

3) примерный адрес местоположения планируемого к размещению объекта;
- получить разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в органе, уполномоченном на распоряжение земельными участками. 

4. Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), причиненные собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, а также провести работы по расчету стоимости платы за публичный сервитут.

	8.3
	Инженерно-геодезические изыскания 

	8.3.1
	Перечень необходимых мероприятий
	Получение инженерно-геодезических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы и оформления проектной документации.

	8.3.2
	Требования к выполнению инженерно-геодезических работ


	1. Инженерно-геодезические изыскания провести в соответствии с нормативными документами, 

Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская, 1977 г.

3. Получить в установленном порядке необходимые разрешения на производство инженерно-геодезических работ, выписку координат и высот исходных пунктов геодезической сети.

4. Масштабы топографической съемки для проектирования для отдельных площадок, полос вдоль изыскиваемых трасс принять от 1:2000 и крупнее и обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геодезических изысканий в зависимости от целей и задач инженерных изысканий, степени застройки участка работ, преобладающих углов наклона и других характеристик местности (п. 5.1.15, приложения «Б» и «В» СП 47.13330.2016; постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985).

5. При съемке определить положение всех существующих подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, их техническую характеристику (материал, диаметр, глубину заложения, наименование), владельца и его служебный адрес. 

6. Съемка должна отражать:

- инженерные сооружения (в том числе сети и коммуникации, не имеющие колодцев), находящиеся в границах съемки;

- габариты проводов воздушных линий;

- элементы и технические характеристики подземных инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в границах съемки, данные о балансодержателях;

- комплекс полевых работ: создание планово-высотных съемочных геодезических сетей, прокладки тахеометрических ходов, временное закрепление точек съемочной сети, топографическая съемка надземных сооружений и контуров;

- топографическая съемка подземных сетей и коммуникаций; 

- необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, полноты и точности;

- составление топографического плана - окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов; 

- составление технического отчета с необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий.

7. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, указать землепользователей и кадастровые границы участков.

Перечень организаций, с которыми необходимо согласовать топографические планы с предоставлением соответствующих ведомостей:
· АО «Крымтелеком»;

· ГУП РК «Вода Крыма»;

· ООО «Крымская водная компания»;

· ГУП РК «Крымэнерго»;

· ГУП РК «Крымгазсети»;

· ООО «Миранда – Медиа»;

· ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»;

· Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования по месту нахождения объекта Заказчика;

· Различные балансодержатели инженерных сетей и кабельных сетей связи.

Примечание: в случае обнаружения сетей организаций, не включенных в настоящий перечень, требуется получение согласования от таких организаций.
8. Выполнить разбивку пикетов трассы и углов поворотов (после нанесения оси трассы проектировщиком).

9. При пересечении трассой участков с зелеными насаждениями выполнить подеревную съёмку с предоставлением актов обследования зеленых насаждений. При параллельном следовании участкам с зелеными насаждениями подеревную съемку выполнить в пределах границ по 10 м от оси проектируемого газопровода в каждую сторону с предоставлением актов обследования зеленых насаждений. 

10. По завершению работ составить акт приема-передачи реперов Заказчику.

	8.3.3
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геодезические изыскания
	При выполнении инженерно-геодезических изысканий руководствоваться (но не ограничиваться) следующей нормативной документацией:

1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96. 

2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104, Москва, 1997 г.

3. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104, Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. Москва, 2001 г.

4. Инструкция по топографической съемке М 1:5000 – М 1:500 ГКИНП – 02-033-82 «Недра». Москва, 1985 г.

5. Условные знаки для топографических планов М 1:5000 – 1:500. Москва, «Недра», 1989г. 

6. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г. 

7. Инструкция по безопасному ведению работ при производстве инженерно-строительных изысканий. Выпуск 4. Топографо-геодезические работы. Москва, 1991 г.

8. Иными нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в организацию по проведению экспертизы.

	8.4
	Инженерно-геологические изыскания 

	8.4.1
	Перечень необходимых мероприятий
	Получение инженерно-геологических данных в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы и оформления проектной документации.

	8.4.2
	Требования к выполнению инженерно - геологических работ


	1. Для изучения инженерно – геологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом категории сложности инженерно-геологических условий. Категорию сложности инженерно-геологических условий обосновать в Программе работ по проведению инженерно-геологических изысканий.

2. Провести бурение инженерно – геологических скважин по трассе проектируемого газопровода. Количество буровых выработок принять согласно действующим нормам и правилам.

3. Выполнить определение физико-механических свойств грунтов.

4. Определить степень агрессивности подземных вод по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.

5. Определить степень коррозионной активности грунтов по отношению к черным металлам (арматура) и бетону.

6. Определить минимальный и максимальный уровни грунтовых вод (при наличии).

7. Предоставить расчетные значения прочностных и деформационных характеристик всех разновидностей грунтов до глубины исследования на предмет их использования в качестве несущего основания. Дать расчетный (максимальный) уровень грунтовых вод, агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону, стали, арматуре железобетонных конструкций (при их наличии).

8. Выполнить сейсмическое микрорайонирование в соответствии с п.1.5 РСН 60-86. Предварительная оценка сейсмичности района на основании карты ОСР-2015-В.

	8.4.3
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерно-геологические изыскания
	При выполнении инженерно-геологических изысканий руководствоваться (но не ограничиваться) следующей нормативной документацией:

1. СП 47.13330. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

2. СП 11-105. Инженерные изыскания для строительства.

3. СП 28.13330. Защита строительных конструкций от коррозии.

4. СП 14.13330. Строительство в сейсмических районах. 

5. СНиП 22-01-1995. Геофизика опасных природных воздействий.

6. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

7. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

8. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 

9. ГОСТ 25100-1995. Грунты. Классификация.

10. А также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектно-сметной документации в организацию по проведению экспертизы.

	8.7
	Проектная и рабочая документация 

	8.7.1
	Общие требования к разработке проектной и рабочей документации
	1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 42-101. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330. «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 47.13330. «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП14.13330. Строительство в сейсмических районах. (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы..

2. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

3. В объеме проектной документации при необходимости выполнить работы:

- разработать проект рекультивации временно занимаемых земель сельскохозяйственного назначения;

- разработать необходимую проектную лесоустроительную документацию;

- разработать проект по охране объектов археологического (культурного) наследия с прохождением и оплатой государственной историко-культурной экспертизы;

- иные проектные работы, связанные с размещением проектируемого объекта, по отдельным техническим заданиям, получаемым в ведомствах и комитетах проектировщиком.

4. До начала проектирования разработать и согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети» схему газоснабжения, разработанную на основании гидравлического расчета.

	8.7.2
	Требования к разделу «Пояснительная записка»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования
и пунктом 34 Постановления Правительства РФ
 от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. В качестве приложений предоставить копии технических условий и согласований, полученных в процессе разработки проектной документации.

3. Ведомость согласований включить в содержание пояснительной записки и оформить в табличной форме с указанием наименования организации согласующей проект и ссылки (номер тома и листа).

	8.7.3
	Требования к разделу «Проект полосы отвода»
	Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	8.7.4
	Требования к разделу «Технологические и конструктивные решения»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Прокладку газопроводов предусмотреть преимущественно подземно из полиэтиленовых труб согласно ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ)». Для защиты стальных футляров предусмотреть установку протекторов согласно ГОСТ 26251-84 «Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия».

3. При проектировании предусмотреть применение оборудования, комплектующих и материалов российского производства.

4. Диаметры проектируемого газопровода определить гидравлическим расчетом.

	8.7.5.
	Требования к разделу «Проект организации строительства»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 38 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно 

СП 48.13330. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ
"О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Российской Федерации, действующими на момент сдачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы.

	8.7.6
	Требования к разделу «Мероприятия по охране окружающей среды»
	1. Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 40 Постановления Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. В составе раздела дать характеристику существующего состояния компонентов окружающей среды, дать оценку воздействия на окружающую среду, предусмотреть:

· мероприятия по охране атмосферного воздуха;

· мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

· мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;

· мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве;

· мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

· мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе:

· мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;

· сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;

· программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках;

· перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, ущерба растительному, животному миру и краснокнижным растениям;

- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и обоснование соответствия наилучшим существующим технологиям;

- резюме нетехнического характера.

3. Выполнить таксацию зеленых насаждений в полосе отвода и строительства линейного объекта.

	8.7.7
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	8.7.8
	Требования к разделу «Смета на строительство»
	1.Сметную документацию разработать для двух стадий проектирования: проектная документация и рабочая документация. 

2. Сметную документацию строительства разработать в соответствии с требованиями утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее Методика), базисно-индексным методом на основании сборников территориальных единичных расценок ТСНБ ТЕР-2001 (ред.2017г.) Республики Крым (приказ Минстроя России от 28.09.2017г. №740/пр-853/пр ГАУ РК «Госстройэкспертиза»). 

3. Сметную документацию составить в двух уровнях цен – в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости согласно данных Минстроя и ЖКХ Российской Федерации, действующих на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы.
4.
В состав сводного сметного расчёта на стадии «Проектная документация» включить:

- сводную ресурсную ведомость в двух уровнях цен;

- объектные сметные расчеты (сметы); 

- локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы; 

- ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен;

- сметные расчеты на отдельные виды затрат.

· В главу 1 сводного сметного расчёта включить:

- затраты на отвод земельного участка;

- подготовка территории по данным ПОС;

- затраты на выполнение работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов. Расчет затрат выполнить на основании Методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности, утверждённой приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 02.07.2010г. № 317;

- затраты на проведение спасательных археологических исследований – расчет выполнить по сборнику цен СЦНПР-91 (в случае необходимости).

- затраты связанные с получением проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяется на основании расчетов и цен на эти услуги с документальным подтверждением оплаты);

- затраты на рекультивацию (в случае нарушения плодородного слоя земель);

- затраты связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, на основании расчетов в разделе инженерно-экологических изысканий; 

- затраты по выносу трассы газопроводов в натуру, на основании расчета;

- затраты на снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным ПОС и подеревной съемки;

- компенсация за снос зеленых насаждений - обоснованный расчет по данным инженерно-экологических изысканий;

· В главу 8 сводного сметного расчёта строительства включить затраты на временные здания и сооружения - обоснованный расчет (локальный сметный расчет (смета)) по данным ПОС, в соответствии с указанным в нем перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений;

· В главу 9 сводного сметного расчёта строительства включить:

- затраты на перевозку рабочих к месту выполнения работ и обратно – по данным ПОС; 

- затраты связанные с ежедневной перевозкой рабочих от места проживания до объекта строительства;

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных работ – определяется расчетом по данным ПОС;

- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций – определяется расчетом на основании данных ПОС;

- затраты связанные с вводом в действие построенного объекта (составление технического плана) - в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию включить затраты по изготовлению технических планов, подготовленных в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Расчёт затрат выполнить на основании «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., ПНИИИС, 2006; 

- затраты на размещение строительных отходов для хранения на полигоне ТБО. Расчет выполнить на основании предельных тарифов на услуги по захоронению твердых и коммунальных отходов в соответствии с Приложением №1 к приказу Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (приказа, действующего на момент подачи проектной документации в организацию по проведению экспертизы);

- затраты на проведение пуско-наладочных работ оборудования определяются на основании локальных смет, составленных базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым;

- на основании расчета УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»: затраты на пуск газа, затраты на потери при заполнении и продувке газопровода, затраты на выполнение работ при первичном пуске газа в газопровод.

· В главу 10 сводного сметного расчёта включить затраты на проведение строительного контроля;

· В главу 12 сводного сметного расчёта включить: 

- затраты на разработку проектной документации (Инженерные изыскания, Проектная документация, Рабочая документация), определённые на основании сметной стоимости проектно-изыскательских работ;

- стоимость экспертизы проекта, инженерных изысканий и сметной документации (на основании заключённого Договора с организацией по проведению экспертизы); 

- затрат на осуществление авторского надзора;

- стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор в соответствии с п. 174 Методики.

•
Затраты на непредвиденные затраты в размере 3% в соответствии с п. 179 «б» Методики

5. На стадии «Рабочая документация» включить:

- объектные сметные расчеты (сметы); 

- локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы; 

- ресурсные ведомости к локальным сметным расчетам в двух уровнях цен.

6. Сметная документация, согласованная с Заказчиком, получившая положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (3 экз. со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных, 1 экз. оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате *.pdf и в программном комплексе «ГОССТРОЙСМЕТА» или «ГРАНД-смета» (универсальный формат *.arp, xml и «Excel»). 

В формате *.pdf предоставляется документация, заверенная электронной цифровой подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных). 

	8.7.9
	Разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51 -90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», в порядке, определенном ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальным управлением МЧС России.

	8.7.10
	Указания необходимости согласования проектной документации
	1. Проектную документацию согласовать с организациями, выдавшими ТУ, балансодержателями инженерных сетей и коммуникаций, ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым», администрациями муниципальных образований, на землях которых размещается объект.
2. После получения согласований указанных в пп.1 п.8.7.10 проектную документацию согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и первым заместителем директора - главным инженером ГУП РК «Крымгазсети».

3. Рабочую документацию согласовать с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети».

	9.
	Экспертиза проектной документации
	1. Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 31 марта 2012 года N 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий". 

В соответствии с п.2 ст.8.3 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 в случае если сметная стоимость строительства превышает десять миллионов рублей, Подрядчик по доверенности, выданной Заказчиком, заключает договор на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Стоимость экспертизы входит в общую стоимость работ, выполняемых Подрядчиком.

2. Перед подачей документации на экспертизу Подрядчик согласовывает проект с Заказчиком.

3. В случае получения отрицательного заключения экспертизы Подрядчик выполняет корректировку проектной документации и предоставляет проектную документацию на повторную экспертизу. Все расходы по проведению повторной экспертизы несет Подрядчик.

4. Положительное заключение экспертизы предоставляется Заказчику в 2 (двух) экз. на бумажном носителе и в 2 (двух) экз. на электронном носителе (оригинал электронного документа). Электронная версия положительного заключения экспертизы передается на USB-флеш-накопителе вместе с проектной документацией.
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	Выдача проектной документации
	1. Подрядчик обеспечивает комплектную выдачу документации по отводу земельного участка с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:

- приказ/распоряжение об установлении публичного сервитута (разрешение на размещение объекта) в 3 (трех) экз. бумажного документа, в том числе 1 (один) экз. оригинала и в электронной форме в формате pdf;

- карта (план) объекта землеустройства в 2 экз. на бумажном носителе (в том числе один оригинальный экземпляр с живыми подписями и печатями) и 1 экз. в электронной версии (на отдельном USB-флеш-накопителе) в формате pdf, dwg, xml;

- документ, свидетельствующий о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в 2 (двух) экземплярах бумажного документа и в электронной форме в формате pdf.

Копии приказа/распоряжения об установлении публичного сервитута, а также документы, свидетельствующие о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте должны быть вшиты в карта (планы) объекта землеустройства.

2. Подрядная организация обеспечивает комплектную выдачу проектной продукции с сопроводительными документами и Актом приёма – передачи документации:

- технические отчеты по результатам инженерных изысканий, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы и получившие положительное заключение экспертизы, в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронной форме;

- проектная документация, с изменениями, которые вносились по результатам прохождения экспертизы, надлежащим образом согласованная со всеми заинтересованными организациями, получившая положительное заключение экспертизы, в 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе);

- рабочая документация в 4 экз. на бумажных носителях и 2 экз. в электронном виде (каждый экземпляр на отдельном USB-флеш-накопителе). В составе рабочей документации предоставить заказные спецификации на оборудование, материалы и изделия в формате *.doc; *.xls.
Электронная версия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе 

USB-флеш-накопитель должен быть упакован в бумажный конверт, на лицевой поверхности которого делается маркировка с указанием: наименования рабочего проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание USB-флеш-накопителя должно соответствовать комплекту документации, прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение. Каждый фактический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть предоставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Документация на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах и версиях:

 1 версия – чертежи основных комплектов *.pdf; 

текстовая документация –*.pdf; сметная документация – *.pdf. 

Каждый файл должен быть заверен электронной подписью (со штампом, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).

 2 версия – документация в формате разработки: 

чертежи –*.dwg (версии 2010), укомплектованный файлами всех использованных в проекте типов линий и шрифтов; сметная документация – универсальный формат *.arp; текстовая документация – *.doc; *.xls;

2. Прочую документацию, предусмотренную настоящим заданием – в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего задания, а также утвержденных отдельно заданий на ее разработку.

3. Бумажный вид проектной документации должен полностью соответствовать электронной версии (включая штамп, на котором отображена информация об электронных подписях и регистрационных данных).

4. Документация в бумажном виде передается в боксах/коробах для архивного хранения с разделением на экземпляры (комплекты). На торцевой поверхности каждого бокса/короба делается маркировка с указанием: наименования проекта, заказчика, исполнителя, перечня томов, содержащихся в боксе/коробе.
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	Прочие условия
	1. Обязательное выполнение авторского надзора при строительстве объекта.

2. Также в настоящее задание могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию сторон.


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	Директор


	

	_____________________ Д.М. Надточаев
	


Приложение №1.1
к Договору № _________

от «___» _______________ 20__ года

Перечень объектов:
	№ п/п
	Код объекта
	Наименование
	Ориентировочная протяженность, м (уточнить при проектировании)
	Технические характеристики

	1. 
	82-2023-743-04182
	Строительство сети газораспределения ул. Известковый завод, г. Евпатория,  (II этап)
	611
	- строительство распределительных газопроводов по ул. Известковый завод


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	Директор


	

	_____________________ Д.М. Надточаев
	


Приложение № 2

к Договору № _________

от «___» _______________ 20__ года

Задание на выполнение строительно-монтажных работ

для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым
	1.  Наименование и цели использования оказываемых услуг, работ 

	выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым

	2. Перечень и объемы услуг, работ 

	Согласно разработанной проектно-сметной документации и условиям Договора.
Используемые в сметной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация  и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Конкретные требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ, устанавливаются заказчиком исключительно в Техническом задании в соответствующем разделе. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	3. Место выполнения работ 

	По месту расположения объекта (-ов)

	4. Сроки (периоды) оказания услуг/работ 

	В соответствии с условиями Договора

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  

	Материалы поставки Подрядчика для выполнения работ указаны в локальных сметных расчетах. Обязанность по поставке указанных материалов возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленных им материалов и сроки их поставки.

          Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

	6. Общие требования к оказанию услуг/работ, их качеству, в том числе технологии оказания услуг/работ, методам и методики оказания услуг/работ  

	Работы необходимо выполнять согласно проектной документации с отметкой Заказчиком «В производство работ».

В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

До начала строительства следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

Кроме того, Подрядчик  самостоятельно либо с помощью привлеченных лиц осуществляет вынос в натуру проектного положения оси линейной части и наземных элементов объекта с закреплением на местности, получает разрешение для производства работ на пахотных землях в соответствии с требованиями статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», статьи 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,  законодательства  Республики Крым и иных нормативных актов, регламентирующих проведение таких работ.

Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами:

· СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

· Изменение N 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» от 28.03.2022 года;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;

· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А)»;

· СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II. (Разделы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Приложение)»;

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;

· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3)»;

· СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 531;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года)» утвержденные Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 26 ноября 2020 года N 461;

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· СТО Газпром 2-2.1-093-2006 «Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб» и иных документов регламентирующих качество работ.

· СП 104-34-96 «Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство земляных работ»;

· Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности (в действующей редакции)»;

· Федерального закона №52-ФЗ от. 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (в действующей редакции).

Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежаще хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика и Заказчика, находящегося на территории Объекта строительства, а также выполненных работ на Объекте, до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории строительной площадки.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом действующего законодательства.

1. Объем, состав и содержание работ определяется сметной документацией на производство работ. Используемые в сметной документации  ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены в соответствии с требованиями утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. N 421пр Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, базисно-индексным методом на основании сметных нормативов, предусмотренных Федеральным реестром сметных нормативов для применения на территории Республики Крым, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия  или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). В случае изменения объема предусмотренных Контрактом работ, Заказчик при участии Подрядчика, обязан внести изменения в проектную документацию, согласовав соответствующие изменения с разработчиком проектной документации.

2. На проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, выполнены ограждения, указаны направления объездов и обходов, хорошо видимые в любое время суток.

3. Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и в соответствии с СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780.

4.  Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (актуализированная редакция) и имеющими соответствующие удостоверения.

- сварщиками и специалистами сварочного производства, прошедшими аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 59604.2-2021, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. N 1086-ст, имеющими удостоверения на право выполнения сварочных работ и протоколы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- специалистами неразрушающего контроля, которые должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020), принятыми Наблюдательным советом, Решение от 29.12.2020 г. N 99-БНС (с изменениями, принятыми Наблюдательным советом, решение от 09.02.2021 N 102-БНС) и имеющими соответствующие удостоверения.

5. Подрядчик (участник закупки) при производстве работ должен применять аттестованную технологию сварки. Требование установлено в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536). 

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики объекта.

- свидетельствами о производственной аттестации технологии сварки в следующих областях:

1). Наружные газопроводы среднего и высокого давления стальные. Следующими способами сварки (наплавки): РД – Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;

2). Наружные газопроводы среднего и высокого давления из неметаллических материалов следующими способами сварки (наплавки): НИ – Сварка нагретым инструментом, ЗН – Сварка с закладными нагревателями.

	7. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ 

	Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по форме, утвержденной Заказчиком.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик принимает участие в комиссии по приемке объекта и подписывает акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию (при его наличии), акт приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проектной организации, представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление строительного контроля (технического надзора).

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком Заказчику производится помесячно и оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не позднее 23 числа отчётного месяца Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за отчётный период (месяц). 

Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, исходя из объема работ на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (форма №КС-2), в 3 (трех) экземплярах не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным. 

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-реестр исполнительной документации за отчетный период; 

-акты лабораторных испытаний; 

-паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; 

-общий журнал работ; 

-специальные журналы; 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

 -журнал учета выполненных работ КС-6а. 

6.2.3. Заказчик обязан подписать акт о приёмке выполненных работ за отчетный месяц либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ в срок не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передаёт Заказчику счет на оплату / счет на оплату и счёт-фактуру.

 Датой приёмки выполненных Подрядчиком работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). 

Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является подтверждением факта надлежащего и качественного выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы, (приложение № 5).

Подрядчик предоставляет Заказчику 1 (один) экземпляр исполнительной документации для работы комиссии.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Подрядчику и представителям уполномоченных государственных органов дату работы комиссии.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать последний акт о приёмке выполненных работ либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.

В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчиком о завершении работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику для подписания окончательный акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акт сверки взаиморасчетов по Договору.

          Одновременно с приемкой работ Заказчик проводит экспертизу выполненных работ. Подписание акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) является  подтверждением проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ.

	8. Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ

	При производстве работ Подрядчик должен использовать:

-исключительно новые, не ранее 2020 года выпуска, не бывшие в употреблении, не бывшие в эксплуатации и консервации, не прошедшие ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, поставляемые комплектно и обеспечивающие конструктивную и функциональную совместимость, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы и оборудование;

-материалы и оборудование Заказчика, предоставляемые Подрядчику согласно условиям Договора.

	9. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

	В соответствии с проектной документацией.

	10. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика

	Подрядчик должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами, прошедшими аттестацию в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,  технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2007, рег. № 9133 и имеющими соответствующие удостоверения.

	11. Требования по объему гарантий качества услуг/работ

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта по формам, разработанным и утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг/работ  

	Подрядчик гарантирует:

– надлежащее качество выполнения работ и предоставляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый от даты подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, по формам, разработанным, утверждённым Заказчиком и согласованным Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.

Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению газоснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.

Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счёт.

	13. Порядок оплаты 

	Согласно условиям Договора.

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	Директор
	

	_____________________ Д.М. Надточаев
	


Приложение № 3

к Договору № _________

от «___» _______________ 20__ года

ЗАДАНИЕ 

на осуществление авторского надзора для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации г. Евпатории Республики Крым
	1. Наименование и цели использования оказания услуг/работ 

	Осуществление авторского надзора  для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках  г. Евпатории  Республики Крым

	2. Перечень и объемы  услуг/работ  

	Осуществление авторского надзора для выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации  г. Евпатории  Республики Крым

	3. Место оказания  услуг/работ  

	По месту расположения Объекта (-ов)

	4. Сроки (периоды) оказания  услуг/работ 

	В соответствии с условиями Договора

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих 

	             Сопутствующие услуги/работы выполняются Подрядчиком.

	6. Общие требования к предоставляемым услугам/работам, их качеству, в том числе технологии предоставления, методам и методики оказания услуг/работ 

	Согласно п. 4.9 СП 246.1325800.2016 при проведении авторского надзора необходимо руководствоваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, техническими регламентами, законодательными и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право в пределах своих полномочий осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, национальными стандартами, утвержденной в установленном порядке проектной документацией и разработанной на ее основе рабочей документацией, а также СП 246.1325800.2016.

Организационно-распорядительные документы, необходимость в которых возникает в процессе проведения авторского надзора, должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов".

	7. Требования к безопасности оказания услуг/работ и безопасности результатов услуг/работ 

	           При выполнении работ соблюдать требования:

Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»;

Федерального закона №52-ФЗ от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

	8. Порядок сдачи и приемки результатов услуг/работ 

	Согласно условиям Договора.

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанной услуги/работы

	По окончанию строительства Заказчику должны быть предоставлены следующие документы:

счет на оплату услуг/работ – (один) экземпляр, 

счет-фактура – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства; 

акт приема-передачи авторского надзора – 2 (два) экземпляра;

акты об устранении ранее выявленных дефектов, акты освидетельствования скрытых работ, журнал авторского надзора за строительством – 1 (один) экземпляр на бумажном носителе

	10. Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг/работ объектах

	Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации и доводится до сведения заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-строительного надзора (п. 4.4 СП 11-110-99).

	11. Требования по объему гарантий качества услуги/работы 

	            Гарантия качества распространяется на все Услуги/работы, оказанные Подрядчиком по Договору.

	12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

	              Согласно условиям Договора.

	13. Порядок оплаты 

	Согласно условиям Договора


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	Директор


	

	_____________________ Д.М. Надточаев
	











        Приложение № 4

к Договору № _________

от «___» _______________ 20__ года

Форма

Акт выполненных проектно-изыскательских работ по объекту: 

________________________________________________ 

код объекта:_______________
«___» ___________ 20__  г.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице _____________________, действующего на основании ____________с одной стороны, и  ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, ____________, действующего на основании Устава с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям Договора от «___» ___________ 20__г. №__________ на выполнение  комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации:

1. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял проектно-изыскательские работы, в том числе:

	№ п/п
	Наименование объекта и принятых работ 
	Стоимость выполнения работ, руб.

	1
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: ____________________, в том числе:

- инженерные изыскания;

- отвод земельного участка, с подтверждением о внесении сведений о зонах с особыми условиями использования (зона публичного сервитута) для строительства газопровода;

- проектная документация;

- положительное заключение №          от «__» ____ экспертизы в части  проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта

- рабочая документация.
	

	Итого по Акту
	

	Сумма НДС 20% 
	

	Всего по Акту
	


2. Всего по Акту выполнено работ на сумму _____руб. ( _____ рублей _______ копеек), в том числе НДС (20%) – _____________ руб. (сумма прописью)/ НДС не облагается на основании, главы __ НК РФ (гл. 26.2 для УСН, гл. 26.3 ЕНВД).
3. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. Результаты Работ в соответствии с условиями Договора и Заданием переданы Заказчику.

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	Директор


	

	_____________________ Д.М. Надточаев
	


Приложение № 5

к Договору № _________

от «___» _______________ 20__ года

Форма

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)

	


(наименование и адрес объекта)
г.                                                                                                                                                «»  20__ г.
Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии – представителя заказчика

	


(должность, фамилия, имя, отчество)
членов комиссии – представителей:

	проектной организации
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
	эксплуатирующей организации
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
	Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю
	


                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛА:

	1. Генеральным подрядчиком
	


                                                                                                                                          (наименование организации)
	предъявлен к приемке законченный строительством
	

	


(наименование объекта)
	На законченном строительством объекте
	

	


(наименование объекта)
	субподрядными организациями
	

	


(наименование организаций)
	выполнены следующие работы
	

	


(наименование работ)
	2. Проект №
	
	разработан
	


                                                                                                                                                                (наименование организации)
3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:

	начало работ
	
	, окончание работ
	


                                                         (месяц, год)                                                                                          (месяц, год)
4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном: 

	

	


Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

	

	


(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом.

	2. Предъявленный к приемке объект
	

	


считать принятым Заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией 

с «»  20___ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

	Председатель комиссии
	

	 
	(подпись)


М.П.

	Представитель проектной организации
	

	 М.П.
	(подпись)

	Представитель эксплуатирующей организации
	

	 М.П.
	(подпись)

	Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю
	

	 
	(подпись)


ОБЪЕКТ СДАН

	Представитель генерального подрядчика
	

	 М.П.
	(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

	С формой ознакомлен:
	
	ПОДРЯДЧИК




Приложение № 6

к Договору № _________

от «___» _______________ 20__ года

СВОДКА ЗАТРАТ
	№ п/п
	Код объекта
	Наименование объекта
	Стоимость комплекса работ по строительству, руб. 

	
	
	
	Проектно-изыскательские работы, руб.
	Строительно-монтажные работы (с учетом затрат на авторский надзор), руб.
	Итого по Объекту, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. 
	82-2023-743-04182
	Строительство сети газораспределения ул. Известковый завод, г. Евпатория,  (II этап)
	
	
	

	Итого 
	
	
	

	НДС 20%
	
	
	

	Всего с учетом НДС 20%
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	Директор
	

	_____________________ Д.М. Надточаев
	


Приложение № 7

к Договору № _________

от «___» _______________ 20__ года
Форма

АКТ №_______ от________________

приема-передачи авторского надзора 
осуществляемого в рамках выполнения комплекса работ по строительству сетей газораспределения в рамках догазификации __________________________________________________________________________________
по Договору от _______________ № ___________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, от  Заказчика _______________________, действующий на основании ______________, и от  Подрядчика ____________, действующий на основании ______________ составили настоящий акт о том, что в рамках исполнения Договора от «____» ___________ 20__г. на выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения ________________________ (далее – Договор), Подрядчиком оказаны услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта:

	Код объекта
	Наименование объекта

	
	


Стоимость услуг по осуществлению авторского надзора составила __________________________ (_______________________________________________________) рублей _________ коп., в том числе НДС __% в размере _________________________ (___________________________________) рублей ____     коп.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
	

	Директор


	

	_____________________ Д.М. Надточаев
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