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[bookmark: _Hlk112172073]к Договору подряда № ______от "__" _______ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по устройству ограждающих конструкций котлована корпуса К-9 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, III очередь строительства, включающая в себя: комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 7) с помещениями общественного и технического назначения. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 8) с помещениями общественного и технического назначения. Гостиничный комплекс с апартаментами (корпус 9) со встроенно-пристроенными помещениями, предназначенными для ведения коммерческой деятельности и автостоянкой.

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Утвержденная Генеральным подрядчиком Рабочая документация:
· Проект котлована к.9. Ограждающие конструкции котлована К9 Шифр: 550-21-3. КЖ2.1 (далее – Рабочая документация).
· [bookmark: _GoBack]Договор на выполнение комплекса работ по устройству ограждающих конструкций котлована корпуса К-9 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, III очередь строительства, включающая в себя: комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 7) с помещениями общественного и технического назначения. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 8) с помещениями общественного и технического назначения. Гостиничный комплекс с апартаментами (корпус 9) со встроенно-пристроенными помещениями, предназначенными для ведения коммерческой деятельности и автостоянкой. Расчет стоимости работ.

	2
	Генеральный подрядчик
	ООО "СЕРВИССТРОЙДОМ", адрес: 298515, Республика Крым, г.о. Алушта, г. Алушта, ул. Артиллерийская, д. 8, помещение 3

	3
	Авансирование
	Согласно п.V Раздела «СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА»

	4
	Источник финансирования
	Банковское проектное финансирование

	5
	Наименование объекта
	«Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, III очереди строительства включающая в себя: комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 7) с помещениями общественного и технического назначения. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 8) с помещениями общественного и технического назначения. Гостиничный комплекс с апартаментами (корпус 9) со встроенно-пристроенными помещениями, предназначенными для ведения коммерческой деятельности и автостоянкой»

	6
	Срок выполнения работ
	Согласно Графику производства работ (Приложение №3 к договору)

	7
	Виды и состав выполняемых работ по договору
	Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком и автором проектной документации проекта производства работ (далее – ППР) на устройство фундаментной плиты.
Виды работ:
- Устройство шпунтового ограждения из трубы 530х10 II Гост 10704-91/В-Ст3пс ГОСТ 10705-80.
- Извлечение шпунтового ограждения из трубы 530х10 II Гост 10704-91/В-Ст3пс ГОСТ 10705-80.
- Устройство забирки для шпунтового ограждения.
- Устройство обвязочной балки из двутавра 55Б2- 70Б2 ГОСТ Р 57837-2017/ С345 ГОСТ 27772-2015.
- Демонтаж обвязочной балки из двутавра 55Б2- 70Б2 ГОСТ Р 57837-2017/ С345 ГОСТ 27772-2015.
- Монтаж закладной детали для подпорной трубы из двутавр 55Б2- 70Б2 ГОСТ Р 57837-2017/ С345 ГОСТ 27772-2015.
- Демонтаж закладной детали для подпорной трубы из двутавр 55Б2- 70Б2 ГОСТ Р 57837-2017/ С345 ГОСТ 27772-2015.
- Монтаж подпорных труб.
- Демонтаж подпорных труб.

Оформление, согласование и передача Генеральному подрядчику комплекта исполнительной документации в 4х экземплярах в бумажном виде (оформляется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" и редакций к нему) и электронном виде.
Оформление и передача Генеральному подрядчику следующей документации в составе:
1. Заключение лаборатории на контроль сварных соединений.
2. Оформленная исполнительная документация в составе согласно п.12 настоящего технического задания

	8
	Руководящие и регламентирующие документы
	Подрядчик соблюдает при производстве работ обязательные национальные стандарты и своды правил, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством субъектов федерации и актами органов местного самоуправления,.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ
Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-04 2002 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, Правилами противопожарного режима.
Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты и прочая нормативная документация согласно рабочей документации.

	9
	Требования к качеству выполняемых работ
	Подрядчик выполняет все работы в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения работ законов РФ, стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
Обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение своими сотрудниками исполнение правил доступа на Объект, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и земли.
Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с правилами пункта 1 статьи З 13 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Субподрядчика,
Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
Подрядчик вывозит до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Генеральному подрядчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ).
Погрузка и вывоз отходов (грунт, строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
Подрядчик обязуется нести ответственность за ход производства работ перед контролирующими и инспектирующими государственными органами, по их требованию предоставлять всю необходимую документацию в установленном порядке.
При проведении работ запрещен демонтаж действующих элементов инженерных систем (блоки кондиционеров, кабельные трассы, трубопроводы и т.п.) без согласования с Генеральным подрядчиком.

	10
	Требования к производству работ
	Выполнить работы в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №2 к договору) и утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией.
До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком и автором проектной документации проект производства работ (далее – ППР).

	11

	Контроль выполнения работ
	Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет надзор и строительный контроль за производством ремонтно-строительных работ.  Подрядчик обязан предъявить скрытые работы, оформив акты скрытых работ и исполнительные схемы, а также вести фотофиксацию. Приемка работ осуществляется Генеральным подрядчиком при условии передачи надлежащим образом оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Подтверждение выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с согласованной с Генеральным подрядчиком исполнительной документацией, с указанием на ней объемов выполненных работ.
Подрядчик оформляет и подписывает у Генерального подрядчика всю необходимую исполнительную документацию на выполняемые работы в следующем составе:
1. Исполнительные схемы:
- исполнительная схема устройство шпунтового ограждения
- исполнительная схема устройство забирки для шпунтового ограждения.
- исполнительная схема устройство обвязочной балки
- исполнительная схема устройство закладных деталей для подпорной трубы
- исполнительная схема устройство подпорных труб.

2. Акты освидетельствования скрытых работ:
- устройство шпунтового ограждения
- устройство забирки для шпунтового ограждения.
- устройство обвязочной балки
- устройство закладных деталей для подпорной трубы
- устройство подпорных труб.

3. Акты, протоколы и прочие документы:
- акты визуального и (или) измерительного контроля сварных соединений арматурных каркасов.
4. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции.
5. Иная исполнительная документация в соответствии с действующими на момент исполнения работ стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
6. Общий журнал работ (предоставить в электронном формате), журнал сварочных работ, журнал верификации закупленной продукции.

	12
	Контакты ответственных за производство работ со стороны Генерального подрядчика и Подрядчика


	Генеральный подрядчик: Руководитель проекта: Шевцов Вадим Владимирович 
моб. тел.: +7 (921) 091-29-63, mail@gk-intellect.ru

Подрядчик:
тел:
e-mail: 






		Генеральный подрядчик 
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
Генеральный директор


_______________________ Самсонов Е.А.
М.П.

	Подрядчик 

Директор


________________________ 
М.П.
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