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[bookmark: _Hlk112172073]к Договору подряда №
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу оконно-дверных и стоечно-ригельных конструкций фасадов из алюминиевых сплавов со светопрозрачным заполнением (К-4) 
на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Утвержденная Генеральным подрядчиком Рабочая документация:
- «Архитектурно-строительные решения», шифр проекта 550-21-2.АС.1.1 (далее – Рабочая документация);
- Договор на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу оконно-дверных и стоечно-ригельных конструкций фасадов из алюминиевых сплавов со светопрозрачным заполнением и стеклянных ограждений К-4 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения;
· Расчет стоимости работ.

	2
	Генеральный подрядчик
	ООО "СЕРВИССТРОЙДОМ", адрес: 298515, Республика Крым, г.о. Алушта, г. Алушта, ул. Артиллерийская, д. 8, помещение 3

	3
	Авансирование
	 Согласно п.V Раздела «СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА»

	4
	Источник финансирования
	Банковское проектное финансирование

	5
	Наименование объекта
	«Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения

	6
	Срок выполнения работ
	Согласно Графику производства работ (Приложение №3 к договору)

	7
	Виды и состав выполняемых работ по договору
	Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком проекта производства работ (далее – ППР)
Выполнение и согласование с Генеральным подрядчиком статического расчета конструкций, с учетом требований безопасности.
Монтаж оконно-дверных и стоечно-ригельных конструкций фасадов из алюминиевых сплавов со светопрозрачным заполнением и стеклянных ограждений:
- Разбивка мест установки конструкций;
- Установка и закрепление алюминиевых конструкций под остекление;
- Монтаж стеклопакетов;
- Герметизация стыков конструкций;
- Установка фасонных элементов (на стоечно-ригельных конструкциях)
- Защита конструкций на период выполнения работ
- Предоставить Генеральному подрядчику до начала работ, на согласование, комплект деталировочных чертежей для изготовления и монтажа конструкций, при необходимости согласовать данные чертежи с авторами проекта.

	8
	Руководящие и регламентирующие документы
	Подрядчик соблюдает при производстве работ обязательные национальные стандарты и своды правил, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством субъектов федерации и актами органов местного самоуправления.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-04 2002 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, Правилами противопожарного режима.
Работы выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов».  ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов». ГОСТ Р 59913-2021 «Конструкции стоечно-ригельные фасадные из алюминиевых сплавов». ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам». 

	9
	Требования к качеству выполняемых работ
	Подрядчик выполняет все работы в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения работ законов РФ, стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
Обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение своими сотрудниками исполнение правил доступа на Объект, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и земли.
Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с правилами пункта 1 статьи З 13 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Субподрядчика.
Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
Подрядчик вывозит до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Генеральному подрядчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ).
Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
Подрядчик обязуется нести ответственность за ход производства работ перед контролирующими и инспектирующими государственными органами, по их требованию предоставлять всю необходимую документацию в установленном порядке.
При проведении работ запрещен демонтаж действующих элементов инженерных систем (блоки кондиционеров, кабельные трассы, трубопроводы и т.п.) без согласования с Генеральным подрядчиком.

	10
	Требования к производству работ
	Выполнить работы в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №2 к договору) и утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией.
До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком и автором проектной документации проект производства работ (далее – ППР) и статические расчеты конструкций, с учетом требований безопасности.

	11

	Контроль выполнения работ
	Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет надзор и строительный контроль за производством строительно-монтажных работ.  Подрядчик обязан предъявить скрытые работы, оформив акты скрытых работ и исполнительные схемы, а также вести фотофиксацию. Приемка работ осуществляется Генеральным подрядчиком при условии передачи надлежащим образом оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Подрядчик оформляет и подписывает у Генерального подрядчика всю необходимую исполнительную документацию на выполняемые работы в следующем составе:
1. Исполнительные схемы:
- исполнительные схемы монтажа конструкций.
2. Акты освидетельствования скрытых работ:
- монтаж и крепление оконных конструкций
-	монтаж и крепление алюминиевого каркаса витража;
- устройство монтажного шва примыкания оконных конструкций к конструкциям здания
-	устройство монтажного шва примыкания конструкций витража к конструкциям здания.
3. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции.
4. Общий журнал работ, журнал верификации закупленной продукции (в том числе в электронном виде)
6. Иная исполнительная документация в соответствии с действующими на момент исполнения работ стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.

	12
	Защита конструкций
	Подрядчик снабжает конструкции устройствами запирания с ключом. 
После приемки конструкций техническим надзором Подрядчик осуществляет защиту конструкций следующим образом: 
- внутренняя часть конструкций: полиэтилен 250мкм;
- наружная часть конструкций: полиэтилен 250мкм (перед началом выполнения фасадных работ другими подрядчиками).

	13
	Контакты ответственных за производство работ со стороны Генерального подрядчика и Подрядчика


	Генеральный подрядчик:
Руководитель проекта Шевцов Вадим Владимирович, моб. тел.: +7 (921) 091-29-63, е-mail: mail@gk-intellect.ru 
Подрядчик:






	Генеральный подрядчик 
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
Генеральный директор


_______________________ Е.А Самсонов
М.П.

	Подрядчик 
______________________ 
М.П.



