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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk81569285][bookmark: _Hlk156219191]на оказание услуг технического надзора по объекту: «Водогрейная котельная в г. Новороссийске на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600» (1 этап строительства).


	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1.
	Наименование работы
	[bookmark: _Hlk156219857]Выполнение услуг строительного контроля по объекту: «Водогрейная котельная в г. Новороссийске на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600» (1 этап строительства).

	2.
	Заказчик работ
	ООО «НТГ»

	3.
	Исполнитель работ
	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ

	4.
	Место выполнения работ
	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск

	5.
	Сроки (периоды) выполнения работ
	Окончание работ 30 декабря 2024 г. 

	6.
	Функциональное назначение объекта
	Водогрейная котельная

	7.
	Вид строительства 
	Новое строительство 

	8.
	Стадия проектирования 
	Рабочая документация

	11.
	Режим работы объекта
	Круглосуточно 

	12.
	Перечень работ 
	-От имени Заказчика осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и муниципальными органами (в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте строительства), организует приемку работ и сдачу Объекта строительства в эксплуатацию (в том числе приемку выполненных работ по отдельным этапам, приемку скрытых работ).
-Контроль и надзор за качеством строительства в соответствии с проектной документацией, требованиями градостроительного плана, требованиями технических регламентов, Договором подряда, Заданием Заказчика- Контроль за качеством применяемых материалов, конструкций, изделий.
-  Контроль за соблюдением качества СМР.
-  Контроль за устранением выявленных дефектов и недоделок.
- Контроль за выполнением геодезических работ в процессе СМР. 
-  Промежуточная приемка ответственных конструкций.
- Промежуточная приемка этапов выполненных работ.
- Контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации по видам
СМР.
- Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля и достоверности документирования его результатов;
- Проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
- Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта и достоверности документирования его результатов;
- Совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участок сетей инженерно-технического обеспечения;
- Проверка совместно с Подрядчиком соответствия выполненных работ на Объекте требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

	13.
	Исходные данные 
	Проектная (Рабочая) документация «Водогрейная котельная, 
расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0118001:8840», Локальный сметный расчет.

	14.
	Документы, предоставляемые Заказчиком Подрядчику
	Комплект согласованной проектной документации (Стадия «П» и стадия «Р»).
Локальный сметный расчет.

	15.
	Перечень основных нормативных документов при выполнении строительного контроля
	Строительство объекта: «Водогрейная котельная в г. Новороссийске на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600» (1 этап строительства).
должно быть выполнено в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды";
- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети, СП 124.13330.2012;
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1);
- СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
- «СНиП 12-04-2002» «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»;
- СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ (правилами по охране труда, СНиП, ГОСТ, действующими на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ).


	16.

	Порядок выполнения работ
	1. Организация уполномоченная на совершение функций строительного контроля осуществляет приемку скрытых работ, оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.
2. Проводит фотофиксацию работ (включая скрытые работы) до и после их проведения.
К скрытым работам относятся работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения.
3.  Организация уполномоченная на совершение функций строительного контроля проверяет исполнительную документацию в следующем объёме:
- акт разбивки трассы линейного объекта (геодезическая разбивка – вынос трассы в натуру);
- акты освидетельствования скрытых работ;
- копии аттестационных удостоверений сварщиков;
- общий журнал работ;
- журнал бетонных работ;
- журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций;
- паспорта и сертификаты (в том числе санитарно-гигиенические) на примененные в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование;
- акт на гидравлическое испытание трубопровода на прочность и плотность;
- акт промывки;
- исполнительные схемы и чертежи (план М=1:500, профиль М=1:100, деталировка колодцев и камер).
4. По окончании всего объема работ организации уполномоченной на совершение функций строительного контроля уведомляет в письменной форме (дата и время) Заказчика, об окончании строительства. Результатом окончания работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанный Подрядчиком, Заказчиком и организацией уполномоченной на совершение функций строительного контроля.
6. Приемка должна осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, СНиП 3.01.04-87, РД 34.20.401-83, СО 34.04.181-2003 и иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения работ.
7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля с указанием срока и порядка их устранения.


	17.
	Требования к наличию свидетельств (СРО) о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта по строительству	
	Наличие СРО на выполнение строительно-монтажных работ. 
 





                                                                                   	
Инициатор__________________________________________________	
		
Составил___________________________________________________

Проверил___________________________________________________				.  
