Приложение №1
[bookmark: _Hlk112172073]к Договору подряда № ___________ от "__" __________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций металлических навесов (Навес-1, Навес -2, Навес-3, Навес-4) подземной автостоянки, пристроенных помещений общественного назначения на объекте:
 «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Утвержденная Генеральным подрядчиком Рабочая документация:
- «Конструкции металлические паркинга. Навесы». Шифр: 550-21-2.КМ.2.1; (далее – Рабочая документация).
- Договор на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций металлических навесов  (Навес-1, Навес -2, Навес-3, Навес-4)  подземной автостоянки, пристроенных помещений общественного назначения на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения.
· Расчет стоимости работ.

	2
	Генеральный подрядчик
	ООО "СЕРВИССТРОЙДОМ", адрес: 298515, Республика Крым, г.о. Алушта, г. Алушта, ул. Артиллерийская, д. 8, помещение 3

	3
	Авансирование
	 Согласно п.V Раздела «СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА»

	4
	Источник финансирования
	Банковское проектное финансирование

	5
	Наименование объекта
	Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения

	6
	Срок выполнения работ
	Согласно Графику производства работ (Приложение №3 к договору)

	7
	Виды и состав выполняемых работ по договору
	Виды работ:
1. Изготовление металлических конструкций навесов:
- колонны;
- связи горизонтальные;
- связи вертикальные;
- распорки;
- балки;
- монтажные детали.

2. Защита металлических конструкций от коррозии согласно общих данных п.6 Рабочей документации (лист 2). Общая толщина покрытия 120 мкм, на сварных швах толщину покрытия увеличить на 30 мкм:
- очистка поверхности под окрашивание от окислов (прокатной окалины и ржавчины). Поверхность должна иметь вторую степень очистки по ГОСТ 9.402-2004;
- обеспыливание окрашиваемой поверхности;
- обезжиривание окрашиваемой поверхности. Поверхность должна иметь первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004;
- Механизированная огрунтовка конструкций металлических навесов в два слоя грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, толщина покрытия 40 мкм, с выполнением полосового окрашивания - предварительного нанесения кистью дополнительного слоя лакокрасочного покрытия в виде полосы на все кромки, сварные швы и труднодоступные места;
- Механизированная окраска конструкций металлических навесов в два слоя эмалью ПФ-115 (колер RAL 9003) по ГОСТ 6465-76, толщина покрытия 80 мкм, с выполнением полосового окрашивания - предварительного нанесения кистью дополнительного слоя лакокрасочного покрытия в виде полосы на все кромки, сварные швы и труднодоступные места;

3. Монтаж металлических конструкций навесов:
- геодезическая разбивка мест установки колонн и монтажных деталей;
- установка анкерных кустов Ан для крепления колонн и монтажных деталей (материалы см. в Рабочей документации спецификация материалов);
- монтаж колонн;
- монтаж балок;
- монтаж связей горизонтальных;
- монтаж связей вертикальных;
- монтаж распорок;
- антикоррозионной покрытие монтажных сварных швов согласно общих данных п.6 Рабочей документации (лист 2).

- Оформление, согласование и передача Генеральному подрядчику комплекта исполнительной документации в 4х экземплярах в бумажном виде (оформляется в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и редакций к нему и в электронном виде.
Оформление и передача Генеральному подрядчику следующей документации в составе: 
1. Оформленная исполнительная документация в составе согласно п.11 настоящего технического задания

	8
	Руководящие и регламентирующие документы
	Подрядчик соблюдает при производстве работ обязательные национальные стандарты и своды правил, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством субъектов федерации и актами органов местного самоуправления.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ
Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-04 2002 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, Правилами противопожарного режима.
Работы выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ СП 70.13330.2012 «Несущий и ограждающие конструкции», СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии", ГОСТ 9.402-2004, ГОСТ Р 70461-2022, ГОСТ 23118-2019, СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» и прочая нормативная документация согласно рабочей документации.

	9
	Требования к качеству выполняемых работ
	Подрядчик выполняет все работы в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения работ законов РФ, стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
Обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение своими сотрудниками исполнение правил доступа на Объект, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и земли.
Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с правилами пункта 1 статьи З 13 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Субподрядчика,
Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
Подрядчик вывозит до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Генеральному подрядчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ).
Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
Подрядчик обязуется нести ответственность за ход производства работ перед контролирующими и инспектирующими государственными органами, по их требованию предоставлять всю необходимую документацию в установленном порядке.
При проведении работ запрещен демонтаж действующих элементов инженерных систем (блоки кондиционеров, кабельные трассы, трубопроводы и т.п.) без согласования с Генеральным подрядчиком.

	10
	Требования к производству работ
	Выполнить работы в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №2 к договору) и утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией.
До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком и автором проектной документации проект производства работ (далее – ППР).

	11

	Контроль выполнения работ
	Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет надзор и строительный контроль за производством ремонтно-строительных работ.  Подрядчик обязан предъявить скрытые работы, оформив акты скрытых работ и исполнительные схемы, а также вести фотофиксацию. Приемка работ осуществляется Генеральным подрядчиком при условии передачи надлежащим образом оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Подтверждение выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с согласованной с Генеральным подрядчиком исполнительной документацией, с указанием на ней объемов выполненных работ.
Подрядчик оформляет и подписывает у Генерального подрядчика всю необходимую исполнительную документацию на выполняемые работы в следующем составе:

1. Исполнительные схемы:
- Исполнительная схема разбивки осей расположения опор колонн и монтажных деталей по проекту;
- Исполнительная схема отклонений отметок опорной поверхности колонн и монтажных деталей от проектных;
- Исполнительная схема смещения осей колонн, монтажных деталей относительно разбивочных осей в опорном сечении;
- Исполнительная схема отклонений осей колонн и монтажных деталей от вертикали в верхнем сечении;
- Исполнительная схема смещения ферм, балок с осей на оголовках колонн из плоскости рамы;
- Исполнительная схема сварных соединений (требуется в случае отсутствия клейма у сварщика)

2. Акты освидетельствования скрытых работ:
- Монтаж колонн;
- Монтаж монтажных деталей;
- Монтаж балок;
- Монтаж вертикальных связей;
- Монтаж горизонтальных связей;
- Монтаж балок;
- Монтаж распорок;
- Устройство подливки под базы колонн;
 -Антикоррозийная защита сварных соединений;
- Подготовка поверхности металлоконструкций к окраске;
- Огрунтовка поверхности металлоконструкций;
- Окраска поверхности металлоконструкций;

3. Акты приемки и испытаний, протоколы:
- Акт освидетельствования ответственных конструкций;
- Акт приёмки антикоррозионного защитного покрытия металлоконструкций;
- Протоколы по результатам измерения толщины каждого промежуточного покрытия;
- Протоколы визуального и измерительного контроля сварных швов;
- Протоколы контроля сварных швов неразрушающим способом;

4. Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков.

5. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции.
6. Иная исполнительная документация в соответствии с действующими на момент исполнения работ стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
7. Общий журнал работ (предоставить в электронном формате), журнал верификации закупленной продукции, журнал по монтажу строительных конструкций, журнал производства сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал производства антикоррозионных работ, журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал контрольной тарировки динамометрических ключей.	

	12
	Контакты ответственных за производство работ со стороны Генерального подрядчика и Подрядчика


	Генеральный подрядчик: Руководитель проекта: Шевцов Вадим Владимирович моб. тел.: +7 (921) 091-29-63, mail@gk-intellect.ru

Подрядчик: ООО «___________», 
e-mail: 

	
Генеральный подрядчик
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
Генеральный директор


_______________________ Самсонов Е.А.
М.П.
	
Подрядчик 
ООО «     »
Генеральный директор


_______________________ _______________________________________________ 
М.П.



