                                                               ДОГОВОР № 
на выполнение проектных работ

г. Краснодар                                                                                                      _________2024 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть»,< ><именуемое ><в ><дальнейшем ><Заказчик, ><в ><лице генерального директора Ганюшкина Сергея Станиславовича, действующего ><на ><основании Устава><, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать инженерные сети на стадии «Проектная и Рабочая документация» (далее по тексту Договора именуется «Проектная документация») для строительства объекта: «Проектирование кабельной линии 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14 мкр. Суворовский, уч. 122, г. Ростов-на-Дону» (далее по тексту Договора именуется «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы. 

1.2. Проектная документация, разработанная Исполнителем, должна соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям, предусмотренным СП, а также утвержденному Заказчиком заданию на проектирование.

2.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно рассматривать и согласовывать, производить приемку направляемой Исполнителем Проектной документации по настоящему Договору.

2.1.2. Передать Исполнителю исходные данные (Приложение №4 к настоящему Договору), необходимые для составления Проектной документации. По взаимному согласию сторон Задание на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) разрабатывается Исполнителем и утверждается Заказчиком. Задание на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору) прилагается к настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части. Карточка основных технических решений разрабатывается, в течение четырнадцати календарных дней после подписания настоящего Договора, Исполнителем и утверждается Заказчиком.

2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость работ по изготовлению Проектной документации в размере, в порядке и на условиях, установленных разделом 3 части настоящего Договора.

2.1.4. Использовать разработанную Исполнителем Проектную документация только на цели, предусмотренные Договором (п.1.1.), не передавать третьим лицам Проектную документацию и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Исполнителя.

2.1.5. Назначить в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора уполномоченного представителя Заказчика и направить информацию Исполнителю в виде письма с приложенной доверенность или иной приравненный к ней документ, удостоверяющий соответствующие полномочия.

2.2. Заказчик   имеет   право    осуществлять    текущий   контроль за   выполнением Исполнителем обязательств по Договору, не вмешиваясь при этом в производственно-хозяйственную деятельность Исполнителя.


2.3. Исполнитель обязуется:


2.3.1. Выполнять работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему договору) и иными исходными данными (Приложение №4 к настоящему договору), предоставленными Заказчиком.


2.3.2. Согласовывать готовую Проектную документацию с Заказчиком. 


2.3.3. Назначить в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего договора уполномоченного представителя Исполнителя и направить информацию Заказчику в виде письма с приложенной доверенность или иной приравненный к ней документ, удостоверяющий соответствующие полномочия.

2.3.4. Передать Заказчику готовую согласованную Проектную документацию.

2.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные ст.760 Гражданского кодекса РФ.

2.4.
Исполнитель имеет право привлечь к разработке Проектной документации третьих лиц, при согласовании с Заказчиком в обязательном порядке. Отвечая перед Заказчиком за результаты их работы.
2.5. Исполнитель обязан направлять специалиста на объект заказчика в соответствии предметом договора указанном в пункте 1.1, с предоставлением фотоотчетов коридора выбора трассы, для дальнейшего согласования с Заказчиком.

2.6. Цена договора включает в себя: стоимость материалов и оборудования для выполнения работ, их погрузку и выгрузку, их транспортировку и доставку до объекта заказчика, хранение, страхование, уплату налогов, и другие обязательные платежи, а также доставка персонала (исполнителя, подрядчика) к месту проведения работ (поставки товара, оказание услуг) и обратно.
2.7. Ни одна из сторон настоящего договора не может уступить свои права (требования) по настоящему договору другому лицу без предварительного письменного согласия другой стороны. Сторона, уступившая свои права (требования) по настоящему договору в нарушение данного условия (без предварительного письменного согласия другой стороны), обязана уплатить другой стороне штраф за нарушение запрета уступки требования в размере 100% (сто процентов) от уступленного требования.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ


3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору составляет:  _______________________________________________, в том числе НДС 20% в случае применения. 

3.2. В случае изменения Задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору) стоимость настоящего Договора подлежит уточнению. Изменение стоимости оформляется составлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.3. Стоимость работ и услуг, указанная в п. 3.1. настоящего Договора включает в себя стоимость следующих работ и затрат:


1.Получение исходно-разрешительной документации на проектирование;


2.Выполнение инженерно-геологических изысканий;


3.Внеплощадочные инженерные сети;


4.Прохождение экспертизы проектной документации объекта (в случае предусмотренным законодательством);

5.Выполнение авторского надзора;

6.Согласование готовой Проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления в письменной форме, а именно в виде письма, печати или штампа с подписью надлежащим образом уполномоченного лица.

3.4. Оплата стоимости работ Исполнителя по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора в соответствии с календарным планом и графиком финансирования работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) в следующем порядке:

3.4.1. Договорная цена работ, подлежащая оплате Исполнителю, составляет: _______________________________________________________, в том числе НДС 20% в случае применения.

3.4.2. Промежуточные и окончательные расчеты за выполненные этапы работ производятся Заказчиком в течение 60 рабочих дней с даты подписания сторонами акта приемки-сдачи каждого выполненного этапа работ на основании счетов, выставленных Исполнителем.

3.4.3. В случае обоснованного досрочного прекращения работ по инициативе Заказчика, окончательный взаиморасчет производится на основе подписанного обеими Сторонами акта о фактически выполненных работах и услугах.
4.СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему договору не более 25 календарных дней с момента подписания договора и предоставления исходных данных
Работы по разработке Проектной документации осуществляются Исполнителем поэтапно. Сроки выполнения отдельных этапов работ и их стоимость определяются Календарным планом и графиком финансирования работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2). 

4.2. В случае невыдачи Заказчиком исходной документации, Исполнитель вправе, в одностороннем порядке перенести сроки начала и окончания работ, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, на фактический период просрочки, уведомив об этом Заказчика в письменном виде. Передаче Заказчиком исходной документации Исполнитель осуществляет путём подписания сторонами акта приёма-передачи.
4.3. При изменении исходных данных Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней известить об этом Исполнителя дополнением (изменением) к заданию на проектирование или документом, его заменяющим. Стороны составляют дополнительное соглашение к Договору, в котором предусматриваются новые сроки окончания работ по договору.
4.4. При выполнении этапа, указанного в календарном плане и графике финансирования работ (Приложение № 2), Исполнитель передает Проектную документацию уполномоченному представителю Заказчика по накладной.

4.5. При завершении работ Исполнитель представляет уполномоченному представителю Заказчика Проектную документацию в количестве, предусмотренном Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.6. Приёмка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Проектной документации. 

В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании одностороннего акта. 

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки Проектной документации Сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.8. Если в процессе проектирования объекта выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.9. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту выполненные им работы по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость за вычетом авансовых платежей.

4.10. При досрочном выполнении работ Исполнителем по настоящему Договору Заказчик обязан принять и оплатить эти работы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


5.2. Исполнитель по настоящему Договору несет ответственность за ненадлежащее исполнение Проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации.



5.3. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика.



5.4. При нарушении Исполнителем сроков сдачи разработанной Проектной документации, установленных календарным планом и графиком финансирования работ (Приложение № 2), Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости платежного этапа за каждый день просрочки.



5.5. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежного этапа за каждый день просрочки.



5.6. Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
6.   ФОРС-МАЖОР

6.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное невыполнение, или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной явилось наступление обстоятельств непреодолимой силы, событий, возникших помимо воли и желания Сторон, которые не подлежат разумному контролю и преодолению Сторонами и которые нельзя предвидеть или избежать.

К подобным обстоятельствам относятся: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком. 

6.2. Документ, выданный или изданный компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

            6.3. Сторона, для   которой сложилась   невозможность   исполнения   обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна:

- в течение 5 (пяти) дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, известить другую сторону о препятствии, его влиянии и предположительного срока его действия на исполнение обязательств по настоящему договору с приложением необходимых документов. 


Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по настоящему Договору.


6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства или их последствия.  Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив для этого соответствующее письменное уведомление другой Стороне. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой возмещения убытков.

7.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Право Исполнителя на выполнение проектных работ по Договору подтверждено (документом дающем право на ведение деятельности по разработке проектной документации с указанием номера документа и актуальной даты).  (Приложение № 5 к настоящему Договору).
7.2.
Исключительное право на проектную документацию, разработанную по настоящему договору, переходит к Заказчику с даты передачи данной документации от Исполнителя по акту приёма-передачи. (п. 1 ст. 3.1-3 Федерального Закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ).

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. (п. 2 ст. 3.1-3 Федерального Закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ).
8.   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ и оказания услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

8.2.
Требования п. 8.1. не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

9.2   Изменение и расторжение Договора возможно:


- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ; 


- по взаимному письменному соглашению Сторон.

10.     ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


10.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая новые взаимные обязательства, которые не предусмотрены настоящим Договором, должна быть подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору. 



10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются   нормами действующего законодательства.

            10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой Стороны.



10.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

     10.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику, с даты приёмки и оплаты результатов.

Передаваемые Исполнителем исключительные права означают право заказчика использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым, не противоречащим законодательству Российской Федерации, способом.
11.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части:

Приложение № 1 – Задание на проектирование Техническое задание);

Приложение № 2 – Календарный план и график финансирования работ;
Приложение № 3 – Смета на проектные работы;  
Приложение № 4 – Перечень необходимых исходных данных для проектирования объекта;

Приложение № 5 – Копия протокола о допуске на выполнение 

                                проектных работ.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:       


                       Заказчик:    

	
	ООО «Югстрой-Электросеть»
Юр. адрес 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дубравная, д. 19, офис 87
Факт. адрес 350000, Краснодарский край, г. Краснодар. Ул. Красноармейская, д. 36, 3 этаж, офис 114 
Тел. 8 988 244 21 03
р/сч 40702810030000073395
к/сч 30101810100000000602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар

БИК 040349602
ИНН 2311172038 КПП 231101001
ОГРН 1142311005693
ОКПО 26367822

ОКАТО 03701000 ОКВЭД 35.12

ОКФС/ОКОПФ 16


_____________________



Генеральный директор
_________________

 


ООО «Югстрой-Электросеть»
_______________________________                  ______________ С.С. Ганюшкин









          Приложение № 1        

                                                                                                                    к договору № ______

                                                                                                                    от __________ 202_ г.  СОГЛАСОВАНО:                                       УТВЕРЖДАЮ:

_______________________



Генеральный директор

_________________

 


ООО «Югстрой-Электросеть»

_________________________________                  ______________ С.С. Ганюшкин
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка Проектно-сметной документации на электроснабжение объекта: «Проектирование кабельной линии 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14 мкр.              Суворовский, уч. 122, г. Ростов-на-Дону»

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта.
	«Проектирование кабельной линии 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14 мкр. Суворовский, уч. 122, г. Ростов-на-Дону»

	2
	Географическое положение объекта.
	Мкр. "Суворовский" г. Ростов-на-Дону

	3
	Заказчик.
	ООО «Югстрой-Электросеть», 350900, г. Краснодар, ул. Дубравная, д.19, оф.87

	4
	Характер нагрузки

Уровень напряжения в точке присоединения

Разрешенная (максимальная) нагрузка

Категория надежности
	Коммунально-бытовая 

10 кВ
Категория надежности - II


	5
	Требования к проектировщику.
	Обязательное членство в СРО

	6
	Вид строительства.
	Новое строительство

	7
	Стадийность проектирования.
	Проектная и рабочая документация.

	8
	Условия ввода в эксплуатацию.
	IVкв. 2024 г.

	9
	Потребность в инженерных изысканиях.
	- Инженерно-геодезические изыскания;

- Инженерно-геологические изыскания (в объеме достаточном для разработки проектной документации);

- Инженерно-геофизическим изысканиям (в объеме достаточном для разработки проектной документации);

Перед началом производства работ необходимо подготовить техническое задание на изыскания и программу инженерных изысканий, согласовать с Заказчиком. 

Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.



	10
	Основные технико-экономические показатели проектирования.
	Строительство КЛ-10кВ (протяженность определить при проектировании, примерно 600м).
В соответствии с техническими условиями ООО «Югстрой-Электросеть»

	11
	Требования к техническим решениям.
	Выполнить проектирование двухцепной кабельной линии 10кВ в жилом комплексе Суворовский г. Ростов-на-Дону от ТП-45 до ТП-14, ориентировочная длинна трассы линии 600 м, марку и сечение кабеля согласовать с Заказчиком. 

Метод прокладки 2КЛ-10 кВ выбрать открыто в траншее при обосновании прохождении методом ГНБ с указанием профиля прокола.

В качестве механической защиты КЛ-10кВ предусмотреть применение кирпича полнотелого глиняного, полиэтиленовых труб и сигналенной ленты. 

В проекте указать контрольные точки трассы с координатами.

Предварительный выбор трассы согласовать с заказчиком.

Выполнить расчет сечения экранов и схемы их заземления.

Выдержать нормативное расстояние между проектируемой сетью и существующими инженерными сетями, зданиями, сооружениями и зелеными насаждениями. 

Проект 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14 согласовать с ООО «Югстрой-Электросеть» и другими заинтересованными организациями, лицами в установленном порядке.



	12
	Особые условия строительства.
	По условиям основной застройки, согласно инженерным изысканиям.

	13
	Выделение очередей и пусковых комплексов.
	Не требуется.

	14
	Требования к режиму и безопасности труда.
	В объёме действующей НТД.

	15
	Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.
	Не требуется.

	16
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Не требуется.

	17
	Требования к составу и оформлению проекта.
	Документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87

	18
	Материалы, предоставляемые заказчиком.
	Согласно приложению №4 к настоящему Договору



	19
	Срок выдачи проекта.
	Согласно календарному плану

	20
	Количество экземпляров ПСД.
	Стадия «Проектной документации»:

- в бумажном виде 4 экз., а также 1 экз. в электронном виде (в формате .pdf, .dwg).

Стадия «Рабочая документация:

- 4 экз. в бумажном виде, а также 1 экз. в электронном виде (в формате .pdf, .dwg).

	21
	Требования к проведению, оформлению и предоставлению расчёта стоимости СМР.
	Выполняет подрядная организация.

	22
	Правила представления, рассмотрения и принятия документации.
	Согласно договора.

	23
	Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.
	Постановление правительства №87, действующие СНиП, ПУЭ, ТУ и другая нормативная документация.


 «__» _____________________ 2024 г. 
                                                                                                                    Приложение №2
                                                                                                                    к договору № ______

                                                                                                                    от __________ 202_ г.                                     
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
	№

п/п
	Наименование 

видов работ
	        Сроки выполнения
	Сумма актов
	Наименование документов для выдачи Заказчику

	
	
	начало
	окончание
	стоим.

руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	«Проектирование кабельной линии 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14 мкр. Суворовский, уч. 122, г. Ростов-на-Дону»
	после подписания договора
	25 календарных дней после подписания договора и предоставления исходных данных
	
	Выдача Заказчику согласованной проектной продукции в полном объеме. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ


От Исполнителя:


                       От Заказчика:
________________


                        Генеральный директор
________________

 


ООО «Югстрой-Электросеть»

________________                                                  ______________ С.С. Ганюшкин

                                                                                                                     Приложение № 3                                                                                                             

                                                                                                   к договору № ______
                                                                                                                      от __________ 202_ г.                                     
                                                  СМЕТА

на проектные (изыскательские) работы
	№ пп
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.
	Стоимость работ,
тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Проектная документация

	1
	Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 500 до 1000 включительно, 600(п.м) 
	
(НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-2) 
	
(A+B*X)*Ки1*Кинф*Котн
	

	
	 
	Стадийность проектирования ПД;
	Ки1=0,4 ;
	 

	
	 
	 
	Кинф=1,4;
	 

	
	 
	ППО;
	 3%;
	

	
	 
	ТКР;
	 76%;
	

	
	 
	ПОС;
	 6%;
	

	
	 
	ПБ;
	 2%;
	

	
	 
	Итого "Коэфф. относительной стоимости"
	Котн=87%
	 

	2
	Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 500 до 1000 включительно, 600(п.м) 
	
(НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-2) 
	
(A+B*X)*Ки1*Кинф*К1*Котн
	

	
	 
	Стадийность проектирования ПД;
	Ки1=0,4 ;
	 

	
	 
	 
	Кинф=1,4;
	 

	
	 
	2 кабель;
	К1=0,3;
	

	
	 
	Итого "Коэфф. относительной стоимости"
	Котн=87%
	 

	3
	Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью:от 100 до 500 включительно, 100(п.м) 
	
(НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1)

Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм;
	
(A+B*X)*К1*Ки1*Кинф*Котн


К1=0,9
	

	
	
	Стадийность проектирования ПД;
	Ки1=0,4 ;
	 

	
	
	 
	Кинф=1,4;
	 

	
	
	ППО;
	 3%;
	

	
	
	ТКР;
	 75%;
	

	
	
	ПОС;
	 7%;
	

	
	
	ПБ;
	 2%;
	

	
	 
	Итого "Коэфф. относительной стоимости"
	Котн=87%
	 

	Раздел 2. Рабочая документация

	4
	Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 500 до 1000 включительно, 600(п.м) 
	
(НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-2) 
	
(A+B*X)*Ки2*Кинф
	

	
	 
	Стадийность проектирования РД;
	Ки2=0,6 ;
	 

	
	 
	 
	Кинф=1,4;
	 

	
	 
	ПЗ;
	 0,5%;
	

	
	 
	ППО;
	 2%;
	

	
	 
	ТКР;
	 89,5%;
	

	
	 
	ПОС;
	 3%;
	

	
	 
	СМ;
	 5%;
	

	
	 
	Итого "Коэфф. относительной стоимости"
	Котн=100%
	 

	5
	Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ: от 500 до 1000 включительно, 600(п.м) 
	
(НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-2) 
	 (A+B*X)*Ки2*Кинф*Котн*К1
	

	
	 
	Стадийность проектирования РД;
	Ки2=0,6 ;
	 

	
	 
	 
	Кинф=1,4;
	 

	
	 
	2 кабель;
	 К1=0,3;
	

	
	 
	Итого "Коэфф. относительной стоимости"
	Котн=100%
	 

	6
	Закрытый подземный переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемый методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, протяженностью:от 100 до 500 включительно, 100(п.м) 
	
(НЗ_СИТО_ИО-3.12-1-1)

Проектирование подземного перехода, прокладываемого методом ГНБ (бурошнековыми установками или установками ГНБ), методом прессошнекового бурения, диаметром до 250 мм;
	
(A+B*X)*К1*Ки2*Кинф

К1=0,9
	

	
	 
	Стадийность проектирования РД;
	Ки2=0,6 ;
	 

	
	 
	 
	Кинф=1,4;
	 

	
	 
	ПЗ;
	 0,5%;
	

	
	 
	ППО;
	 2,5%;
	

	
	 
	ТКР;
	 86,5%;
	

	
	 
	ПОС;
	 5,5%;
	

	
	 
	СМ;
	 5%;
	

	
	 
	Итого "Коэфф. относительной стоимости"
	Котн=100%
	 

	 
	ВСЕГО по смете
	 

	 
	   Итоги по разделу 1 Проектная документация
	

	 
	   Итоги по разделу 2 Рабочая документация
	

	 
	   Итого
	

	 
	   ВСЕГО по смете
	


	№ пп
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.
	Стоимость работ,
тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Полевые работы

	1
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы, 2,3(га) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п. 5-2-1
(СБЦ102-9-5-2-1) 
	
(A*X)*К1
	

	
	 
	При составлении планов подземных коммуникаций на застроенных территориях с применением трубокабелеискателей
	 К1=1,55 прим. п.4 к табл. 9
	 

	 
	Итоги по разделу 1 Полевые работы:
	 

	 
	   Итого Поз. 10
	

	 
	   Всего c учетом "2 кв 2024г 5,96"
	

	 
	   Итого по разделу 1 Полевые работы
	

	Раздел 2. Камеральные работы

	2
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы, 2,3(га) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-2
(СБЦ102-9-5-2-2) 
	
(A*X)*К1
	

	
	 
	При выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий
	К1=1,2 ОУ п.15д
	 

	 
	Итого по разделу 2 Камеральные работы
	 

	 
	   Итого Поз. 11
	

	 
	   Всего c учетом "2 кв 2024 г 5,96"
	

	 
	   Итого по разделу 2 Камеральные работы
	

	Раздел 3. Внутренний транспорт, ликвидация и организация для инженерно-геодезических работ

	3
	Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 15 до 20 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 16,25 %, 4,072( тыс. руб.) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.4 п.4-1
(СБЦ102-4-4-1) 
	
B*X
	

	
	 
	 
	 
	 

	4
	Расходы на организацию и ликвидацию инженерно-геодезических работ, 4,734( тыс. руб.)  
	
(п.13 ОУ.) 
	
B*X*К1
	

	 
	 
	 
	К1=2,5 прим к п.13
	 

	 
	   Итого Поз. 3-4
	

	 
	   Всего c учетом "2 кв 2024 г 5,96"
	

	 
	   Итого по разделу 3 Внутренний транспорт, ликвидация и организация для инженерно-геодезических работ
	

	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	   Итого Поз. 10-11, 3-4
	

	 
	   Всего c учетом "2 кв 2024 г 5,96"
	

	 
	   ВСЕГО по смете
	


От Исполнителя:


                       От Заказчика:
________________


                        Генеральный директор
________________

 


ООО «Югстрой-Электросеть»

________________                                                  ______________ С.С. Ганюшкин
                                                                                                                      Приложение № 4                                                                                                             


                                                                                                    к договору № ______
                                                                                                                      от __________ 202_ г.                                     
П Е Р Е Ч Е Н Ь

необходимых исходных данных для проектирования объекта
	№

п/п
	Наименование исходных данных
	Сроки

предоставления

	1
	Задание на проектирование
	5 календарных дней после подписания договора.


От Исполнителя:


                       От Заказчика:
________________


                        Генеральный директор
________________

 


ООО «Югстрой-Электросеть»

________________                                                  ______________ С.С. Ганюшкин
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