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Общество с ограниченной ответственностью
     «Кубанская электросетевая компания»
Юр. адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
Почт. адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
ОГРН 1132309002242
ИНН 2309135367 КПП 231001001 ОКПО 911262671
р/с 40702810400020009274 в ООО КБ «ГТ БАНК»
БИК 040349789


	УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО «КЭСК»

________________А.Е. Кошмелюк

             


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2КЛ-10(6) кВ, строительство ТП-10(6)/0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств «Полклиники» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:27399»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1.
	Наименование работы
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2КЛ-10(6) кВ, строительство ТП-10(6)/0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств «Полклиники» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:27399»

	2.
	Заказчик работ
	ООО «КЭСК»

	3.
	Исполнитель работ
	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ

	4.
	Место выполнения работ
	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар 

	5.
	Сроки  (периоды) выполнения работ
	5.1. Проектно-изыскательские работы:

Начальный срок: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ.

Конечный срок: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (с учетом согласования проектно-сметной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ).

5.2. Строительно-монтажные работы:

Начальный срок: с момента завершения проектно-изыскательских работ (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектно-изыскательским работам) и получения письменного разрешения Заказчика к началу производства работ.

Конечный срок: в течение 20 (двадцати) рабочих дней

	6.
	Функциональное назначение объекта
	Строительство 2КЛ-10(6) кВ, строительство ТП-10(6)/0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств «Полклиники» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:27399»

	7.
	Вид строительства 
	Новое строительство

	8.
	Стадия проектирования 
	Рабочая и сметная документация

	9.
	Основание для проектирования 
	Технические условия присоединения: № 047Ю-10-24.

	10.
	Основные технические показатели и характеристики объекта
	Кабельная линия 10 кВ:

- АСБл 3х240 мм.кв. (длину кабельной линии уточнить при проектировании в соответствии с техническими условиями).
Трансформаторные подстанции:
- тип подстанции 2БКТП; 

- мощность трансформаторов 1250 кВа;
- комплектацию 2БКТП уточнить при проектировании.

	11.
	Режим работы объекта
	Круглосуточно

	12.
	Перечень работ и их объемы
	- выполнение работ по проектированию (согласно данного технического задания) сетей электроснабжения (проектная документация стадия «Р», сметная документация);

- строительство сетей электроснабжения;
- оказание услуг по испытанию, вводу в эксплуатацию, получении разрешение на допуск в эксплуатацию в Северо-кавказском управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с предоставлением Заказчику соответствующих актов, отчетов и иной технической документации.

	13.
	Исходные данные 
	Заказчик предоставляет исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ:

- Технические условия присоединения: № 047Ю-10-24

	14.
	Дополнительные требования 
	1. Проектируемые сети увязать (согласовать) с внутриплощадочными сетями электроснабжения.
2. Способ и место прокладки проектируемых 2КЛ-10 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ согласовать с собственниками (владельцами) земельных участков, попадающих в границы производства монтажных работ.

	15.
	Состав проектно-сметной документации 
	Проектно-сметная документация, достаточная для осуществления строительства объекта, а также достаточная для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций.

	16.
	Требования к сметной документации 
	Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом Минстроя России от 29 декабря 2023 г.             № 1034/пр с использованием сметно-нормативной базы ФЕР в базовых ценах с перерасчетом в текущие цены на момент составления сметной документации, с использованием действующих индексов и территориальных расценок.

	17.
	Требования к природоохранным мероприятиям
	Выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	18.
	Выделение очередей строительства и пусковых комплексов 
	Не требуется

	19.
	Документы, предоставляемые Подрядчиком Заказчику  
	Комплект проектно-сметной документации, согласованную с Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и со всеми заинтересованными лицами и организациями.

	20.


	Количество экземпляров проектно-сметной документации
	Проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде – 1 экземпляр.

	21.
	Перечень основных нормативных документов при выполнении строительства
	Строительство объекта должно быть выполнено в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды";

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1);

- СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- «СНиП 12-04-2002» «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»;

- СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ (правилами по охране труда, СП, СНиП, ГОСТ, действующими на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ).

	22.
	Порядок выполнения работ
	1.
Строительство выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание и стоимость работ.

Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/ декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Участник размещения заказа должен гарантировать качество выполненных работ согласно СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.

Перед началом выполнения работ Подрядчик получает разрешение на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Краснодара от 15.08.2017 № 3481 Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ".

В случае истечения срока действия разрешения на производство земляных работ, его необходимо продлить до завершения работ.

При производстве работ Подрядчик обязан получить все необходимые согласования, разрешения и иные разрешительные действия. 

2.
Подрядчик обязуется производить сдачу скрытых работ по мере их выполнения в соответствии с договором.

Подрядчик обязан уведомить не менее чем за 2 рабочих дня в письменной форме (дата и время) Заказчика и представителя организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) о готовности к сдаче скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ.

Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком и представителем организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику и представителю организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), любую указанную часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

Проводит фотофиксацию работ (включая скрытые работы) до и после их проведения.

К скрытым работам относятся работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения.

3. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в следующем объёме:

- акт разбивки трассы линейного объекта (геодезическая разбивка – вынос трассы в натуру);

- акты освидетельствования скрытых работ;

- копии аттестационных удостоверений по электробезопасности;

- общий журнал работ;

- журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций;

- паспорта и сертификаты (в том числе санитарно-гигиенические) на примененные в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование;

- протоколы испытания КЛ и ТП;

- исполнительные схемы и чертежи (план М=1:500, профиль М=1:100,).

4. По окончании всего объема работ Подрядчик уведомляет в письменной форме (дата и время) Заказчика, организацию, уполномоченную на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации), об окончании строительства. Результатом окончания работ является акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), подписанный Подрядчиком, Заказчиком и организацией, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации).

6. Приемка должна осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, СНиП 3.01.04-87, РД 34.20.401-83, СО 34.04.181-2003 и иными нормативно-правовыми актами, действующими на момент проведения работ.

7. После завершения строительства объекта и восстановления нарушенного благоустройства, Подрядчик обязан закрыть ордер на производство земляных работ.

8. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, организации, уполномоченной на совершение функций строительного контроля (в случае наличия такой организации) с указанием срока и порядка их устранения.

9. Работа выполняется из материалов Подрядчика надлежащего качества, Подрядчик предоставляет Заказчику и организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае наличия такой организации), сертификаты на материалы.

10. Ответственность за сохранность монтируемого оборудования, строительных конструкций и материалов на объекте несёт Подрядчик до сдачи объекта.

11. После предоставления протоколов испытаний электротехнического оборудования Подрядчик производит присоединение сетей по согласованию с  ООО «КЭСК».

	23.
	Привлечение третьих лиц на правах субподряда для выполнения соответствующих видов работ
	Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

	24.
	Состав передаваемой Заказчику документации
	По завершению работ Подрядчик направляет Заказчику       2 (два) экземпляра подписанных со стороны Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписанный организацией осуществляющей строительный контроль за выполнением работ (в случае наличия такой организации) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); к указанным документам Подрядчик в обязательном порядке прилагает: исполнительную документацию (в трех экземплярах на бумажных носителях + 1 экземпляр на электронном носителе в формате «dwg» и «pdf») на выполненные работы, акты приемки скрытых работ, счета, счета-фактуры, сертификаты качества, инструкции и всю иную техническую документацию в отношении смонтированного оборудования.

	25.
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на весь объем выполненных работ                (за исключением оборудования и материалов, гарантийный срок которых установлен заводом-изготовителем) составляет 24 месяца с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки работ комиссией.

	26.
	Требования к наличию свидетельств (СРО) о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта по строительству
	Требуется в случаях, установленных законодательством РФ


Заместитель

генерального директора





                            П.В. Агафонов

