

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

Капитальный ремонт на техническое перевооружение котельной РД, г. Избербаш ул. Маяковского, 105 К
(наименование объекта)

№пп	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
Раздел 1				
1	ЛС ЛС-02-01-01	Демонтажные работы	шт	1,00
2	ЛС ЛС-02-01-02	Общестроительные работы	шт	1,00
3	ЛС ЛС-02-01-03	Тепломеханические работы	шт	1,00
4	ЛС ЛС-02-01-04	Дымовая труба ТДСУ-Ду500х3 Н= 32м	шт	1,00
5	ЛС ЛС-02-01-05	Силовое оборудование	шт	1,00

Составил: Специалист сметного отдела

Алиханова Л.М.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил: Нач. Сметного отдела

Темирханов Н.К.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Генерального директора по коммерческим вопросам
АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и
водоотведения"

Г.М.Магомедов

"__" _____ 2024 года

"__" _____ 2024 года

Проект сметы контракта

Капитальный ремонт на техническое перевооружение котельной РД, г. Избербаш ул. Маяковского, 105 К
(наименование объекта)

№пп	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, руб.		Страна происхождения товара (оборудования)
				На единицу измерения	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. 1						
1	Демонтажные работы	шт	1	785 369,20	785 369,20	
2	Общестроительные работы	шт	1	1 105 075,21	1 105 075,21	
3	Тепломеханические работы	шт	1	24 527 833,85	24 527 833,85	
4	Дымовая труба ТДСУ-Ду500х3 Н= 32м	шт	1	7 428 315,84	7 428 315,84	
5	Силовое оборудование	шт	1	1 230 200,05	1 230 200,05	
Итого по разделу 1 1					35 076 794,15	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-5					7 015 358,83	
Всего с НДС					42 092 152,98	
Итого по смете					35 076 794,15	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-5					7 015 358,83	
Всего с НДС					42 092 152,98	

Составил: Специалист сметного отдела Алиханова Л.М.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил: Нач.Сметного отдела Темирханов Н.К.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

Капитальный ремонт на техническое перевооружение котельной РД, г. Избербаш ул. Маяковского, 105 К

Основание для расчета:

1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от ____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от ____ г. № _____
3. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на IV квартал 2024г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта IV квартал 2024г.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	7 968 240	1	7 968 240	1,0221	8 144 338
Стоимость оборудования	24 414 490	1	24 414 490	1,0221	24 954 050
Пусконаладочные работы	1 013 780	1	1 013 780	1,0221	1 036 185
Удорожание работ в зимнее время	44 950	1	44 950	1,0221	45 943
Иные прочие работы и затраты	203 990	1	203 990	1,0221	208 498
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	672 909		672 909		687 780
Стоимость без учета НДС	34 318 359		34 318 359		35 076 794
НДС (20%)	6 863 672		6 863 672		7 015 359
Стоимость с учетом НДС	41 182 031		41 182 031		42 092 153

Уровень цен утверждённой сметной документации
Дата формирования НМЦК
Начало строительства

IV квартал 2024 (Октябрь 2024)
Октябрь 2024
Ноябрь 2024

Окончание строительства Август 2025
 Продолжительность строительства 10 месяцев

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

Индекс фактической инфляции не используется 1

2. Расчет индекса прогнозной инфляции

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2024г. (2 месяца/10 месяцев) 0,2
 Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2025г. (8 месяцев/10 месяцев) 0,8

Годовые индексы прогнозной инфляции:

на 2024 год 105,3%
 на 2025 год 104,8%

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:

на 2024 год $^{12}\sqrt{1,053}$ 1,0043
 на 2025 год $^{12}\sqrt{1,048}$ 1,0039

Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:

К на 2024 год $(1,0043^2 - 1)/2 + 1$ 1,0043
 К на 2025 год $1,0043^2 * (1,0039 + 1,0039^8)/2$ 1,0265

Итого индекс прогнозной инфляции:

$0,2 * 1,0043 + 0,8 * 1,0265$ 1,0221

Зам. Генерального отдела по коммерческим вопросам _____ Г.М. Магомедов

Зам. Генерального директора по строительству _____ С.С. Исаев

Составил: Специалист сметного отдела _____ Алиханова Л.М.

Проверил: Нач. Сметного отдела _____ Темирханов Н.К.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
Капитальный ремонт на техническое перевооружение котельной ул. Маяковского,
105 К, г. Избербаш, Республики Дагестан.

Порядковый номер этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ
1	Закупка оборудования и материалов.	с даты заключения договора – 31.12.2024г.	
2	Подготовительные работы	09.01.2025 – 19.04.2025г.	
3	Демонтажные работы	20.04.2025 – 20.05.2025г.	согласно ЛС ЛС-02-01-01
4	Общестроительные работы	15.05.2025 – 10.07.2025г.	согласно ЛС ЛС-02-01-02
5	Монтаж технологического оборудования	11.07.2025 – 15.08.2025г.	согласно ЛС ЛС-02-01-03
6	Дымовая труба ТДСУ-Ду500х3 Н= 32м	21.05.2025 – 05.08.2025г.	согласно ЛС ЛС-02-01-04
7	Силовое оборудование	25.07.2025 – 15.08.2025г.	согласно ЛС ЛС-02-01-04
8	Пуско-наладочные работы	15.08.2025 – 30.08.2025г.	

Заказчик

Подрядчик
