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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж лифтов и пусконаладочные работы по корпусам К-7,8 на объекте:
 «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». III очередь строительства.

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Утвержденная Генеральным подрядчиком Рабочая документация:
- Вертикальный транспорт. Шифр: 550-21-3-ВТ.1.2.3 (далее – Рабочая документация).
- Договор на поставку, монтаж лифтов и пусконаладочные работы по корпусам К-7,8 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». III очередь строительства.
- Расчет стоимости работ.

	2
	Генеральный подрядчик
	ООО "СЕРВИССТРОЙДОМ", адрес: 298515, Республика Крым, г.о. Алушта, г. Алушта, ул. Артиллерийская, д. 8, помещение 3

	3
	Авансирование
	 Согласно п.V Раздела «СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА»

	4
	Источник финансирования
	Банковское проектное финансирование

	5
	Наименование объекта
	Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения

	6
	Срок выполнения работ
	Согласно Графику производства работ (Приложение №3 к договору)

	7
	Виды и состав выполняемых работ, характеристики поставляемого оборудования по договору
	Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком и автором проектной документации проекта производства работ (далее – ППР) на монтаж вертикального транспорта.
Характеристики лифтового оборудования:

	 Лифт электрический пассажирский Л-1, Л-2 (1,2,3,4) с функцией перевозки пожарных подразделений

	Оценка нагрузки: 1000 кг. БМП/MRL Без машинного помещения над шахтой

	Режим перевозки пожарных подразделений

	Остановки: 20/20 не проходная кабина, этажи 1;2;3…;20 

	Скорость: 2,5 м/c

	Высота подъема : 62 550 мм

	Приямок : 1600 мм	Последний этаж : 4000 мм

	Шахта : 2650*1750*68150(h) мм

	Размер кабины: 2100*1100*2100 мм

	Дверь кабины: Телескопические, WWF Частотный преобразователь, 1200 x 2000 мм. 2-х
панельные Текстурированная нержавеющая сталь

	Этажные	двери:	Телескопические,	1200	x
Шлифованная нержавеющая сталь
	2000
	мм
	2-х
	панельные,
	EI60

	Обшивка кабины: Текстурированная нержавеющая сталь 

	Аксессуары кабины: Вентилятор, фото реверс, зеркало ½ по задней стене, поручень по
задней стене

	Напольное покрытие: керамогранит – составная 600/600, с термообработкой.

	Кнопки	в	кабине:	с	индикацией	направления	движения	и	нумерации	этажей
(LCD дисплей), кнопка открытия/закрытия двери, кнопки этажей, кнопка вызова диспетчера

	Этажная	кнопка:	1 кнопка на этаже с	индикаторами	и	стрелками направления	движения	лифта (LCD дисплеи), цифровая информация о остановке лифта на 1м и 20м этажах.

	Шкаф управления: с микропроцессорным контроллером собирательного типа, скоростной, UPS аварийно-эвакуационным режимом и доводкой кабины до ближайшего
этажа, при отключении электроснабжения в здании

	Управление лифтом: Парное управление. Собирательное управление по вызовам, при
движении вверх и вниз. 

	Напряжение сети, питающей лифт: 380/220/110/24 В, 50 Гц Эл. сеть -5-ти проводная

	Сейсмичность: Да, учтена

	Рабочая температура: +5...+40 Градусов по Цельсию

	Помещение под приямком (ловители противовеса): не требуется



Виды работ:
- Поставка лифтового оборудования:
	- Лифт Л-1 электрический пассажирский 1000 кг на 20 остановок, скорость - 2,5 м/с. Без машинного помещения. – 2 шт.
	- Лифт Л-2 электрический пассажирский 1000 кг на 20 остановок, скорость - 2,5 м/с. Без машинного помещения. – 2шт.

- Монтаж оборудования;

- Пусконаладочные работы;

- Подготовка объекта к сдаче оборудования в эксплуатацию;

- Ввод в эксплуатацию оборудования.


Оформление, согласование и передача Генеральному подрядчику комплекта исполнительной документации в 4х экземплярах в бумажном виде (оформляется в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр " ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" и редакций к нему и в электронном виде.
Оформление и передача Генеральному подрядчику следующей документации в составе:
1. Оформленная исполнительная документация в составе согласно п.11 настоящего технического задания

	8
	Руководящие и регламентирующие документы
	Подрядчик соблюдает при производстве работ обязательные национальные стандарты и своды правил, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством субъектов федерации и актами органов местного самоуправления.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ
Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-04 2002 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, Правилами противопожарного режима.
Работы выполнять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 22845-2018 «ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ»
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» и прочая нормативная документация согласно рабочей документации.

	9
	Требования к качеству выполняемых работ
	Подрядчик выполняет все работы в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения работ законов РФ, стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
Обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение своими сотрудниками исполнение правил доступа на Объект, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и земли.
Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с правилами пункта 1 статьи З 13 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Субподрядчика,
Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
Подрядчик вывозит до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Генеральному подрядчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ).
Погрузка и вывоз отходов (грунт, строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
Подрядчик обязуется нести ответственность за ход производства работ перед контролирующими и инспектирующими государственными органами, по их требованию предоставлять всю необходимую документацию в установленном порядке.
При проведении работ запрещен демонтаж действующих элементов инженерных систем (блоки кондиционеров, кабельные трассы, трубопроводы и т.п.) без согласования с Генеральным подрядчиком.

	10
	Требования к производству работ
	Выполнить работы в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №2 к договору) и утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией.
До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком и автором проектной документации проект производства работ (далее – ППР).

	11

	Контроль выполнения работ
	Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет надзор и строительный контроль за производством ремонтно-строительных работ.  Подрядчик обязан предъявить скрытые работы, оформив акты скрытых работ и исполнительные схемы, а также вести фотофиксацию. Приемка работ осуществляется Генеральным подрядчиком при условии передачи надлежащим образом оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Подтверждение выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с согласованной с Генеральным подрядчиком исполнительной документацией, с указанием на ней объемов выполненных работ.
Подрядчик оформляет и подписывает у Генерального подрядчика всю необходимую исполнительную документацию на выполняемые работы в следующем составе:
	1.
	Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

	-
	Акт полного технического освидетельствования лифта (от аккредитованной испытательной лаборатории)

	-
	Протокол проверки функционирования лифта (составляет специализированная организация, смонтировавшая лифт)

	-
	Протокол исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта (от аккредитованной испытательной лаборатории)

	-
	Декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента (зарегистрированная органом по сертификации);

	-
	Акт приемки лифта в эксплуатацию (форма ПУБЭЛ);

	2.
	Техническая документация на лифт (по разделу 9 ГОСТ Р 53780-2010)

	-
	Паспорт лифта;

	-
	Копия сертификата на лифт, а также на противопожарные двери, копия сертификата на узлы безопасности (в соотв. с прил. И ГОСТ Р 53782-2010)

	-
	Монтажный чертеж (установочный чертеж);

	-
	Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы - два экземпляра;

	-
	Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке;

	-
	Руководство по эксплуатации;



3. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции.
4. Иная исполнительная документация в соответствии с действующими на момент исполнения работ стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
5. Общий журнал работ (предоставить в электронном формате), журнал верификации закупленной продукции, журнал производства антикоррозионных работ, журнал сварочных работ.

	12
	Контакты ответственных за производство работ со стороны Генерального подрядчика и Подрядчика


	Генеральный подрядчик: Руководитель проекта: Шевцов Вадим Владимирович моб. тел.: +7 (921) 091-29-63, mail@gk-intellect.ru

Подрядчик: ООО «___________», 
e-mail: 

	Генеральный подрядчик
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
Генеральный директор


_______________________ Самсонов Е.А.
М.П.

	Подрядчик 
ООО «     »
Генеральный директор


_______________________ 
М.П.




