Приложение №1
[bookmark: _Hlk112172073][bookmark: _GoBack]к Договору подряда № ___________ от "__" __________ 2025 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по заполнению дверных проёмов (монтаж дверных блоков) корпуса К-4 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Утвержденная Генеральным подрядчиком Рабочая документация:
- «Архитектурно-строительные решения. Основные решения. Корпус К-4», шифр проекта 550-21-2.АС.1.1 (далее – Рабочая документация)
- «Корпус 4. Архитектурные решения. Надземная часть. Интерьеры. Первый этаж.», шифр проекта АИ1.
- «Архитектурные решения. Интерьеры. Первый этаж : помещения зоны кладовых»
- «Архитектурные решения. Интерьеры. Типовой этаж.»
(далее – Дизайн-проект);
- Договор на выполнение комплекса работ по заполнению дверных проёмов (монтаж дверных блоков) корпуса К-4 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения;
· Расчет стоимости работ.

	2
	Генеральный подрядчик
	ООО "СЕРВИССТРОЙДОМ", адрес: 298515, Республика Крым, г.о. Алушта, г. Алушта, ул. Артиллерийская, д. 8, помещение 3

	3
	Авансирование
	 Согласно п.V Раздела «СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА»

	4
	Источник финансирования
	Банковское проектное финансирование

	5
	Наименование объекта
	«Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения.

	6
	Срок выполнения работ
	Согласно Графику производства работ (Приложение №3 к договору)

	7
	Виды и состав выполняемых работ по договору
	- Подрядной организацией должны быть предоставлены и согласованы с Генподрядчиком и Генпроектировщиком узлы крепления стальных дверей и технология монтажа (КМД, в т.ч. эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания должны отвечать требованиям, установленным в строительных нормах).
- Разбивка мест установки конструкций;
- Изготовление, поставка и монтаж дверных блоков;
- устройство мест примыкания к строительным конструкциям (герметизация и заделка стыков конструкций);
- Установка фасонных элементов и фурнитуры;
- Защита конструкций на период выполнения работ.
- Оформление, согласование и передача Генеральному подрядчику комплекта исполнительной документации в 4х экземплярах в бумажном виде (оформляется в соответствии с ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 мая 2023 г. N 344/пр «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА и редакций к нему) и электронном виде в составе согласно п.12 настоящего технического задания.

	8
	Руководящие и регламентирующие документы
	Подрядчик соблюдает при производстве работ обязательные национальные стандарты и своды правил, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством субъектов федерации и актами органов местного самоуправления.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-04 2002 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, Правилами противопожарного режима.
Монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями:
СП 48.13330.2019-Организация строительства;
СП 71.13330-2017-Изоляционные и отделочные покрытия;
СП 2.2.3670-20-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;
СП 1.13130.2020-Эвакуационные пути и выходы;
СП 14.13330.2018-Строительство в сейсмических районах;
ГОСТ 31173-2016-Блоки дверные стальные. Технические условия;
ГОСТ Р 57327-2016-Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 53307-2009-Противопожарные двери и ворота.

	9
	Требования к качеству выполняемых работ
	Подрядчик выполняет все работы в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения работ законов РФ, стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
Обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение своими сотрудниками исполнение правил доступа на Объект, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и земли.
Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с правилами пункта 1 статьи З 13 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Субподрядчика.
Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
Подрядчик вывозит до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Генеральному подрядчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ).
Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
Подрядчик обязуется нести ответственность за ход производства работ перед контролирующими и инспектирующими государственными органами, по их требованию предоставлять всю необходимую документацию в установленном порядке.
При проведении работ запрещен демонтаж действующих элементов инженерных систем (блоки кондиционеров, кабельные трассы, трубопроводы и т.п.) без согласования с Генеральным подрядчиком.

	10
	Требования к производству работ
	Выполнить работы в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №2 к договору) и утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией.

	11

	Контроль выполнения работ
	Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет надзор и строительный контроль за производством строительно-монтажных работ.  Подрядчик обязан предъявить скрытые работы, оформив акты скрытых работ и исполнительные схемы, а также вести фотофиксацию. Приемка работ осуществляется Генеральным подрядчиком при условии передачи надлежащим образом оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Подтверждение выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с согласованной с Генеральным подрядчиком исполнительной документацией с указанием на ней объемов выполненных работ.
Подрядчик оформляет и подписывает у Генерального подрядчика всю необходимую исполнительную документацию на выполняемые работы в следующем составе:
1. Исполнительные схемы:
-  Исполнительные схемы монтажа дверных блоков;
2. Акты освидетельствования скрытых работ:
- монтаж и крепление дверей;
- Устройство монтажного шва примыкания конструкций заполнения проемов;
3. Общий журнал работ, Журнал входного контроля качества.
4. Паспорта изделий, документы о качестве на материалы крепления, материалы для устройства монтажных швов примыкания, доводчики и иная исполнительная документация в соответствии с действующими на момент исполнения работ стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.

	12
	Контакты ответственных за производство работ со стороны Генерального подрядчика и Подрядчика


	Генеральный подрядчик:
Руководитель проекта: 
Шевцов Вадим Владимирович
моб. тел.: +7 (921) 091-29-63,
mail@gk-intellect.ru
Подрядчик:




	Генеральный подрядчик
ООО «                         »
Генеральный директор


_______________________ 
М.П.

	Подрядчик 
ООО «     »
Генеральный директор


_______________________ _______________________________________________ 
М.П.
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