Договор субподряда

	г. Муром
	«_____» _______________ 2025



Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Водопровод и канализация», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора Дударева Юрия Афанасьевича, действующего на основании устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий договор субподряда на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия из тротуарной плитки в г. Муром (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Согласно муниципальному контракту от 23.12.2024 № 0128200000124006414, заключенному между муниципальным казенным учреждением о. Муром «Муромстройзаказчик» и муниципальным унитарным предприятием о. Муром «Водопровод и канализация» на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 04.12.2024 №ИЭА1 (идентификационный код закупки: 2433334014463333401001004700141202433), Генеральный подрядчик является подрядчиком по проведение капитального ремонта стадиона им. Н.Ф. Гастелло, Владимирская область, г. Муром,
ул. Стахановская, д. 15.
1.2. Предметом настоящего договора субподряда является проведение Субподрядчиком капитального ремонта стадиона им. Н.Ф. Гастелло, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 15 (далее – ремонт, работы, объект) в соответствии с локальными сметными расчетами, являющимися неотъемлемым приложением к настоящему договору.
Субподрядчик обязуется выполнить Работы надлежащим образом и своевременно сдать выполненные работы Генеральному подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Генеральный подрядчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. Работы по настоящему договору выполняются в полном соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора и порядок оплаты выполненных работ

2.1. Цена работ по договору составляет ____________ (_________________) рублей ____ копеек (с учетом НДС в размере, предусмотренном законодательством РФ). Выплата аванса не предусмотрена.
2.2. Цена является твердой и определена на весь срок исполнения договора. Цена договора включает в себя стоимость работ, предусмотренных договором, прибыль Субподрядчика, установленные законом налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.
2.3. Валюта платежа – российский рубль.
2.4. Изменение цены договора при его исполнении не допускается, за исключением следующих случаев:
2.4.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных Договором количества и качества работ, и иных условий договора;
2.4.2. если по предложению Генерального подрядчика увеличивается предусмотренные договором объем работ, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные договором объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной цены Договора, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема работ стороны договора обязаны уменьшить цену Договора исходя исключенного объема работ.
2.5. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены договора в сроки, которые установлены договором, с учетом фактически выполненных Субподрядчиком работ.
Оплата работ осуществляется Генеральным подрядчиком в российских рублях по безналичному расчету на лицевой счет Субподрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком документа о приемке – акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом. 
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), убытков.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Генеральным подрядчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Генеральным подрядчиком.
2.8. При изменении расчетного счета Субподрядчик уведомляет Генерального подрядчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 (трех) календарных дней с даты внесения соответствующих изменений. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Генеральным подрядчиком денежных средств на указанный при заключении договора счет, несет Субподрядчик.
2.9. При расчетах, составлении любых, в том числе финансовых документов, в счете, счете-фактуре (для плательщиков НДС) Субподрядчик обязан указывать номер, дату заключения договора, правильное полное и сокращенное наименование Генерального подрядчика (учитывая кавычки, сокращения и т.п.) с заполнением всех реквизитов. В противном случае, документ признается ненадлежащим образом оформленным, оплата по нему не производится до устранения замечаний. Риск убытков, неоплаты выполненных работ в связи с неправильным оформлением документов несет Субподрядчик.
2.10. Генеральный подрядчик удерживает с Субподрядчика 2 % (два процента) стоимости выполненных работ за оказанные генподрядные услуги. По окончанию выполнения всех предусмотренных Договором работ Стороны подписывают двухсторонний акт по факту оказания генподрядных услуг одновременно с подписанием форм № КС-2, № КС-3. Стоимость генподрядных услуг удерживается с Субподрядчика при окончательном расчете.
2.11. Оплате подлежит только фактически выполненный объем работ, принятый Генеральным подрядчиком в порядке, установленном Договором, в размере, не превышающем цену Договора. 
2.12. Обязательство Генерального подрядчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Генерального подрядчика.
2.13. Неучтенные затраты Субподрядчика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую им цену Договора, не подлежат оплате Генеральным подрядчиком. 

3. Сроки и место выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 31.03.2025.
3.2. На момент заключения договора дата начала и окончания работ является исходной для определения мер ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ на объекте.
3.3. Место выполнения работ: Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 15.
3.4. Работы по договору выполняются непрерывно. Генеральный подрядчик и Субподрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, договором,
не вправе приостанавливать выполнение работ.
3.5. Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ), техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС), технических условий (ТУ) иных отраслевых нормативно-технических документов. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Субподрядчик обязан:
4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Договором работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства. Субподрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные договором.
4.1.2. . Выполнить работы, указанные в пункте 4.1.1. договора, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью договора:
- ведомости объемов работ;
- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью договора.
4.1.3. В течение 1 календарного дня с даты заключения договора назначить ответственного представителя Субподрядчика для координации и согласования с Генеральным подрядчиком хода выполнения работ, доставки материалов, сдачи и приемки выполненных работ и решения иных вопросов, о чем направить Генеральному подрядчику официальное уведомление в письменном виде. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номер телефона. К уведомлению прилагаются выданные Субподрядчиком распорядительные документы, подтверждающие объем и срок полномочий его представителя.
4.1.4. . В течение 1 календарного дня со дня, следующего за днем получения от Генерального подрядчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к договору, являющимися его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.1.5. Субподрядчик обязан обеспечить поставку необходимых материалов, применяемых для выполнения работ. Все применяемые материалы должны быть новые (не бывшие в употреблении), отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности и иметь документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов требованиям законодательства Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и (или) техническим условиям. До начала работ, Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику документы, подтверждающие качество применяемых материалов, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Обеспечить объект необходимыми материально-техническими ресурсами, техникой и инструментами. Субподрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность до окончания выполнения работ.
4.1.7. Не передавать любую документацию об объекте и выполняемых работах или ее отдельные части третьей стороне без письменного разрешения Генерального подрядчика, за исключением случаев передачи Субподрядчику, соисполнителю документации, необходимой для выполнения ими работ. При этом Субподрядчик ограничивает право Субподрядчика, соисполнителя передавать указанную документацию третьим лицам.
4.1.8. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.9. Обеспечить представителям Генерального подрядчика возможность осуществлять контроль за исполнением Субподрядчиком условий договора.
4.1.10. Информировать Генерального подрядчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Субподрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Субподрядчику.
4.1.11. Обеспечить присутствие ответственных представителей на объекте в течение всего срока выполнения работ.
При производстве работ обеспечить нахождение работников Субподрядчика (в том числе субподрядных организаций, в случае их привлечения) на объекте в зоне выполнения работ в средствах защиты и специальной одежде с указанием фирменного наименования Субподрядчика.  
Субподрядчик не должен допускать нахождение своих работников на объекте в состоянии алкогольного и/или наркотического и/или токсического опьянения. На объекте не размещать рабочих для проживания. В случае привлечения к выполнению работ иностранных граждан Субподрядчик обязуется соблюдать нормы миграционного законодательства Российской Федерации. Ответственность за нарушение миграционного законодательства несет Субподрядчик.
В случае возникновения претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Генеральный подрядчик не несет по ним никакой ответственности.
4.1.12. Вести общий и (или) специальный журнал, который должен находиться на объекте и заполняться ежедневно и при сдаче объекта должен быть передан Генеральному подрядчику.
4.1.13. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.1.14. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных договором гарантийных сроков на выполненные работы недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Субподрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Генеральному подрядчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.15. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.1.16. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.1.17. Субподрядчик несет риски случайного уничтожения или повреждения результатов выполненных работ до подписания Генеральным подрядчиком последнего документа о приемке (документа, прилагаемого к последнему документу о приемке - Акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом).
4.1.18. Предоставлять в соответствии с условиями договора достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.1.19. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение и т.п.) для выполнения работ Субподрядчик производит исключительно по письменному согласованию с Генеральным подрядчиком. При этом Субподрядчик обязан производить оплату всех потребленных энерго-, водо-, тепло- и других ресурсов, для нужд оказания исполнения обязательств по договору.
4.1.20. Производить платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов (экологические платежи).
4.1.21. До завершения работ Субподрядчик должен обеспечить и несет ответственность за выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, норм экологической безопасности и других норм безопасности на строительной площадке в соответствии с требованиями нормативных документов. Субподрядчик обязан приказом назначить ответственных лиц за контроль за соблюдением указанных правил и предоставить приказ Генеральному подрядчику в течение 3 календарных дней дня со дня заключения договора.
4.1.22. Обеспечивать ежедневную фотофиксацию производства работ, включая скрытые работы, и предоставлять ее по запросу Генерального подрядчика.
4.1.23. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Генеральным подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Скрытые работы, выполненные без подтверждения к оплате не принимаются.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Генеральным подрядчиком, в случае неинформирования Генерального подрядчика о проведении скрытых работ, Субподрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения Работ по настоящему договору, вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генерального подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.
4.1.24. В течение 1 (одного) рабочего дня известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
Доказывание факта наличия обстоятельств для приостановки работ возлагается на Генерального подрядчика. В случае неправомерной приостановки работ Генеральный подрядчик обязан возместить Субподрядчику убытки, причиненные такой приостановкой
4.1.25. Участвовать в работе комиссий в ходе выполнения работ.
4.1.26. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Генеральным подрядчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Субподрядчиком на Объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Генеральному подрядчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Субподрядчиком.
4.1.27. В течение всего срока исполнения договора по требованию Генерального подрядчика обеспечить явку своего, надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных настоящим договором документов, включая составление и подписание Акт выявленных нарушений при исполнении обязательств по договору.
4.1.28. Компенсировать Генеральному подрядчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Субподрядчиком работ, предусмотренных договором.
4.1.29. Субподрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ.
4.1.30. Самостоятельно согласовывать выполнение работ с владельцами сетей, которые расположены на месте выполнения работ, в случаях, предусмотренных техническими нормами и правилами, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Владимирской области.
4.1.31. Направить своего уполномоченного представителя (по требованию Генерального подрядчика) при осуществлении Генерального подрядчика промежуточного и приемочного контроля в ходе выполнения работ и для составления соответствующих актов об исполнении (неисполнении) обязательств, принятых на себя Субподрядчиком по договору.
4.1.32. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Генерального подрядчика, не противоречащие условиям договора.
4.1.33. Приостановить работы на Объекте в порядке и сроки, установленные настоящим договором, на основании полученного от Генерального подрядчика Предписания о приостановке работ, до получения соответствующих указаний со стороны Генерального подрядчика.
4.1.34. Представляет по требованию Генерального подрядчика:
а) информацию о ходе выполнения Работ, подписанную ответственным представителем Субподрядчика в письменном и электронном виде. По письменному запросу Генерального подрядчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования Субподрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Субподрядчиком Работам;
б) фотографии в электронном виде, отражающие стадию производства Работ на Объекте;
в) по запросу Генерального подрядчика в 3-х дневный срок любую информацию об Объекте, с приложением документов, в том числе на электронных носителях;
г) при наличии запроса надзорных и контролирующих органов в течение 24 часов с момента поступления соответствующего запроса от Генерального подрядчика - запрашиваемую информацию об Объекте.
4.1.35. Демонтированные в процессе производства работ элементы (батареи, трубы, светильники и иные материалы, указанные Генеральным подрядчиком) складируются в местах, указанных Генеральным подрядчиком. Все демонтированные материалы, получаемые на строительной (ремонтной) площадке в результате проведения работ, и не являются собственностью Субподрядчика и подлежат передаче Генеральному подрядчику.
4.1.36. Привлечь к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 процентов цены договора.
4.1.37. Представить Генеральному подрядчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций следующие документы:
а) декларация о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенная печатью (при наличии печати);
б) копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная Субподрядчиком.
4.1.37.1. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения договора на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Генеральному подрядчику документы, указанные в подпункте 4.1.36.1. настоящего договора, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
4.1.37.2. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Субподрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги.
4.1.37.3. Представлять Генеральному подрядчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Субподрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Субподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между Субподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного договором, заключенным с Генеральным подрядчиком (в ином случае указанные документы представляются Генеральному подрядчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Субподрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.1.37.4. Нести гражданско-правовую ответственность перед Генеральным подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного требования, в том числе:
а) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в договоре;
б) за представление с нарушением установленных сроков указанных в подпунктах 4.1.36.1, 4.1.36.2 и 4.1.36.4 настоящего договора документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах.
4.1.38. В случае, если Субподрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, положения пункта 4.1.36 договора на него не распространяются.
При этом Субподрядчик в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора направляет Генеральному подрядчику декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверенную печатью (при наличии печати)
4.1.39. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (субподрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены договора.
Указанная информация предоставляется Генеральному подрядчику Субподрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
Факт непредоставления Генеральному подрядчику указанной информации Субподрядчиком, фиксируется сторонами в двухстороннем акте.
4.1.40. Персонал Субподрядчика при проведении работ обязан соблюдать требования антитеррористической защищенности учреждения в соответствии с положениями Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», а также требования в рамках компетенции, определяемые паспортом безопасности Объекта, обеспечивать соблюдение внутриобъектового и пропускного режима, въезда специализированной техники.
4.1.41. Предоставлять по требованию Генерального подрядчика информацию о транспортных средствах, используемых Субподрядчиком, с указанием регистрационных номеров транспортных средств, ФИО водителей и сопровождающих лиц. Ответственность за организацию и соблюдение внутриобъектового и пропускного режима въезда на территорию учреждения транспорта, используемого Подрядчиком, несет должностное лицо организации Субподрядчика.
4.1.42. Для выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Субподрядчику или привлекаемому им субподрядчику необходимо иметь:
Действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием вида работ в соответствии с:
1).	постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с указанием следующих видов работ:
п. 5 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
п. 10 - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
2).	постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с указанием следующих видов работ:
п. 5 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
п. 9 - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
3).	Субподрядчик или привлекаемый им субподрядчик перед началом работ предоставляет Генеральному подрядчику: 
- выписку из реестра лицензий, в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительством РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», 
либо копию акта лицензирующего органа о принятом решении о лицензировании, 
либо копию лицензии.
4.1.43. В целях обеспечения охраны и безопасности, осуществления контроля за ходом строительных и ремонтных работ на объекте в течение 3 (трех) календарных дней с даты начала выполнения работ произвести установку видеокамер и системы видеонаблюдения, доступной из сети Интернет, со следующими возможностями:
- доступ к трансляции в режиме 24/7;
- доступ с мобильных устройств;
- одновременный вывод видеоизображений с нескольких камер на экран;
- формирование внешних RTSP ссылок;
- формирование кода для встраивания видео на внешние сайты.
Размещение и количество камер должно обеспечивать обзор текущей зоны производства работ и должно быть согласовано с Генеральным подрядчиком. Сервера системы видеонаблюдения и (или) иных сервисов, используемых для реализации указанных возможностей, должны располагаться на территории Российской Федерации.
В указанных целях допускается использование стационарных или поворотных камер со следующими характеристиками:
	Камера видеонаблюдения
	Наименование характеристики
	Значение

	ВК для обзорного видеонаблюдения – стационарные

	тип камеры
	цифровая

	
	тип конструкции камеры
	цилиндрическая

	
	исполнение
	уличная

	
	HD-формат
	Full HD 1080p

	
	размер матрицы, дюйм
	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2

	
	число мегапикселей матрицы
	≥ 2 и < 4

	
	светочувствительность
	≥ 0 и < 1

	
	ночная съемка
	да

	
	тип объектива
	моторизированный 

	
	минимальный угол обзора по горизонтали, градус
	≤ 29

	
	максимальный угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 104

	
	минимальный угол обзора по вертикали, градус
	≤ 17

	
	максимальный угол обзора по вертикали, градус
	≥ 54

	
	дальность подсветки
	> 70 и ≤ 80

	
	частота кадров (кадр/сек)
	25

	
	поддержка видеокодеков
	H.264 Main Profile; H.264 Baseline Profile

	
	поддержка сетевого протокола
	HTTP, ONVIF, RTSP

	
	функции и возможности
	режим WDR; ИК-подсветка; режим BLC; режим HLC; влаго-, ударостойкая; механический ИК-фильтр	

	
	съемка и возможности
	фокусировка автоматическая

	
	минимальная рабочая температура
	≤ –40

	
	максимальная рабочая температура
	≥ +60

	ВК для обзорного видеонаблюдения – поворотные

	тип камеры
	цифровая

	
	исполнение
	уличная

	
	HD-формат
	Full HD 1080p

	
	размер матрицы, дюйм
	≥ 1/2 и ≤ 2/3

	
	число мегапикселей матрицы
	≥ 2 и < 4

	
	оптическое увеличение
	≥ 20 и ≤ 30

	
	светочувствительность
	≥ 0 и < 1

	
	ночная съемка
	да

	
	тип объектива
	моторизованный

	
	минимальный угол обзора по горизонтали, градус
	≤ 3.7

	
	максимальный угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 42

	
	минимальный угол обзора по вертикали, градус
	≤ 2.8

	
	максимальный угол обзора по вертикали, градус
	≥ 24

	
	дальность подсветки
	> 90 и ≤ 100

	
	частота кадров (кадр/сек)
	25

	
	поддержка видеокодеков
	H.264 Main Profile; H.264 Baseline Profile

	
	поддержка сетевого протокола
	HTTP, ONVIF, RTSP

	
	функции и возможности
	поворотная; режим WDR; ИК-подсветка;
режим BLC; влаго-, ударостойкая; механический ИК-фильтр; шумоподавление

	
	минимальная рабочая температура
	≤ –40

	
	максимальная рабочая температура
	≥ +70


Расходы на приобретение, монтаж, содержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения, а также расходы на передачу данных с камер видеонаблюдения несет Субподрядчик. Допускается привлечение третьих лиц для обеспечения видеонаблюдением.
После завершения окончательной приемки работ камеры видеонаблюдения демонтируются. После полного завершения работ, Субподрядчик передает Генеральному подрядчику все записи видеонаблюдения (за все дни периода выполнения работ по договору) в 2 (двух) экземплярах на электронных носителях в формате, позволяющем воспроизвести видеозаписи любым общедоступным видеопроигрывателем.
4.2. Субодрядчик вправе:
4.2.1. Обращаться к Генеральному подрядчику в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по договору.
4.2.2. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.4. Привлекать субподрядчиков, соисполнителей для исполнения обязательств по договору, при этом Субодрядчик несет ответственность за действия субподрядчика, выполняющего работы по договору, как за свои собственные.
Субподрядчики, соисполнители должны обладать предусмотренными законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение цены договора и (или) объемов работ по настоящему договору.
В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Субподрядчиком, последний вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.2.5. Завершить досрочно выполнение работ. При этом Субподрядчик имеет право приступить к началу выполнения работ ранее срока, установленного договором, только при наличии письменного согласия Генерального подрядчика.
4.3. Субподрядчик имеет иные права и обязанности, определенные договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.
4.4. Генеральный подрядчик обязан:
4.4.1. Со дня заключения договора осуществлять содействие Субподрядчику в исполнении им своих обязательств по договору, а также осуществлять действия, позволяющие Субподрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Генерального подрядчика.
4.4.2. В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора утвердить перечень лиц, которые от имени Генерального подрядчика уполномочены осуществлять контроль и надзор за проведением работ и проверку качества используемых материалов, принимать скрытые работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ.
4.4.3. Передать Субподрядчику для выполнения работ в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора необходимую документацию для выполнения работ.
4.4.4. В течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора, передать Субподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Субподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Субподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Субподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью;
согласовать с Субподрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный договором срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Субподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Субподрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Генерального подрядчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Субподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.4.5. Обеспечить доступ персонала Субподрядчика на строительную площадку.
4.4.6. Отправлять Субподрядчику в сроки и порядке, которые определены договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Субподрядчика с описанием возникшей при исполнении договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий договора либо урегулированием споров, рассматриваются Генеральным подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен договором.
4.4.7. Установить Субподрядчику места складирования материалов, применяемых при выполнении работ, а также мусора, материалов от разборки, непригодных для вторичного использования, точки подключения к действующим сетям энергоснабжения и другим сетям коммуникаций (в случае наличии согласия Генерального подрядчика на подключение к сетям коммуникаций).
4.4.8. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ совместно с представителем организации, обеспечивающей функционирование образовательных учреждений, в случае выявления дефектов и недоработок при выполнении работ в соответствии с условиями договора, направлять Субподрядчику претензии с требованием об устранении выявленных дефектов и недоработок в срок, установленный Генеральным подрядчиком и представителем организации, обеспечивающей функционирование образовательных учреждений. При этом, Генеральный подрядчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Субподрядчика.
Если в ходе осуществления Генеральным подрядчиком контроля выполняемых работ Генеральным подрядчиком будут обнаружены отступления от условий договора, ухудшающие результат работы, или иные недостатки (дефекты) в работе, Генеральный подрядчик немедленно заявляет об этом Субподрядчику.
Все обнаруженные Генеральным подрядчиком недостатки (дефекты) в работе фиксируются Актом выявленных нарушений при исполнении обязательств или в ином документе, удостоверяющем приемку выполненных работ.
В случае отказа Субподрядчика от подписания вышеуказанных документов, Генеральный подрядчик оформляет этот акт в одностороннем порядке, что является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Субподрядчиком работах, а также основанием для привлечения Субподрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной договором.
4.4.9. В сроки и порядке, которые предусмотрены договором, с участием Субподрядчика, а также представителя организации, обеспечивающей функционирование образовательных учреждений осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Субподрядчику.
4.4.10. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Субподрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям договора.
4.4.11. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.4.12. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Субподрядчику, но не списанных Генеральным подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором.
4.5. Генеральный подрядчик вправе:
4.5.1. Требовать от Субподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
4.5.2. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств.
4.5.3. Требовать от Генерального подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных договором.
4.5.4. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению договорам или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Субподрядчика в порядке, установленном договором.
4.5.5. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Генеральный подрядчик обязан уведомить Субподрядчика в течение 2 дней со дня его назначения в порядке, установленном договором.
4.5.6. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на электрическую энергию, холодное водоснабжение, потребленные Субподрядчиком при выполнении работ по капитальному ремонту (в случае наличии согласия Генерального подрядчика на подключение к сетям коммуникаций).
4.5.7. При обнаружении некачественно выполненных Субподрядчиком работ требовать безвозмездного устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Субподрядчика. Требовать возмещения расходов по устранению этих недостатков (дефектов), если устранение производилось силами третьих лиц или оплачивалось за счет Генерального подрядчика.
4.5.8. Привлекать сторонние организации для осуществления технического надзора (строительного контроля) при выполнении работ, экспертов, экспертные организации для оценки качества выполненных работ.
4.5.9. Привлекать Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Генеральному подрядчику третьим лицом, в связи с недостатками (дефектами) в выполненных работах по договору (в случае возникновения данных обстоятельств).
4.5.10. Представители Генерального подрядчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в общем журнале работ.
4.5.11. Производить соответствующие записи в общем журнале работ. Запись в общем журнале работ имеет статус предписания и обязательна для исполнения Субподрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.
4.6. Генеральный подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями договора.
5.2. Субподрядчик на дату окончания выполнения работ формирует и подписывает документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную федеральным законодательством.
5.3. К документу о приемке прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью: акты выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет/ счет-фактуру (для плательщиков НДС), с прилагаемой схемой (картой) проведения работ с привязкой к адресу (при наличии).
В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.3.1. Субподрядчик, помимо формирования документа о приемке, на дату завершения выполнения работ предоставляет Генеральному подрядчику нарочно следующий комплект документов (на бумажном носителе):
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 4-х экз.;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 4-х экз.;
-  счет/ счет-фактуру (для плательщиков НДС) в 3-х экз.;
- исполнительную документацию в составе:
1) акты освидетельствования скрытых работ, с прилагаемыми схемами проведения работ с привязкой к адресу – 3 экз.
2) паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции – 3 экз.;
3) технический отчет по результатам испытаний использованных материалов;
4) цветной фотоотчет выполнения работ на объекте: до начала работ, в процессе производства работ (в том числе фотофиксация всех скрытых работ), по завершению работ в бумажной форме и на электронном носителе – 1 экз.; и видеоотчет (при наличии);
5) общий журнал работ – 1 экз.;
6) иная техническая исполнительная документация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации (в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр).
Непредставление комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Генерального подрядчика от принятия результатов выполненных работ.
5.3.2. . На дату завершения всего объема работ в соответствии с договором Субподрядчик:
- для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ представляет Генеральному подрядчику техническую исполнительную документацию в составе указанном в п. 5.3.1 договора, а также исполнительную документацию: счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом.
- формирует и подписывает (в том числе усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Субподрядчика) структурированный документ о приемке.
Непредставление комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Генерального подрядчика от принятия результатов выполненных работ.
5.4. Документ о приемке, подписанный Субподрядчиком, не позднее одного часа с момента его подписания направляется Генеральному подрядчику.
5.5. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 4 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.
5.6. При приемке выполненных работ Генеральный подрядчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям настоящего договора. Экспертиза может проводится собственными силами Генерального подрядчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.
5.7. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Генерального подрядчика и Субподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора,
не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.8. После проведения экспертизы Генеральный подрядчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
1) подписывает (в том числе усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального подрядчика) документ о приемке;
2) формирует и подписывает (в том числе усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального подрядчика), и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.9. По решению Генерального подрядчика для приемки результатов выполненных работ может быть создана приемочная комиссия:
В случае создания приемочной комиссии по результатам проведенной экспертизы: 
1) члены приемочной комиссии подписывают (в том числе усиленными электронными подписями) поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают (в том числе усиленными электронными подписями) мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Генерального подрядчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей;
2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Генеральный подрядчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке (в том числе усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального подрядчика), и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Генеральный подрядчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке
не позднее одного часа с момента подписания направляются Генеральному подрядчику.
5.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Генеральный подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Генеральному подрядчику документ о приемке в порядке, предусмотренном для направления первоначального документа о приемке.
5.12. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке сторонами договора.
5.13. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания исправленного документа о приемке.

6. Материалы, оборудование и выполнение работ

6.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение необходимыми работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с настоящим договором.
Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество (в случаях предусмотренных законодательством РФ). Копии указанных документов предоставляются Генеральному подрядчику до начала производства работ, выполняемых с их использованием.
6.2. Все используемые для выполнения работ на Объекте материалы, изделия, конструкции, инженерное (технологическое) оборудование должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, пройти входной лабораторный контроль. 
Материалы, используемые для выполнения Работ также должны соответствовать требованиям, предусмотренным действующего законодательства РФ, а также требованиям настоящего Договора. 
6.3. Субподрядчик обязан за свой счет с использованием аккредитованной/аттестованной лаборатории осуществить проверку поступающих на строительную площадку материалов, изделий, конструкций, инженерного (технологического) оборудования, а также провести проверку выполненных работ, предусмотренных договором и представить результаты этих испытаний Генеральному подрядчику до приемки им выполненных работ.
6.4. Генеральный подрядчик и его представители вправе давать Субподрядчику письменные предписания об устранении нарушений при выполнении работ.
6.5. Генеральный подрядчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении работ до установленного им срока в следующих случаях (но не ограничиваясь ими): 
а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Субподрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по договору.
6.6. Инертные и иные демонтируемые материалы (батареи, трубы, светильники и иные материалы, указанные Генеральным подрядчиком) это возвратные материалы (отходы), которые в полном объеме являются должны быть переданы Генеральному подрядчику. Все возвратные материалы (отходы), получаемые на строительной (ремонтной) площадке в результате проведения работ, складируются в местах, указанных Генеральным подрядчиком и используются Генеральным подрядчиком по своему усмотрению.
В договоре учитываются затраты только на образование, перемещение и перевозку с объекта возвратных материалов (отходов) до места складирования, указанного Генеральным подрядчиком.
Возвратные материалы передаются Генеральному подрядчику путем подписания Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком акта сдачи-приемки возвратных материалов.

7. Скрытые работы

7.1. Освидетельствование скрытых работ производится по мере окончания устройства (монтажа) конструктивных элементов, отнесенных к категории скрытых (работы или конструктивные элементы, которые частично или полностью будут закрыты при последующих работах). 
Субподрядчик письменно уведомляет Генерального подрядчика о дате и времени проведения освидетельствования скрытых работ не позднее, чем за 1 рабочий день.
7.2. Освидетельствование скрытых работ проводит комиссия в составе представителя Генерального подрядчика и представителя Субподрядчика. По решению Генерального подрядчика могут привлекаться специалисты-эксперты, лаборанты, геодезисты и иные квалифицированные специалисты. Может производиться обследование и испытание обследуемого конструктивного элемента компетентной независимой организацией.
7.3. При освидетельствовании скрытых работ производится: проверка правильности их выполнения в натуре, ознакомление с технической документацией, технической исполнительной документацией, изучаются материалы технического надзора, независимого контроля качества работ.
7.4. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием актов освидетельствования скрытых работ представителем Генерального подрядчика и Субподрядчика.
7.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в четырех экземплярах и после подписания хранятся у Генерального подрядчика (3 экз.) и Субподрядчика (1 экз.) с регистрацией в Общем журнале работ по Объекту.
7.6. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
7.7. В случае если представителем Генерального подрядчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Генерального подрядчика.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Генерального подрядчика (представитель Генерального подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генерального подрядчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
В случае невозможности обеспечения доступа к требуемой части скрытых работ, выполненных без подтверждения представителя Генерального подрядчика (представитель Генерального подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств Субподрядчика и не подлежат оплате Генеральным подрядчиком, о чем составляется соответствующий акт с участием представителя Генерального подрядчика.
7.8. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.
7.9. Затраты на освидетельствование и последующее восстановление конструкций во всех случаях производятся за счет Субподрядчика. Выявленные при вскрытии конструкций дефекты и брак, устраняет Субподрядчик.

8. Гарантии качества

8.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
8.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Генеральным подрядчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 5 (пять) лет с даты подписания Генеральным подрядчиком последнего документа о приемке (документа, прилагаемого к последнему документу о приемке - Акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом). 
8.3.  В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Генеральному подрядчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Субподрядчик обязуется передать Генеральному подрядчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
8.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Субподрядчика и за его счет.
8.5. Если в течение гарантийного срока, установленного договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Генеральный подрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений.
8.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Субодрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.
8.7. В случае уклонения Субподрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Генеральный подрядчик вправе в срок, установленный договором для составления такого акта, составить его без участия Субподрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Субподрядчику в порядке, установленном договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами договора надлежащим образом.
8.8. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 15 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Субподрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Субподрядчика и подписанного со стороны Генерального подрядчика (в случае уклонения Субподрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
8.9. [bookmark: _GoBack]В случае отказа Субподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок Генеральный подрядчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Субподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
8.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Субподрядчиком.

9. Ответственность Сторон

9.1. Генеральный подрядчик и Субподрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.
9.2. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Субподрядчиком.
9.7. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.8. За каждый факт неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
9.9. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.13. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен договором для направления уведомлений.
9.14. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Субподрядчиком или Генеральным подрядчиком условий договора в отношении договора осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются и подписываются (в том числе усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генерального подрядчика), Субподрядчика.
9.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
9.16. За неисполнение Субподрядчиком условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.
9.17. За представление документов, указанных в пункте 4.1.36. Договора, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику пеню в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Субподрядчиком с соисполнителем, Субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

10. Обеспечение гарантийных обязательств

10.1. Гарантийные обязательства должны обеспечиваться Субподрядчиком предоставлением независимой банковской гарантии, условия которой должны согласовываться с требованиями ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
10.2. Срок действия независимой гарантии определяется Субподрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения или расторжения.
10.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей. 
10.4. Обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено Субподрядчиком, в срок, определенный договором для предоставления Субподрядчиком последнего документа о приемке.
10.5. Оформление вышеуказанного документа о приемке выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Субподрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
10.6. В случае, если Субподрядчик является казенным учреждением, положения об обеспечении гарантийных обязательств к такому Подрядчику не применяются.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. В случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным полное или частичное выполнение обязательств одной или обеими Сторонами, а именно: наводнений, землетрясений, экспортных и/или импортных ограничений, войн, военных действий, политических изменений, действий государственных органов, делающих невозможным или существенно затрудняющих исполнение договора или непринятия государственными органами мер, имеющих существенное значение для исполнения договора, либо иных обстоятельств, находящихся за пределами ответственности Сторон, Сторона, которую затронуло действие таких обстоятельств, освобождается от выполнения своих обязательств до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которую затронуло действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, в срок не более 3 (трех) суток с момента их возникновения. 
11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе досрочно по соглашению Сторон расторгнуть договор в отношении его неисполненной части.
11.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 10.1. договора, в случае необходимости подтверждается компетентными государственными органами.

12. Порядок направления уведомлений

12.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, договором, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку или направляются стороне договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны договора, указанному в договоре.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку);
дата получения стороной договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Субподрядчиком или Генеральным подрядчиком условий договора осуществляется в порядке, который предусмотрен договором, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

13. Изменение и расторжение договора

13.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с соблюдением порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок.
13.2. Субподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право Генерального подрядчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
13.3. Генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о договорной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
Генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случаях (включая, но не ограничиваясь):
-подтверждения нарушения условий договора по результатам проведенной Генеральным подрядчиком экспертизы выполненной работы собственными силами и (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций;
-нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ (начала и (или) окончания работ), установленных договором, более чем на 3 рабочих дня;
-невыполнение Субподрядчиком условий договора, а так же нарушение Субподрядчиком сроков, установленных договора, более чем на 3 рабочих дня;
-неоднократного (не менее 2-х раз) неисполнения письменных требований Генерального подрядчика, выданных Субподрядчику в целях надлежащего выполнения условий договора в порядке, предусмотренном настоящим договором, в том числе связанных с качеством работ;
-непредставления информации на запросы Генерального подрядчика о ходе исполнения договора;
- если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 
13.4. В случае принятия одной из сторон договора решения об одностороннем отказе от исполнения договора расторжение договора после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок.
13.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок.
13.6. Если одной из сторон договора по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия договора, такая сторона договора вправе направить в письменной форме другой стороне договора предложение об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора.
13.7. Сторона договора, получившая предложение об изменении существенных условий договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, договором, направляет другой стороне договора подписанное соглашение об изменении условий договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий договора с обоснованием такого отказа.
13.8. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок.

14. Порядок урегулирования разногласий

14.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
14.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений договора.
Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
14.3. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 5 календарных дней с момента получения претензии.
14.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта и не урегулированные путем переговоров между Сторонами, рассматриваются Арбитражным судом Владимирской области.

15. Принятие Субподрядчиком условий договора.

15.1. Субподрядчик подтверждает, что несет полную ответственность за выполнение работ по договору в соответствии с законодательством  РФ, нормативно-правовыми и нормативными актами.
15.2. Субподрядчик изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ.
15.3. Субподрядчик изучил все материалы договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.
15.4. Субподрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ в целом.

16. Заключительные положения
	
16.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Окончание срока действия договора не прекращает неисполненных обязательств, возникших за период его действия, и не освобождает Стороны от ответственности за их нарушение.
16.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
16.3. Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.
При возникновении между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий договора или причинной связи между действиями (бездействием) Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генеральным подрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
16.4. В случае изменения у Сторон наименования, банковских реквизитов, места нахождения и фактического адреса, смены руководителя, изменения оттиска печати каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в силу изменений.
16.5. При исполнении договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случая, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Генеральным подрядчиком права и обязанности Генеральным подрядчиком, предусмотренные договором, переходят к новому Генеральному подрядчику.
16.6. При исполнении договора по согласованию Генерального подрядчика с Субподрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Генеральным подрядчиком в реестр контрактов, заключенных Генеральным подрядчиком.
16.7. Приложения к контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – локальные сметные расчеты;
Приложение № 2 – сводный сметный расчет.

17. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Генеральный подрядчик:
Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Водопровод и канализация»
Юридический и почтовый адрес:
602256, г. Муром, ул. Владимирская д.10 «а»
ИНН/КПП 3307001257 / 333401001
ОГРН 1023302154303
Тульский филиал АБ «РОССИЯ» г. Тула
р/с: 40702810705180001283
к/с: 30101810600000000764
БИК: 047003764
тел: +7 (49234) 3-13-09
эл.почта: muromvodokanal@mail.ru



Директор

__________________________ Ю.А. Дударев
М.П. (при наличии)
	Субподрядчик:

















_______________________________ 
М.П. (при наличии)
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