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г. Краснодар

дата подписания «___» ________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице_____________________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1. «Объект» - здания, помещения, наружные установки, сооружения, территория, оборудование, на которых выполняются Работы и услуги согласно условиям Договора.

1.2. «Технический контроль» - физическое лицо, представитель Заказчика, выполняющее функции технического контроля, обладающее соответствующим опытом, оборудованием для надзора за качеством строительства, объемами выполняемых работ и имеющее право на осуществление данного вида деятельности, подтвержденное внутренним Приказом Заказчика.

1.3. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.4. «Строительная площадка/место выполнения работ» - земельный участок пригодный для производства работ и переданный Подрядчику по акту, на котором, согласно условиям настоящего договора будет осуществляться (осуществляется) строительство/капремонт Объекта. 
1.5. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта).
1.6. «Гарантийные удержания» - удержание денежных средств из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные работы, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению исполнительной документации, исполнения обязательств Подрядчика по своевременному и качественному выполнению работ, устранению выявленных замечаний и дефектов.                                 
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы на Объекте: "Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14, мкр. Суворовский, г. Ростов-на-Дону" (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10 кВ), в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной (рабочей) документацией из собственных материалов, оборудования и/или материалов и оборудования поставки Заказчика и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик, в случае их надлежащего выполнения, обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы. Перечень материалов, оборудования, поставляемых Заказчиком, определен в Приложении № 9.
2.2.  Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется выполнить своими силами, либо с привлечением согласованных с Заказчиком субподрядчиков все работы и услуги, и сдать результат Заказчику. 
3. Договорная цена
3.1. Договорная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ______________________________________________________руб. (в том числе НДС __% в случае применения). Договорная цена не включает стоимость давальческого материала, указанного в Приложении № 9 Договора (включается в договор, если Заказчиком Подрядчику передается давальческий материал).
3.2. Указанная в пункте 3.1. цена на Работы и услуги, определенные Договором, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.3., 5.4., 21.2. Договора.
Договорная цена подлежит соразмерному уменьшению, если Заказчик по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, вынужден выполнить часть работ или устранить недостатки в работах собственными силами или силами иного Подрядчика. При этом обязательным условием соразмерного уменьшения цены является неустранение недостатков Подрядчиком в установленный Заказчиком срок. 
3.3. Если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Договорная цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение.  
3.4. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Заказчик в праве производить Подрядчику оплату аванса в размере фактически приобретенных Подрядчиком материалов в целях исполнения Подрядчиком обязательств по данному договору, на основании представленных Подрядчиком подтверждающих документов.
4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных согласно «Графику выполнения работ» (Приложение №4) и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 60 банковских дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика:

·  Счета-фактуры, при условии, что контрагент является плательщиком НДС;
· «Акта о приемке выполненных работ» (Форма КС-2);

· «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3);
· Счета на оплату;
· «Журнала учета выполненных работ (Форма КС-6а) (предоставляется при окончательном расчете по договору при необходимости);
· «Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика» за отчетный период (при наличии заполненного Приложения №9 к договору).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 должен содержать подпись и печать сотрудника технического надзора.  
4.1.1. В случае не предоставления Подрядчиком указанных в п.п. 4.1., 6.25.  настоящего Договора полного пакета документов, Работы к приемке Заказчиком не принимаются до передачи Заказчику полного пакета указанных документов. Обязанность по оплате работ возникает с момента передачи Заказчику полного комплекта документов указанных в п.п. 4.1., 6.25.  настоящего Договора, и подписания без замечаний Сторонами договора. 
4.1.2. В случае, если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается настоящий договор, снижена на двадцать пять и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета.
4.1.3.  Обоснование, указанное в пункте 4.1.2 настоящего договора, предоставляется участником закупки, с которым заключается настоящий договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данное требование, признается уклонившимся от заключения настоящего договора.

4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.3. Окончательный расчет осуществляется в течение 60 банковских дней после закрытия последнего выполнения (КС-2, КС-3), предоставления исполнительной документации в полном объеме, при условии проведения сверки расчётов между сторонами и отсутствия споров между ними относительно размеров задолженности. Оформленный и подписанный Сторонами Акт сверки является основанием для расчетов между Сторонами по настоящему Договору. Подрядчик обязан подписать и направить в адрес Заказчика Акт сверки расчетов или предоставить мотивированный отказ от его подписания в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения.
5. Сроки выполнения Работ
5.1. Работы по объекту, предусмотренные Договором (за исключением выполняемых в течение Гарантийного периода) и выполняемые Подрядчиком в сроки согласно «Графика выполнения работ» (Приложение №4) должны быть полностью завершены не  позднее 30.09.2025 г.
5.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для Подрядчика требовать продления Сроков выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в п. 5.3, 5.4.,7.2, 22.2 Договора.

5.3. В случае непередачи Заказчиком Подрядчику строительной площадки (если таковая подлежит передаче) по акту приема-передачи и документов, указанных в пп. 7.2., настоящего договора в течение 5 дней до даты начала работ, срок завершения работ переносится на срок, равный задержке передачи площадки и документов. 
5.4. Сроки и стоимость строительно-монтажных работ могут быть изменены Сторонами после получения Подрядчиком от Заказчика изменений, внесенных в Проектную (Рабочую) документацию, при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения.
5.5. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору в течении одного рабочего дня с момента подписания договора.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6. Обязательства Подрядчика
В рамках Договорной цены, Подрядчик:

6.1. Подрядчик  изучил и проверил проектную (рабочую документацию) и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы и  риски  выполнения Работ. 

Подрядчик осуществляет в счет договорной цены и в срок предусмотренный в п. 5.1 настоящего договора согласование проектной (рабочей документации) с собственниками пересекаемых инженерных сетей, эксплуатирующим организациями, уполномоченными органами         государственной власти указанных в штампе Департамента архитектуры и градостроительства муниципального образования г. Краснодара. Оплата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленных насаждений и получение ордера на проведение земляных работ осуществляется в счет договорной цены.
Подтверждает приобретение всех материалов согласно проектно-технической документации и в обязательном порядке заблаговременно согласовывает с Заказчиком до начала строительно-монтажных работ. Все изменения и отступления от проектно-технической документации должны быть согласованы с заказчиком.
Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Рабочей документацией, «Графиком выполнения работ» (Приложение №4), «Распределением договорной цены» (Приложение №2), иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Регламентам Заказчика. Любые отклонения от Проектной (рабочей) документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

6.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания Договора, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем письменно уведомляет Заказчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей Подрядчика, занимаемая должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении. 
К уведомлению должны прилагаться заверенные копии документов, подтверждающих полномочия представителей:

· приказов о приеме на работу - для сотрудников Подрядчика;

· гражданско-правовых договоров - для лиц, не состоящих в штате Подрядчика;

· доверенностей представителей на осуществление необходимых полномочий.
· приказа (ов) о назначении ответственного лица за обеспечение охраны труда; работу на высоте; пожарную безопасность; электробезопасность; выдачу нарядов-допусков.

6.4.  Разрабатывает с учетом требований действующего законодательства и предоставляет на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР) (технологические карты).
6.5.  Начинает производство строительно-монтажных работ на объекте не позднее 5 (пяти) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, но не позднее даты начала работ, предусмотренной графиком выполнения работ (приложение № 4 ) письменно уведомив о начале работ Заказчика.

6.6.  Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Представителем Заказчика и представляет ему месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение №7) на следующий месяц;
6.7. Представляет Заказчику ежедневную информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с месячно-суточным графиком, подписанную ответственным представителем в электронном виде.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить по ходу работ ведение исполнительной документации согласно Приказа от 16.05.2023г. № 344/пр «Об утверждении формы и порядке ведения общего журнала, в котором ведется учёт выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы предоставляется Заказчику одновременно с КС-2, КС-3.
6.9. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства и при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.
6.10. Обязуется выполнять работы на строительной площадке, в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации, регионального законодательства и иных нормативных актов и ГОСТов, в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Обязуется приступить к выполнению работ только после подписания Заказчиком «Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории строительного объекта».
6.11. В своей деятельности Подрядчик обязуется обеспечить выполнение требований по качественному предоставлению услуг, определенных действующим Законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими вопросы организации по транспортированию крупногабаритных строительных и иных отходов производства и потребления IV класса опасности не относящихся к ТКО. Производить транспортирование отходов к месту их конечного размещения (захоронения) с привлечением лицензированной организации, которая осуществляет транспортирование, сбор и утилизацию отходов производства и потребления.
6.12. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет Договорной  цены ежедневную уборку Объекта и прилегающей территории от строительного мусора и ТКО, оставленного при выполнении работ. 

6.13. Отходы (строительный мусор), образовавшиеся в ходе производимых строительно-монтажных работ Подрядчиком на Объекте Заказчика  являются собственностью Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за обращение с ними. Подрядчик обязан вывезти отходы (строительный мусор) на специализированные площадки (полигоны), а также произвести платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством РФ.
6.14. При выполнении работ Подрядчик обязан предусмотреть способы легитимной утилизации, передачи специализированным предприятиям отходов, образующихся при производстве работ, за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также самостоятельно осуществлять платежи за лимитное, сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика.
6.15. Обязуется руководствоваться требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами, приказами и постановлениями природоохранных органов, а также возмещать Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и ущерб, предъявленный природоохранными органами, допущенный по вине Подрядчика.
6.16. Подрядчик в ходе проведения строительно-монтажных работ производит в счет договорной цены ежемесячную оплату за фактически потребленную электроэнергию, воду и другие энергоресурсы по тарифам, установленным региональными энергосбытовыми компаниями на основании выставляемых Заказчиком счетов.
6.17. По окончанию и принятию выполненных работ, в соответствии с предметом Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней вывозит с места выполнения работ всё собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после себя Объект и место выполнения работ в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
6.18. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных и ремонтных работ на Объекте. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчику указанного уведомления возвращает Заказчику неиспользованные давальческие материалы либо возмещает их стоимость с оформлением «Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика» (Приложение №12).
6.19. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.20. В течение Гарантийного периода несет ответственность за результат работ, а также за технологическое и инженерное оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока, установленного Заказчиком. 
6.21. Обеспечивает своевременное (по ходу работ) ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. 
6.22. Предъявляет техническому контролю Заказчика законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.
6.23. До начала строительства согласовывает с местными органами самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.
6.24. Обеспечивает доступ на Объект Заказчика в соответствии с правилами доступа представителям надзорных органов, членам Приемочной комиссии во время работы Комиссии. 
6.25. Предоставляет Заказчику по реестру в количестве 3 (трех) экземпляров за 3 (три) рабочих дня до начала приемки работ,  полный комплект подписанной исполнительной документации на выполненный объем работ. 
6.26. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

6.27. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование поставки Заказчика.
6.28. Обязуется уведомлять Заказчика письменно в течении 24 часов о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте.

6.29. Устраняет по письменной просьбе Заказчика и за его счет, по согласованной Сторонами цене дефекты и недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

6.30. Привлекаемые Подрядчиком Субподрядчики должны быть письменно согласованы Заказчиком до начала ими работ на объекте. Несоблюдение данного условия, даёт Заказчику право не производить Подрядчику оплату за выполненные несогласованными Субподрядчиками работы (услуги).

6.31.  Перед началом срока выполнения работ независимо от готовности Подрядчика к выполнению работ согласно условиям Договора, Подрядчик обязан направить к Заказчику уполномоченных представителей для получения необходимых документов: Акт геодезической разбивочной основы (в случае необходимости), Уведомление о назначенных представителях, осуществляющих технический контроль, других разрешительных документов. 
6.32. Подрядчик обязан обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ на Объекте, требований о пропускном режиме, Инструкции об охране труда на месте проведении, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства. Подрядчик несет ответственность за использование иностранной и иногородней рабочей силы, привлекаемой как на объемы работ, выполняемые собственными силами, так и субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком на выполнение отдельных работ.

Подрядчик несёт ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

6.33. Входной контроль качества материалов, конструкций и оборудования выполнять  согласно требований действующего законодательства.
6.34. В счет Договорной цены, своими силами и средствами обеспечивает сооружение и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ и услуг, размещения Персонала Подрядчика.

6.35. Оформляет и передает Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания по установленной в нормативной документации форме.
6.36. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и прошедших инструктаж по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж.

6.37. Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности.

Подрядчик обязан:
6.38. До момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику:

· заверенные подписью руководителя и печатью организации копии следующих документов:

·  Устав в действующей редакции, все актуальные изменения к Уставу, свидетельства (листы записи в ЕГРЮЛ) о регистрации Устава и изменений;

·  свидетельства (листы записи в ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе;

·  документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол, решение о назначении на должность, приказ о вступлении в должность);

·  копия декларации по НДС за последний налоговый период (квартал) или уведомления о применении специального налогового режима;

·  правоустанавливающие документы на офисные и складские помещения контрагента (или договоры аренды);

· перечень сотрудников, имеющих в рамках исполнения Договора право подписи документов, предусмотренных законодательством, нормативными актами РФ или Договором (первичных, бухгалтерских, исполнительских и пр.), заверенные копии приказов о приеме на работу этих сотрудников;
·  оригиналы следующих документов:

· справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на текущую дату;

· справка организации-контрагента о том, что в отношении данной организации не принято решение о ее реорганизации и (или) ликвидации, в отношении нее не инициирована процедура банкротства;

· документ об одобрении сделки компетентным органом управления, либо справка о том, что сделка не требует одобрения, т.к. не является крупной и не имеет признаков заинтересованности.

6.39. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы по Договору (товарные и товарно-транспортные накладные, спецификации, квитанции, акты приема-передачи и т.д.), а также счета-фактуры. Счета-фактуры и необходимые первичные документы должны быть предоставлены в срок не позднее трех рабочих дней с момента возникновения для этого оснований.
6.40. Отразить все операции по Договору в бухгалтерской и налоговой отчетности; своевременно и в полном объеме исчислить и уплатить налоги (НДС, налог на прибыль, др.) по сделкам в рамках Договора.
6.41. При утрате полномочий каким-либо сотрудником, имеющим в рамках исполнения Договора право подписи документов, предусмотренных законодательством, нормативными актами РФ или Договором, внесенным в перечень, предусмотренный п.6.3. Договора, предоставлять Заказчику измененный актуальный перечень с приложением заверенных копий приказов о приеме на работу сотрудников, добавленных в указанный перечень, в течение трех рабочих дней с момента утраты полномочий каким-либо сотрудником из указанного перечня. 
6.42. Обязанности Подрядчика, предусмотренные пунктом 6.38 Договора, являются существенными условиями Договора. В случае их невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчик имеет право на отказ от Договора в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления. При этом Договор считается расторгнутым с момента направления такого уведомления.
6.43.  На момент заключения Договора Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:

( Является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, ведет деятельность по месту регистрации;

( Единоличный исполнительный орган Подрядчика осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица;

( В составе органов управления Подрядчика нет дисквалифицированных лиц;

( Не находится в стадии ликвидации или реорганизации, в отношении него не инициирована процедура банкротства;

( Для заключения и исполнения Договора он получил все требуемые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

( Имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

( Имеет материальные и трудовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по Договору;
( Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор;
( Для заключения и исполнения Договора имеет все необходимые членства, разрешения и лицензии;
( Лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени Подрядчика, на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;
·  В случае необходимости привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), обязуется согласовать с Заказчиком их привлечение, а также предоставить Заказчику заверенные копии договоров с Субподрядчиками, а также копии документов Субподрядчиков, перечисленные в подпункте 6.38 Договора.
Помимо указанных выше гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством РФ, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:

· Подрядчик ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, своевременно представляет отчетность в налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы;
· Своевременно и в полном объеме уплачивает все необходимые налоги и сборы;
· Все операции по приобретению Подрядчиком товара, используемого Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору, у своих поставщиков, полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;
· Подрядчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента возникновения для этого оснований предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляются хозяйственные операции по Договору (включая, но не ограничиваясь: товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации, акты приема-передачи и т.д.), а также счета-фактуры. Кроме того, при осуществлении поставок материалов и оборудования в соответствии со ст.8 Договора Подрядчик предоставляет Заказчику документы поставщика материалов и оборудования, указанные в п. 6.38, Договора, а также письменные гарантии и заверения, указанные в п.6.43 Договора;
· Товар, поставляемый Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, принадлежит Подрядчику на праве собственности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест, залог и др.), препятствующих надлежащему исполнению Договора;
· По первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе, при встречной налоговой проверке) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов по сделкам в рамках Договора, подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий три рабочих дня с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или в срок, установленный Налоговым кодексом РФ, при получении запроса от налогового органа.

6.44. Подрядчик обязуется соблюдать гарантии, указанные в пункте 6.43. Договора в течение всего срока действия Договора.
6.45.  Гарантии и заверения, предусмотренные пунктом 6.43. Договора, являются его существенными условиями, имеющими значение для заключения Договора, его исполнения и прекращения. 

Подрядчику известно о том, что вышеуказанные гарантии и заверения имеют существенное значение для Заказчика, который полагается на них при заключении и исполнении Договора.

В случае их невыполнения или ненадлежащего выполнения, недостоверности данных гарантий и заверений, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика возмещения в полном объеме убытков, причиненных недостоверностью таких гарантий и заверений.

6.46. Не передавать (т.е. не уступать по договору уступки прав (требований)) свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.  
6.47.  Подрядчик по первому требованию Заказчика обязан предоставлять Заказчику в качестве подтверждения стоимости закупаемого и используемого им при строительстве материала (оборудования) по Приложению №1 «График поставки материалов Подрядчиком» к Договору, первичные бухгалтерские документы: счета-фактуры или товарные накладные.
7. Обязательства Заказчика.
По Договору Заказчик:

7.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
7.2. Передает Подрядчику по накладной рабочую (проектную) документацию в соответствии с графиком выдачи Рабочей документации (Приложение 3).

7.3. Контролирует проведение Подрядчиком общих мероприятий по технике безопасности и охране труда на месте проведении работ.
7.4. Передает по акту приема-передачи строительную площадку (если таковая подлежит передаче).
7.5. Осуществляет контроль за сроками и качеством работ, ведением Подрядчиком исполнительной документации и соответствующего учета.
7.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней, от даты заключения Договора, назначает полномочного сотрудника/работника представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях, осуществляющих технический контроль за производством Работ на Объекте.

7.7. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, формирует Приемочную комиссию и организует приемку законченного строительством Объекта, в соответствии с требованием органов местного самоуправления.
7.8. Подготавливает и представляет контролирующим органам всю необходимую документацию по их требованию касательно проверяемого объекта.
7.9. Организует на объекте проведение строительного контроля и авторского надзора.

РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

8. Поставка Материалов и Оборудования

8.1. Подрядчик в счет Договорной цены поставляет на место выполнения работ все Материалы и Оборудования с обязательным согласованием Заказчика:

· Технические характеристики Материалов и Оборудования (за исключением Материалов и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложении №9.);
· Поставщика.
В случае выявления необходимости поставки оборудования и материалов, которые Сторонами не учтены в Приложении № 9 «График поставки материалов и оборудования Заказчиком», Подрядчик самостоятельно и в счет договорной цены поставляет требуемые /необходимые материалы и оборудование. 

8.2. Материалы и Оборудование поставки Заказчика осуществляются в соответствии с Графиком поставки Материалов и Оборудования Заказчиком (Приложение №9) и Заказчик несёт ответственность за качество поставляемых Материалов и Оборудования в утверждённые сроки поставки. Поставка осуществляется до место проведений работ.
 Стороны пришли к соглашению, что Заказчик в счет договорной цены вправе оплачивать стоимость строительных материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком на место выполнения работ, непосредственно поставщикам таких материалов и оборудования. При этом характеристики этих строительных материалов и оборудования, а также наименование поставщиков и их платежные реквизиты согласовываются Сторонами и указываются в Приложении № 1.1. к Договору.

8.3. Подрядчик своими силами и в счет Договорной цены обеспечивает своевременную поставку Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и их доставку до места выполнения Работ.

 8.4. Прием Подрядчиком, поставляемых Заказчиком Материалов и Оборудования, осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий).
8.5. При приемке, складировании и хранении в соответствии с СП и другой нормативной документацией Материалов и Оборудования, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

8.6. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки Материалов и Оборудования и согласовывать их прибытие и разгрузку, а Подрядчик обеспечивает их своевременную приемку в соответствии с пунктами 8.4; 8.5 Договора.

8.7. Все материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с Договором (как Заказчиком, так и Подрядчиком), подлежат обязательному входному контролю на месте выполнения работ, проводимому Подрядчиком. Ответственность за качество всех поставленных на место выполнения работ материалов и оборудования, несет Подрядчик. Качество материалов (оборудования) подтверждается сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.
8.8. Неиспользованные Подрядчиком Материалы и Оборудование поставки Заказчика возвращаются Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи на месте выполненных работ не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте.
8.9. Подрядчик  еженедельно направляет Заказчику Отчет о ходе поставки МТР Подрядчиком в электронном виде.  
9. Риски и контроль качества Материалов и Оборудования

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, результатов работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования, результатов работ (включая Материалы и Оборудование поставки Заказчика), с момента их передачи Подрядчику до передачи окончательного результата работ Подрядчиком Заказчику, несет Подрядчик. 
9.2. Подрядчик по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ и услуг, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.

10. Строительная техника

10.1. Строительная техника (башенные краны, мачтовые подъёмники, люльки и т.д.), используемая Подрядчиком для проведения Работ на объекте, должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

10.2. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения безопасного и эффективного выполнения Работ на объекте.
11. Проект производства работ

11.1. Подрядчик, в рамках Договорной цены, разрабатывает на строительство объекта и представляет на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и/или технологические карты в срок не более 7 (семи) календарных дней с даты получения от Заказчика рабочей документации. ППР и/или технологические карты разработать с учетом требований МДС 12-81.2007, МДС 12-29.2006  и согласовывает с Заказчиком. При отсутствии ППР работы на объекте вести запрещается.

11.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные органы РФ проект производства работ краном (ППРК), а также на другие виды работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

12. Режим работы
12. 
Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих Объектах,

·   безусловного исполнения Графика выполнения работ (Приложение №4).

13. Привлечение Субподрядчиков

13.1. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субподрядчиков с указанием выполняемых ими работ (Приложение № 8).

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.

13.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

13.3. Для согласования Субподрядчика Подрядчик предоставляет Заказчику документы Субподрядчика, указанные в п.6.38 Договора, а также письменные гарантии и заверения, указанные в п.6.43 Договора.
14. Общий Журнал работ и специальные журналы. 

14.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ»  в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ  от 02.12.2022г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядке ведения общего журнала, в котором ведется учёт выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» и предоставляется при необходимости Заказчику. 

15. Учетная документация.
15.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным, первичную учетную документацию. 
15.2. Первичная учетная документация включает в себя:

- еженедельный отчет о ходе поставки Подрядчиком оборудования и материалов; 

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а – 2 экз. (при необходимости);

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанный представителями 
Заказчика – 4 экз.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – 4 экз.;

- согласованную и подписанную Заказчиком ведомость переработки давальческих материалов – 4 экз.;

- при необходимости, счет-фактуру на выполненные работы (услуги) – 1 экз.;

- акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений по форме М-32- 4 экз.
15.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней, передав Подрядчику перечень дополнительной документации, и письменно, уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
16. Освидетельствование скрытых работ

16.1. Скрытые Работы подлежат освидетельствованию Заказчиком перед производством последующих работ.

Подрядчик, не позднее, чем за 2 (два) дня до начала приемки, уведомляет Заказчика по электронной почте о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих освидетельствованию, с указанием даты и времени осуществления процедуры. Заказчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее технический контроль, о назначении даты приемки скрытых работ. 
16.2. Готовность принимаемых скрытых Работ и приёмка ответственных конструкций подтверждаются уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Приказ от 16.05.2023г. № 344/пр «Об утверждении формы и порядке ведения общего журнала, в котором ведется учёт выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
16.3. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные  Работы, подлежащие освидетельствованию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, нормативной документации и повторно предъявить их к освидетельствованию Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
16.4. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и освидетельствовать Работы с применением фото-видео фиксации, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик.

16.5. В случаях, если Заказчик не был своевременно уведомлен, или уведомлен с опозданием о проведении приемки выполненных работ, Подрядчик, по указанию Заказчика, за свой счет должен открыть и предъявить скрытые работы Заказчику, а затем восстановить данную часть скрытых Работ.

17. Контроль качества выполнения Работ

17.1. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение производственного и операционного контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем Подрядчик проверяет:
· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной (рабочей), технологической и нормативной документации.

17.2. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в проектной (рабочей) и распространяющейся на объект нормативной документации.

17.3. Подрядчик обязан обеспечить входной контроль Материалов и Оборудования. Результаты входного контроля должны быть отражены в «Журнале верификации …» (форма журнала ГОСТ 24297-2013) или в Актах входного контроля.

17.4. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Строительного контроля, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
17.5. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества (технологические карты, приказы и т.п.) в соответствии с требованиями сертифицирующих органов РФ.

17.6. Подрядчик должен обеспечить соответствие результата работ требованиям законодательства, проектной (рабочей) и нормативной документации.

17.7. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого конструктива и элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
18. Предотвращение повреждений и ущерба

18.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

18.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

18.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

19. Сдача-приемка работ, Объекта 
19.1.   Для организации процедуры приемки результатов выполненных работ (в т.ч. при завершении работ), Подрядчик направляет Заказчику извещение с указанием даты и времени такой приемки и приглашает лицо, ответственное за производство строительно-монтажных работ Заказчика для приемки выполненных работ.  Такое извещение должно быть направлено Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки работ.
19.2. До момента приемки Подрядчик предоставляет лицу, ответственному за производство строительно-монтажных работ Заказчика (представителю Заказчика) полный комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы (Приложение № 19), а также Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в количестве 4-х экз с отметкой представителя технического надзора, и Журнал учета выполненных работ» (по форме КС-6а при необходимости), в количестве 2-х экземпляров с отметкой представителя технического надзора. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Журнал учета выполненных работ» (по форме КС-6а при необходимости) предоставляются также в  электронном (редактируемом) формате. 
19.3. Подрядчик (представитель Подрядчика) обязан присутствовать при проведении приемки выполненных работ. После проведения проверки выполненных работ и при отсутствии замечаний,  лицо, ответственное за производство строительно-монтажных работ Заказчика и представитель технического надзора расписываются на Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2).   
19.4. После визирования Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ Заказчика и представителем технического надзора, Подрядчик с сопроводительным письмом (по реестру) передает в офис (по фактическому адресу) Заказчику следующие документы:
- Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а при необходимости), в количестве 2-х экземпляров, 
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанный ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ Заказчика и представителем технического надзора, в количестве 4-х экземпляров, 
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в количестве 4-х экземпляров;

- Ведомость переработки давальческих материалов (приложение 12), в количестве 4-х экземпляров.
Графы 1-5, 7 «Акта о приемке выполненных работ» (по форме КС-2) оформляются в соответствии с приложением №2 «Распределение Договорной цены и График объемов финансирования» к Договору, согласно выполненным физическим объемам и стоимости работ.

19.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 19.4. настоящего договора, Заказчик рассматривает представленные документы и подписывает их, либо в указанный срок дает мотивированный отказ от приемки предъявленных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить с сопроводительным письмом   Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2; 4 экз.), Справку о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3; 4 экз.) и ведомость переработки давальческих материалов (Приложение 12; 4 экз.) Заказчику.
19.6. В случае, если при выполнении работ одним Подрядчиком, нанесен вред результатам работ другого Подрядчика, Подрядчик причинивший вред, обязан восстановить результат работ или компенсировать убытки на восстановление Заказчику. 
19.7. Работы считаются принятыми, а Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписанным, после визирования такого Акта ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ Заказчика, представителем технического надзора и подписания его руководителем Заказчика. В случае непредставления Заказчиком в адрес Подрядчика письменного мотивированного отказа от приемки предъявленных Подрядчиком работ до истечения срока указанного в п. 19.5. Договора, работы также считаются принятыми Заказчиком.
20. Охрана и содержание Объекта

20.1. Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов и Оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, а также переданных ему Заказчиком Оборудования и Материалов  на период выполнения работ на объекте.

20.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.
20.3. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в ст. 27 Договора. 

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

21. Внесение изменений в рабочую (проектную) документацию

21.1. Заказчик вправе вносить в установленном нормативными документами порядке изменения в Рабочую (проектную) документацию, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

21.2. Если в процессе производства подрядных работ возникла необходимость проведения работ ранее не предусмотренных рабочей (проектной) документацией, что влечет за собой изменение Договорной цены и корректировки Приложения № 2, Подрядчик после получения письменного согласия Заказчика, составляет и направляет на строительный участок Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.


Акт на производство указанных работ, направляемый Заказчику, должен содержать следующие подписи:

•
подпись и печать Подрядчика;

•
подпись и печать ответственного лица за производство строительно-монтажных работ Заказчика;

•
подпись и печать представителя Строительного контроля Заказчика;

После получения Акта на производство указанных работ Заказчик вправе запросить у Подрядчика Расчет стоимости изменения объемов работ, который утверждается Заказчиком. Изменение договорной цены и корректировки Приложения № 2 к настоящему договору, осуществляется на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения, составляемого на основании Акта на производство дополнительных работ.

21.3. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения таких Работ и услуг, возникших в результате внесения изменений в проектную (рабочую) документацию.
22. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
22.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика и немедленно приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования, Рабочей документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые влияют на качество результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ. 
22.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 22.1, в 3-х (трёхдневный) срок не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы и Оборудование, Рабочую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, влияющих на качество работ, это будет являться основанием заключения дополнительного соглашения об изменении срока завершения работ.  

22.3. Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 22.1;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 22.2;

· либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

22.4. Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения (при необходимости) на изменение договорной цены Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.
РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
23. Гарантийные удержания, предоставляемые Подрядчиком

23.1. Заказчик ежемесячно осуществляет гарантийные удержания на сумму в размере 10% (десяти) процентов стоимости выполненных работ, предъявляемые Подрядчиком, в том числе 5% (пяти) процентов за несвоевременное предоставление исполнительной документации. 
23.2. Заказчик, в течение 30 рабочих дней после принятия полного комплекта исполнительной документации возвращает Подрядчику гарантийные удержания за несвоевременное предоставление исполнительной документации в размере 5% процентов стоимости выполненных работ, предъявляемых Подрядчиком. Остальные гарантийные удержания на сумму в размере 5 % процентов от договорной цены Объекта, возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение одного календарного месяца после окончания выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение №4) и принятия Заказчиком  Результата  работ,  при условии устранения всех выявленных дефектов и недоделок, подписания Акта сверки взаимных расчетов, и урегулировании споров и разногласий по договору.

24. Гарантийный период 

24.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

24.2. Гарантия качества результата выполнения работ составляет – 5 (пять) лет, срок гарантии на Оборудование устанавливается заводом – изготовителем. Указанные сроки подлежат исчислению с момента ввода Объекта в эксплуатацию.
24.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной (рабочей) документацией и/или по вышеуказанным обстоятельствам эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки. 
24.4. Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, Материалы и Оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.

24.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока – 5 лет, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, некачественности Материалов и Оборудования поставки Заказчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

24.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного акта о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

24.7. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного Оборудования (материалов) и конструкций поставки Подрядчика либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

24.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта:

24.8.1. Заказчик может в течение 14 рабочих дней после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора;

24.8.2. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода:

· выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; либо

· не соответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика нормативным документам, полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.

24.9. Все выявленные дефекты фиксируются в акте, подписанном Сторонами, где указывается дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

24.10. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

24.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции, а именно Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от договорной цены за каждый день просрочки. При этом без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. 

24.12. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

24.13. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.
25. Ответственность Сторон и санкции
Ответственность Подрядчика:
25.1. В случае если Подрядчик допустил нарушение Графика выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) в текущем месяце, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату неустойки в виде штрафа в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение по Объекту (Приложение №2).
В случае если Подрядчик допустил срыв согласованных Заказчиком месячно-суточных графиков выполнения работ, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату неустойки в виде штрафа в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в месяце нарушения в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном выше, уплачивается по каждому месяцу отдельно.


В случае если Подрядчик не предоставил Представителю Заказчика в соответствии с пунктом 6.6. Договора месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату неустойки в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением № 2 в месяце нарушения за каждый день просрочки.
25.2. В случае привлечения для выполнения Работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном п. 6.30, 6.43 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены.
25.3. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ и/или в случае несвоевременного освобождения места выполненных работ от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.
25.4. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств, за исключением случаев, когда обязательства нарушены по вине Заказчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить в пользу Заказчика:

· за нарушение порядка технологии производства работ отраженной и согласованной Подрядчиком в технологической карте Подрядчика–штраф в размере 10 000 руб.;

· за несвоевременную уборку мусора с объекта и с места выполнения работ, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение указаний по уборке строительного мусора в срок, указанный в предписании выданного Подрядчику представителем строительного контроля, уполномоченным Заказчиком, а также неисполнение положений, предусмотренных п.п.6.11 – 6.15 настоящего договора – штраф в размере 10 000 руб.;

· за невыполнение предписаний строительного контроля в части качества выполненных Подрядчиком работ в срок, указанный в предписании, выданного уполномоченным Заказчиком, представителем строительного контроля, Подрядчику – штраф в размере 10 000 руб.;

· за повторное невыполнение предписания в течение 14-ти календарных дней с момента окончания срока устранения, указанного в первоначальном предписании строительного контроля, уполномоченного Заказчиком – штраф в трехкратном размере от ранее назначенного штрафа.
· за нарушение сроков завершения этапов работ– неустойку (пени) в размере 0,01 % от общей стоимости строительства объекта по настоящему договору, за каждый календарный день просрочки. 
25.5. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1 и Часть 2, Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Стороны пришли к согласию, что за нарушение данного пункта Заказчик удерживает из справки по форме №КС-3 за отчётный месяц штраф в размере 10 000 руб. за каждый конкретный случай правонарушения допущенного Подрядчиком, а при повторном аналогичном случае сумма штрафа увеличивается и составляет 20 000 руб.
Стороны пришли к согласию, что штрафы, неустойки, пени Заказчик имеет право удерживать ежемесячно из справки по форме КС-3. Штрафы удерживаются путём уменьшения подлежащей уплате суммы по договору на основании подписанного представителями Сторон акта, а при отказе от подписания акта со стороны Подрядчика акт подписывается в одностороннем порядке комиссией Заказчика с участием представителя независимого строительного контроля.

Заказчик оставляет за собой право в случае наложения контролирующими (инспектирующими) органами на Заказчика санкций за нарушения, допущенные по вине Подрядчика, сумму наложенного штрафа удержать или взыскать с Подрядчика.
Уплата штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре, в полном объёме по настоящему договору.
25.6.В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Строительного контроля, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением № 2 в месяце нарушения.
25.7 Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Рабочей документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
25.8 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо штрафных санкций, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать с Подрядчика всех причиненных убытков сверх штрафных санкций в полном объеме.
25.9 Общая сумма неустойки, предъявленная к Подрядчику, не должна превышать 10% (Десяти процентов) от Договорной цены.
Ответственность Заказчика:

25.10 В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4 Договора, на срок свыше 15 (Пятнадцати) банковских дней, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплату пени в размере 0,1% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части Договорной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.
25.11 В случае если Заказчик нарушил сроки передачи Подрядчику, места выполнения работ и всех необходимых документов, согласно п. 5.3, 7.2, настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от договорной цены.
25.12 Общая сумма неустойки, предъявленная к Заказчику, не должна превышать 10% (Десяти процентов) от Договорной цены.
25.13 В случае отказа от доработки Рабочей документации и приведения ее в соответствие с требованиями нормативных актов, Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от Договорной цены за каждый день просрочки предоставления Рабочей документации в надлежащем виде, отвечающем условиям Договора и положениям законодательства РФ.

25.14. Предъявление Сторонами неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий обязательств.

Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
25.15. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

26. Патентные права и условия конфиденциальности

26.1. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежать разглашению. 
26.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
26.3. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

26.4. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Подрядчикам, организациям авторского и строительного контроля, налоговым органам, органам Госстройнадзора, страховым компаниям, указанным в Договоре, а также иным органам в соответствии с действующим законодательством РФ.

27. Форс-мажорные обстоятельства
27.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пандемия, эпидемия, пожар, наводнение, землетрясение, ураганный ветер и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

27.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

27.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

27.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.
28.  Урегулирование споров. Арбитраж
28.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, урегулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

28.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного ответа на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы.
28.3.  При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края. 
29. Прекращение Договора
29.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

29.1.1. когда Подрядчик допустил месячное и более отставание сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение №4);

29.1.2. когда Подрядчик:

· допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· допускает два и более случая, документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика); и/или

· допускает нарушения сроков выполнения Работ, установленных Месячно-суточным графиком выполнения Работ (Приложение 7); и/или

· лишается права на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии, сертификата, допуска).

· при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

29.1.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

29.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

29.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Подрядчику за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т.д.) подписанные представителем Заказчика, представителем строительного контроля. Договор считается расторгнутым по истечении 7 (семи) дней с даты направления подрядчику.
В этом случае Подрядчик с Даты одностороннего расторжения Договора обязан прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте. До даты расторжения передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую (проектную) и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, вывести с места выполнения работ собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме фактически выполненных и принятых Заказчиком у Подрядчика работ.
29.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком с даты расторжения договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся. 
29.5. В случае если до Даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.
29.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 29.1, вправе с Даты одностороннего расторжения Договора привлечь для завершения Работ по Договору нового Подрядчика.

До даты расторжения Заказчик, Подрядчик и представитель технического надзора обязаны подписать акт контрольного обмера объемов выполненных Подрядчиком работ. Подписанный Сторонами акта контрольного обмера выполненных Подрядчиком работ, является основанием для окончательного расчета между Сторонами. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольного обмера, составленного Заказчиком и подписанного представителем технического надзора, работы считаются выполненными Подрядчиком в объеме, отраженном в таком акте контрольного обмера.
30. Особые условия
30.1. Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

30.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

30.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору теряют силу.

30.4. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

30.5. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
31. Приложения к Договору
31.1. Все Приложения Договора являются неотъемлемыми частями Договора.

31.2. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1.    График поставки материалов Подрядчиком;
Приложение 1.1 График поставки материалов Подрядчика, оплачиваемых Заказчиком поставщикам Подрядчика
Приложение 2.    Распределение Договорной цены и График объемов финансирования;
Приложение 3.    График выдачи Рабочей документации;
Приложение 4.    График выполнения Работ;
Приложение 5.    Гарантия выполнения условий Договора (Примерная форма), (в случае необходимости);
Приложение 6.   Гарантия выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период, (в случае необходимости);
Приложение 7.   Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма);
Приложение 8.   Список Субподрядчиков (в случае необходимости);
Приложение 9.   График поставки материалов и оборудования поставки Заказчиком;
Приложение 12. Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика (Примерная форма);
Приложение 13.  Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а) (при необходимости);
Приложение 17.  Локально-сметный расчет;
Приложение 18.  Ведомость объема работ;
Приложение 19. Перечень документов, предаваемых Подрядчиком  Заказчику по окончании строительно-монтажных работ по объекту.
Приложение 20.  Соглашение  о  регулирование  взаимодействия  между   ООО «Югстрой-Электросеть» и Подрядчиком на прокладку (перенос, переустройство) инженерных коммуникаций в границах  автомобильных  дорог,  полос  отвода   автомобильных  дорог  местного  значения  города Ростов-на-Дону при выполнении работ по объекту
Приложение 20.1 Технические требования и условия прокладки (переноса, переустройства) инженерных коммуникаций.
Приложение 20.2 График производства работ
  Приложение 20.3 Форма акта о восстановлении конструктивных слоев дорожного покрытия автомобильной дороги
 Приложение 20.4 Перечень автомобильных дорог местного значения города Ростов-на-Дону с твердым типом покрытия

На момент подписания Договора Сторонами согласованы Приложения 1,1.1,2,3,4,7,9,12,13,17,18,19,20,20.1,20.2,20.3,20.4 остальные приложения, поименованные в тексте договора, будут при необходимости согласованы Сторонами в ходе производства работ.
32. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
32.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
32.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
33. Реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК


	ООО «Югстрой - Электросеть»
Юридический адрес: 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дубравная, д.19, офис 87
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.36,
3 этаж
ИНН 2311172038 КПП 231101001
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК, г. КРАСНОДАР 
р/с 40702810030000073395
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
Телефон: +7 (988) 244-21-03
Е-mail: us_electro@v-k-b.ru
	


	 ____________________ /____________/
 м.п.
	


PAGE  
7

