Сведения об условиях договора и графике исполнения его обязательств
[bookmark: Par690]Предмет и стороны договора
Сведения о договоре
Реестровый номер позиции ПЗ (ЕАСУЗ): 062767-25
Год планирования: 2025
Предмет договора: Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
Цена договора, руб.: 1 699 138,75
Заказчик является налоговым агентом для всех или отдельных объектов закупки договора: Нет
Начало исполнения договора: 0 раб. дн. от даты заключения договора
Конец исполнения договора: 30.09.2025 (МСК)
Сведения о заказчике
Наименование организации: Акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО"
ИНН: 5052021890
КПП: 505001001
Почтовый адрес: 141195, Московская область, г. Фрязино, Полевая ул., д. 11а
Местонахождение: 141195, Московская область, г. Фрязино, Полевая ул., д. 11а
Сведения об исполнителе
Наименование организации: ________________
ИНН: ________________
КПП: 
Почтовый адрес: ________________
Местонахождение: ________________
Сведения о других участниках исполнения договора
Отсутствуют
Сведения об объектах закупки


 

	КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2
	Наименование
	Цена единицы, руб
	Количество
	Единицы измерения
	Общая стоимость, руб.

	31.204.04.01.03.01.014 / 03.24.01.01.02.11.03.02.26 / 42.21.22.120
	Строительство наружных местных (распределительных) тепловых сетей (горячей воды)
	(не указано)*
	1,000000000000
	Условная единица
	(не указано)*





 

* Значение заполняется на этапе заключения договора.

[bookmark: Par692]Условия и особенности заключаемого договора


Отсутствуют
Обязательства сторон

	№
	Наименование
	Объекты закупки
	Срок начала исполнения обязательства
	Срок окончания исполнения обязательства
	Условия предоставле-ния результатов
	Ответствен-ная сторона
	Получатель (потребитель)

	1. 
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	 Наименование:  Строительство наружных местных (распределительных) тепловых сетей (горячей воды), Количество: 1,000000000000 , Единица измерения: Условная единица 
	0 раб. дн. от даты заключения договора
	60 дн. от даты заключения договора
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик



[bookmark: Par712]Порядок оплаты по договору

	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Срок
	Сумма, руб.
	Сумма в % от ЦК
	Учёт неустойки
	Документ-предшественник

	1. 
	Оплата №01
	Оплата
	7 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника 
	(не указано)*
	
	Оплата за вычетом неустойки
	 «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции)



	* Значение заполняется на этапе заключения договора.
[bookmark: Par714]Порядок оформления результатов исполнения обязательств

	Наименование документа
	Обязательства
	Ответственность
	Срок
	Ответственная сторона

	Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	Подписание
	0 дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	Подписание
	0 дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Счёт на оплату
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	Подписание
	0 дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Платежное поручение
	Оплата №01
	Подписание
	20 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик





[bookmark: Par770]Порядок приёмки результатов исполнения

	Наименование документа
	Обязательства
	Ответственность
	Срок
	Ответственная сторона

	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик



Штрафы и пени
Сведения об ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств:

	Наименование
	Условия начисления
	Ненадлежащее исполнение обязательств
	Размер, руб.
	Размер, % от ЦК
	Формула

	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения
	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	5 000,00
	
	

	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором
	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	
	10
	

	За факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором
	За факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором
	Выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей от УТ-204 в районе жилого дома №27 ул. Луговая, МО, г Фрязино до жилого дома №3 пр. Мира, МО, г. Фрязино диаметром 2Ду 125 мм общей протяженностью 74 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции и 2Ду 70 мм протяженностью 9 м бесканальной прокладки в ППУ изоляции
	
	
	1% от цены Договора за каждый день просрочки
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