ДОГОВОР №__
на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту:

«Газификация котельной № 21, расположенной по адресу:

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Одесская, 10в»
г. Геленджик                                                                                «____»__________ 2025г.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Тепловые сети» (далее – МУП «Тепловые сети»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Орел Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

____________________________________________ именуемое в дальнейшем Проектировщик, в лице _______________________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г., по результатам __________________________ (__________________) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ

В целях толкования Договора, перечисленные ниже слова и словосочетания, будут иметь следующие значения:

Гарантийный период - временной интервал, который начинает исчисляться с момента наступления всех перечисленных ниже условий в совокупности:  подписание сторонами акта о приемке выполненных работ/УПД; передача Заказчику разработанной Проектировщиком Технической документации в полном объеме; прохождение всех предусмотренных Законодательством РФ экспертиз в отношении Технической документации и, если применимо, оценки достоверности сметной документации, и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты начала исчисления Гарантийного периода. В течение Гарантийного периода Проектировщик обеспечивает устранение всех Недостатков/дефектов по сданному Проектировщиком Заказчику результату работ на Объекте.

ГОСТ - государственные стандарты, подлежащие обязательному применению и исполнению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства в РФ, в том числе СНиП, технические регламенты, САНПИН и другие.

Законодательство РФ - система всех действующих в РФ нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений, и дополнений.

Недостатки/дефекты - означают как любые отступления в характеристиках результата работ, оборудования, их составных частей, так и отклонения при выполнении работ от требований Договора, Технической документации, действующих СНиП, ГОСТ, ТСН, ВСН, технических регламентов и Законодательства РФ.

Объект - объект недвижимого имущества, подлежащий проектированию и впоследствии строительству (реконструкции), указанный в п. 1.2 Договора. 

Предписание – документ, выдаваемый представителем Заказчика Проектировщику на выполнение необходимых действий в установленные сроки. Сроки по устранению нарушений, указанных в Предписании, устанавливаются исходя из характера выявленных нарушений, степени их влияния на обеспечение промышленной безопасности, а также минимально необходимого времени для их устранения. Срок для устранения нарушения не может быть более 10-ти рабочих дней.

Работы - весь объем работ, услуг, выполнение которых требуется или может потребоваться от Проектировщика по Договору, а также любые иные работы, которые хотя прямо и не обозначены в Договоре, однако являются необходимыми или обычно производящимися для достижения результата Работ по Договору. Термин «Работы» может применяться к части Работ (этапу Работ) в случаях, если это следует из контекста. 

Рабочий день - календарный день, за исключением официально установленных в РФ выходных и/или праздничных дней.

Техническая документация − Рабочая документация, сметная документация, разработанные или разрабатываемые в соответствии с положениями Законодательства РФ и условиями настоящего Договора. 

Проектная Документация - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Рабочая документация − рабочие чертежи (комплекты) по видам строительных и монтажных работ, разрабатываемые на основе Проектной документации и являющиеся непосредственным руководством при выполнении строительно-монтажных работ. 

ТСН - территориальные строительные нормы, действующие на территории строительства Объекта.

Уведомление - письменное сообщение одной Стороны в адрес другой Стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектировщик обязуется выполнить в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 Договору) в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, следующие виды работ:
- предпроектное техническое обследование объектов;

- инженерные изыскания;

- разработка проектно-сметной документации, включая предварительную разработку основных проектных решений.

Передать в соответствии с Договором Заказчику результаты указанных Работ, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и уплатить определенную Договором цену.
1.2. Описание и основные характеристики Объекта:

1.2.1 Наименование Объекта: «Газификация котельной № 21, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Одесская, 10в»
1.2.2. Место нахождения Объекта: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Одесская, 10в.

1.3. Содержание и объем Работ, требования к выполняемым Работам определены в Техническом задании (Приложение №1 Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Проектировщик обязан обеспечить выполнение также дополнительных работ, которые включают в себя работы, хотя прямо и не указанные в Договоре, однако являющиеся необходимыми или обычно выполняемыми для достижения качественного результата Работ или прямо предусмотренные для данного вида Работ Законодательством РФ и (или) нормативно-техническими актами. Дополнительные работы считаются включенными в состав Работ, при этом размер Цены договора не изменяется.
1.4.
Проектировщик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного и полного изучения информации об Объекте, закупочной документации, исходными данными для проектирования. Проектировщик подтверждает, что если он не ознакомился со всей информацией об Объекте до момента заключения Договора, то это не освобождает его от ответственности за должную и полную оценку сложности и стоимости успешного завершения Работ.
1.5. Исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет ----- рублей 00 копеек в том числе НДС 20% ------. (НДС не облагается в связи с установлением для Проектировщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
2.2. Общая стоимость выполняемых Работ по Договору включает: 
-все расходы и издержки, связанные с выполнением Работ по Договору в полном объеме и надлежащего качества, стоимость выполнения работ, проведения инженерных изысканий, стоимость разработки Рабочей документации, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость необходимых для выполнения Работ расходных и иных материалов, техники;

-затраты на подготовку и согласование исходно-разрешительной документации, в том числе оплату официальных платежей контролирующим и согласующим инстанциям;

-затраты на изготовление Технической документации по форме, предусмотренной условиями настоящего Договора;

-полное вознаграждение за все права, передаваемые Проектировщиком Заказчику по Договору, включая исключительное право (если Документация или ее часть является объектом интеллектуальной собственности) и право собственности на материальные носители, в которых выражена Документация.

-расходы в случае возможных судебных разбирательств, связанных с оспариванием отрицательного заключения экспертизы.
2.3. Цена Договора, указанная в п.2.1 является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объемов работ, качества и иных условий исполнения Договора.

Заказчик по согласованию с Проектировщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Проектировщиком вправе изменить первоначальную цену Договора, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор, в связи с сокращением потребности в выполнении работ, Заказчик обязан изменить цену Договора из расчета изменения объема работ. 

2.5. Заказчик оплачивает цену Договора в следующем порядке:

2.5.1. Заказчик оплачивает цену Договора после выполнения Проектировщиком всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта приема-передачи выполненных проектных работ, счета и (или) счета-фактуры, предоставляемых Проектировщиком Заказчику.
2.5.2. Способ оплаты по Договору - перечисление Заказчиком денежных средств на расчетный счет Проектировщика. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. В случае изменения расчетного счета Проектировщик обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Проектировщика, несет Проектировщик.
2.7. Результаты работ по Договору считаются полностью выполненными, при наличии положительных заключений экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренными действующим законодательством), предоставлении Заказчику проектной документации в полном объеме в бумажном и электронном видах позволяющим осуществить строительство.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ.
3.1. Началом выполнения работ по настоящему Договору является дата заключения настоящего Договора, окончание выполнения работ по окончании 45 календарных дней.
3.2. По окончании выполнения проектно – изыскательских работ и работ по разработке проектной документации в полном объеме Проектировщик передает уполномоченному представителю Заказчика проектную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе (на оптическом диске и флэш-накопителе).
3.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи Проектировщиком выполненной проектной документации рассматривает и при отсутствии замечаний согласовывает предоставленную документацию и подписывает акт приема-передачи выполненных проектных работ. В случае выявления замечаний по комплектности и соответствию Заданию на проектирование, Заказчик передает проектную документацию Проектировщику на доработку с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения. Выявленные замечания к выполненным работам Проектировщик устраняет безвозмездно и в установленный срок. После устранения замечаний Проектировщиком, приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Стороны договорились о возможности досрочного исполнения обязательств по Договору.

3.5. На момент заключения настоящего Договора дата окончания работ, является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Проектировщик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы своевременно, в полном объеме, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору), в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора, и сдать результат работы Заказчику.

4.1.2. В течении 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить ответственное лицо по взаимодействию со структурными подразделениями Заказчика. 

4.1.3. Обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА». Осуществить сбор исходных данных для проектирования с выездом на Объект, если иное не предусмотрено Приложением №1 к настоящему Договору.

4.1.4. При получении исходных данных от Заказчика внимательно изучить и проверить исходные данные на предмет отсутствия каких-либо ошибок, некомплектности, упущений, пропусков, неточностей, противоречий, неясностей или несоответствий и немедленно сообщить об обнаружении таковых Заказчику. Если в процессе исполнения договора Проектировщик обнаружит необходимость получения дополнительных исходных данных, не предусмотренных в Техническом задании, но необходимых ему для выполнения Работ по Договору, он будет получать такие документы, информацию, расчеты или иные сведения самостоятельно и в счет Цены Договора, если иное не предусмотрено в Техническом задании (Приложении №1). Необходимость в получении Проектировщиком таких дополнительных исходных данных не является основанием для продления сроков выполнения работ по Договору.
4.1.5. Передать впоследствии подготовленную по Договору и согласованную Заказчиком проектную документацию в уполномоченный орган для проведения экспертизы (в случаях, предусмотренными действующим законодательством).
4.1.6. Проектировщик предварительно (до начала выполнения Соисполнителями каких-либо Работ) согласовывает с Заказчиком кандидатуры всех Соисполнителей планируемых к привлечению для выполнения Работ. Заказчик имеет право отклонить кандидатуру любого привлекаемого Соисполнителя по своему усмотрению. Проектировщик несет полную ответственность за действия и результат работы Соисполнителей вне зависимости от уведомления Заказчика о привлечении таких Соисполнителей.

Для согласования Проектировщик направляет письмо в адрес Заказчика с приложением следующих документов о предполагаемом контрагенте:


регистрационные данные и прочие реквизиты, с указанием расчетных счетов и обслуживающих банков;


сведения о реализации контрагентом Работах, услугах и т.д., аналогичных планируемым к выполнению (оказанию) для Заказчика;


учредительные документы;


документ, подтверждающий членство в СРО;


справка из налоговых органов по форме 6НДФЛ (за текущий отчетный период до инициирования согласования);


справка из налоговых органов об отсутствии у контрагента задолженности по уплате налогов и сборов (полученные не позднее, чем за месяц до инициирования согласования);


перечень используемых контрагентом для производства Работ автомобильной и иной специальной техники, с указанием собственника, идентификационных номеров, государственных регистрационных знаков;


приказ о назначении руководителя контрагента на должность;


решение участников/акционеров контрагента о назначении руководителя;


проект планируемого к подписанию договора;


копия доверенности на лицо, которое будет подписывать договор, образец подписей;


копия паспорта руководителя или лица, имеющего право подписывать договора, с подтверждением его полномочий;


согласие руководителя либо уполномоченного лица на обработку его персональных данных;


иные документы – по запросу Заказчика.
4.1.7. В установленный срок и за собственный счет, устранять недостатки в проектной документации, при получении от Заказчика или согласующих организаций мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проектной документации, разработанной Проектировщиком, а также в случае несоответствия ее условиям настоящего Договора.


4.1.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат действующему законодательству и условиям настоящего Договора.

4.1.9. Устранять замечания в проектной документации по требованию Заказчика в течение 10 дней, с момента поступления указанных требований.
4.1.11. В случае выявления недостатков представленной на экспертизу проектной документации, Проектировщик за свой счет обязан устранить выявленные замечания в течение 15 дней (в случаях, предусмотренными действующим законодательством). 

4.1.12. В случае неоднократного не устранения выявленных недостатков в результате чего в последствии получено отрицательное(ые) заключение(я) экспертизы, Заказчик вправе предъявить требование о возврате всех оплаченных ранее работ, как некачественно выполненных и уплате убытков (в случаях, предусмотренными действующим законодательством).
В случае необходимости повторного проведения экспертизы Проектировщик обязан предпринять все действия, необходимые для получения положительного заключения экспертизы. Проведение повторной и последующих экспертиз осуществляется Проектировщиком за свой счет в срок, согласованный Заказчиком (в случаях, предусмотренными действующим законодательством)
4.1.13. Проектировщик обязан принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных проектных работ, в соответствии с законодательством.

4.1.14. Не выполнять дополнительный объем и вид работ без согласования с Заказчиком.

4.1.15. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполнению работ по предмету настоящего Договора.
4.1.16. В разумный срок известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, лицензий и других документов, позволяющих Проектировщику исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
4.1.17. За несвоевременное и ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору оплатить неустойку (штраф, пени) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.18. В случае изменения юридического адреса, факса, электронной почты, иных реквизитов Проектировщик обязан известить об этом Заказчика в течение двух рабочих дней.
4.2. Проектировщик имеет право:

4.2.1. На оплату работ, выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, на условиях настоящего Договора.

4.2.2. Досрочно выполнить работу по настоящему Договору, если такое завершение не повлияет на качество выполненных работ.

4.2.3. На получение необходимых документов и информации, для выполнения работ.
4.2.4. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору соисполнителей, в соответствии с п. 4.1.6. Договора. Проектировщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2.5.
При возникновении не по вине Проектировщик обстоятельств, препятствующих выполнению Работ в сроки, установленные Договором, кроме случаев ненадлежащего исполнения привлеченных Проектировщиком лиц, для продления сроков выполнения Работ инициировать заключение дополнительного соглашения.
4.3.Заказчик обязан:
4.3.1.
Производить оплаты в порядке, предусмотренном Договором.
4.3.2. Выполнить обязательства, установленные настоящим договором и техническим заданием надлежащим образом.

4.3.3. Выдать Проектировщику соответствующие доверенности в целях исполнения настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса от Проектировщика.

4.3.4. Осуществлять иные обязательства, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором, необходимые для производства Работ. Риск изменения действующего законодательства несет Проектировщик.

4.4.  Заказчик имеет право:

4.4.1. Инициировать изменение (расторжение) Договора в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

4.4.2. Если Проектировщик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, нарушает сроки, установленные графиком производства работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора потребовать и возместить убытки в установленном законом порядке.

4.4.3. Не принимать и не оплачивать работы Проектировщика, выполненные самовольно без соответствующего задания.

4.4.4. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные настоящим Договором и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и иным нормативным документам.

4.4.5. Запрашивать у Проектировщика информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, а также для проведения проверок. За непредставление необходимых для исполнения Договора документов, Проектировщик перед Заказчиком несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4.4.6. Заказчик вправе отказать Проектировщику в приемке выполненных работ к оплате, если их объем и качество не подтверждается по факту, при этом Проектировщику выставляется претензия.

4.4.7. Задержка оплаты производится до полного устранения причин, послуживших основанием для такой задержки.
4.4.8. При выявлении в ходе осуществления контроля за производством Работ и выполнении Проектировщиком прочих обязательств, вытекающих из Договора, Заказчик имеет право направить Проектировщику Предписание, а в случае необходимости осуществить вызов на Объект представителя Проектировщика для составления соответствующего Акта. 

В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Проектировщика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится отметка в Акте, и он подписывается Заказчиком без участия Проектировщика и является допустимым и достаточным доказательством допущенного Проектировщиком нарушения, а также основанием для привлечения Проектировщику к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором.
4.4.9. Заказчик вправе использовать документацию/результат изыскательских работ на цели, предусмотренные Договором. Настоящим договором Проектировщик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Проектировщиком вправе передавать документацию/результат изыскательских работ и разглашать содержащиеся в результате работ данные третьим лицам.
4.4.10. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Проектировщиком с недостатками:

а)
потребовать от Проектировщика безвозмездного устранения недостатков;

б)
потребовать от Проектировщика соразмерного уменьшения установленной за Работы стоимости;

в)
устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Проектировщика.
г)
если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора.
4.4.11. В соответствии с настоящим договором Заказчик вправе осуществлять прямые расчеты с Соисполнителями, привлекаемыми Проектировщиком для исполнения работ по настоящему Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком платежных обязательств (кроме обязательств по уплате аванса), предусмотренных настоящим Договором, Проектировщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты неустойки, от суммы просроченной задолженности Заказчика по настоящему Договору, за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

Заказчик несет ответственность перед Проектировщиком по любым основаниям, включая убытки и неустойку, в размере не более 10 % от цены Договора. 

5.3
При нарушении Проектировщиком сроков начала и (или) окончания Работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Проектировщика уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1 % от Цены договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения просроченного обязательства.  

5.4 В случае, если Заказчиком составлено Предписание Проектировщику об устранении обоснованных замечаний, недостатков (дефектов) в выполненных Работах по Договору в согласованный с Проектировщиком срок и Проектировщик не устранил замечания в указанный срок, производится расчет штрафных санкций по отношению к Проектировщику за неисполнение Предписания Заказчика.

На следующий календарный день после истечения срока устранения замечаний, указанных в Предписании, Проектировщику начисляется штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки до момента предоставления Проектировщиком документов об исправлении замечаний либо обоснований невозможности исправления замечания по обстоятельствам, возникшим после установления срока исполнения. 

Штрафные санкции начисляются за период со следующего календарного дня с момента окончания срока устранения замечания, указанного в Предписании, по день (включительно), когда Проектировщиком представлен Заказчику надлежащим образом, оформленный документ, подтверждающий устранение замечания, указанного в Предписании.

Штрафные санкции рассчитываются отдельно за каждое невыполненное в срок Предписание и суммируются в рамках настоящего Договора. 

Информация о начислении штрафных санкций передается Проектировщику в письменной форме и на электронный адрес Проектировщика, указанный в настоящем Договоре. 

Сумма начисленных штрафных санкций удерживается из ближайшей оплаты по Договору, причитающейся Проектировщику.

5.5
В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Проектировщиком сроков выполнения Работ, согласованных сторонами, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом Проектировщика за 7 (семь) календарных дней до расторжения Договора.

5.6
Проектировщик обязуется полностью возместить убытки, а также вред, причиненный Заказчику, его персоналу, а также третьим лицам, в ходе выполнения Работ по Договору.

5.7
Уплата неустойки, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в натуре.

5.8. В случае неисполнения Проектировщиком обязательств, согласно пункту 4.1.6 Договора и несогласования Соисполнителей с Заказчиком, Проектировщику начисляется штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый случай нарушения.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Объем гарантий включает в себя: устранение за счет собственных средств ошибок в проектно-сметной документации, в том числе вызванных ненадлежащим исполнением изыскательских работ, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения экспертизы проектной документации, проверке достоверности определения сметной стоимости и производства работ, осуществление доработки проекта по замечаниям Заказчика, а также осуществление повторного и последующего прохождения экспертизы за счет собственных средств Проектировщика, если необходимость повторного и последующего прохождения экспертизы была вызвана по вине Проектировщика.
6.2. Проектировщик в течение 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных проектных работ и проведенных оплат несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков Проектировщик обязан безвозмездно их устранить.

6.3. Если в ходе строительства в подготовленной Проектировщиком по Договору документации будут обнаружены недостатки, Проектировщик обязуется в согласованный с Заказчиком срок предоставить недостающую информацию.

6.4.
В случае обнаружения вышеуказанных недостатков Сторонами составляется акт, фиксирующий недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Проектировщик обязан направить своего представителя в сроки, установленные в письменном уведомлении Заказчика.

Если Проектировщик в установленный срок не направит своего представителя, акт, фиксирующий недостатки проектной документации, составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Проектировщик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, направляется Проектировщику любым способом, фиксирующим факт его получения Проектировщиком. В этом случае считается, что Проектировщик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.
6.5. В случае если Проектировщик, в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки в проектно-сметной документации или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию.

6.6. Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков в документации, подлежат возмещению Проектировщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения Проектировщиком письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.
                             8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение и/или несвоевременное выполнение обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажорных обстоятельств.

7.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных, непредотвратимых и независящих от Сторон событий чрезвычайного характера, таких как то: землетрясение, наводнение, иные стихийные действия природного характера, общественные беспорядки, пожар от внешнего источника (молнии, разряда внешних линий электропередач), общественная забастовка государственных органов, компаний монополистов (за исключением персонала, Работающего у Сторон, или приглашенного ими в качестве третьего лица для выполнения Работ), влияющие на выполнение Работ, запретительные действия органов законодательной и исполнительной власти, не спровоцированные Сторонами по Договору, война и/или революция в месте исполнения Проектировщиком своих обязательств. Не является форс-мажором административное приостановление деятельности Проектировщика ввиду нарушения им порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, иного невыполнения требований Законодательства РФ.

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, встретившая препятствие для выполнения своих обязательств по Договору, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении, предположительной длительности и прекращении форс-мажорных обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме не позднее 7 (Семи) Рабочих дней с момента их возникновения. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

7.4. Не извещение или несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону возможности ссылаться на них в будущем.

7.5. По требованию другой Стороны Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна предоставить документы компетентных организаций и/или органов власти, подтверждающих возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

7.6. Срок исполнения обстоятельств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПОТЕРЬ
8.1. Руководствуясь статьями 406.1, 431.2. Гражданского кодекса РФ, а также налоговым законодательством Российской Федерации, Проектировщик заверяет Заказчика и гарантирует Заказчику, что:
8.1.1. Проектировщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом.
8.1.2. Исполнительный орган Проектировщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица.
8.1.3. Для заключения и исполнения настоящего договора Проектировщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами.
8.1.4. Проектировщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД).
8.1.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Проектировщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор.
8.1.6. Лицо, подписывающее настоящий договор от имени Проектировщика, имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора.
8.1.7. Проектировщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.1.8. Все операции Проектировщика, связанные с исполнением Договора, полностью отражены в первичной документации Проектировщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Проектировщика.
8.2. Проектировщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Проектировщику в составе цены Договора.
8.3. Проектировщик в сроки, установленные Договором и действующим законодательством РФ, предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, акты приема-передачи и т.д.).
8.4. Проектировщик подтверждает, что ему известно о том, что заверения и гарантии Проектировщика, указанные в настоящем разделе, имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик полагался на них при заключении настоящего Договора.
8.5. Проектировщик обязуется по первому требованию Заказчика и/или налоговых органов (в т.ч. при встречной налоговой проверке) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к настоящему Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика и/или налогового органа.
8.6. Проектировщик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные Заказчику недостоверностью заверений и гарантий, указанных в настоящем Договоре, и/или допущенных Проектировщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства).
8.7. Помимо возмещения убытков, Проектировщик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику требований налоговых органов, в размере:

А) сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Проектировщику в составе цены Договора, либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

Б) сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим результат Работ по Договору у Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).
8.8. Проектировщик обязуется возместить Заказчику убытки и имущественные потери, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего письменного требования.
8.9. Обязательства и ответственность Проектировщика по возмещению убытков и имущественных потерь, предусмотренная настоящим разделом Договора, применяется независимо от факта обжалования Заказчиком в судебном порядке решений налоговых органов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

9.1. До обращения в суд обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение 20 дней с момента ее получения. 

9.2. Если споры Сторон, возникающие на основании и в связи с Договором, в том числе с его заключением, исполнением, изменением, расторжением и недействительностью, не решены с соблюдением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

9.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим Законодательством РФ.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2.  Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора и законодательства. 

10.3.  В случае расторжения Договора по соглашению сторон Стороны в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента принятия решения о расторжении Договора по соглашению Сторон обязуются подписать Акт сверки расчетов по Договору на основании подписанных Актов приема-передачи выполненных проектных работ. Проектировщик обязан вернуть Заказчику полученную от Заказчика документацию, а также передать результат выполненных к моменту расторжения Договора Работ.
10.4.  Отказ Заказчика от исполнения Договора в связи с ненадлежащим его исполнением производится путем направления уведомления другой Стороне. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления другой Стороной. 

10.5. Прекращение действия Договора не прекращает обязательства Сторон по несению ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, гарантийных обязательств, а также иных обязательств, которые должны быть исполнены Сторонами после расторжения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор заключен в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента их изменения. С момента получения такого уведомления, все заявления и иная документация направляются по новым реквизитам. При невыполнении обязанности по извещению о соответствующем изменении любая корреспонденция считается доставленной, если направлена по последним известным реквизитам соответствующей Стороны.

11.3. Любое уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение направляется Стороной другой Стороне в письменной форме нарочным, телеграммой или заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении по ее месту нахождения или почтовому адресу, указанным в разделе 13 Договора. Стороны признают равную юридическую силу уведомлений, писем и иной корреспонденции, направленной посредством электронной почты на адреса сторон указанные в разделе 13 настоящего Договора с последующим направлением указанных документов посредством почтовой связи.
11.4. В случае, если при заключении и исполнении настоящего Договора изменяются количество, объем, цена Работ, выполняемых Проектировщиком, или сроки исполнения Договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в Договор в единой информационной системе размещается информация об изменении Договора с указанием измененных условий, а также документы, подтверждающие такие изменения (включая документы, на основании которых условия Договора изменяются в одностороннем порядке). 

11.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие Приложения:

Приложение №1 «Техническое задание».
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:      

	Заказчик:
	Проектировщик:

	МУП «Тепловые сети»

Юридический и почтовый адрес:

353460, Россия, Краснодарский край,

 г. Геленджик, ул. Новороссийская, 162

Тел.: 3-26-60
e-mail: teplosetigel@mail.ru
ИНН/ КПП – 2304002170/ 230401001

ОГРН – 1022300769688

ОКВЭД – 35.30

ОКТМО – 03708000001

ОКПО – 03216367
Банковские реквизиты:

Филиал № 8 ОАО КБ «Центр-Инвест» 

г. Краснодар
Р/счет 40702810904600000290

Кор.счет 30101810100000000550

БИК 040349550


	___________________________

Юридический и почтовый адрес:

____________________________      ____________________________ 

Тел./факс: ___________________

e-mail: _____

ИНН/ КПП – _________________

ОГРН – _____________________

ОКВЭД –____________________

ОКТМО – ___________________

ОКПО – _____________________

ОКОПФ – __________________
Банковские реквизиты:

____________________________ 

____________________________ 

Р/счет_______________________

Кор.счет ____________________

БИК ________________________

	Директор

__________________ Н.Н.  Орел

М.П.
	_____________

__________________ ____________

М.П.
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