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            ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО»
350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199, пом. 301,

ИНН 2311322773  КПП 231201001 
тел.: +7 (861) 206-10-10  info@krasnodarteploenergo.ru
УТВЕРЖДАЮ:

Директор

по развитию и строительству

_____________Ушаков Д.В.

                                                                                   «____» ______________2025г
Техническое задание на выполнение работ по объекту:
 «Техническое перевооружение котельной по ул. Химзаводская, д.48/2».

	№ п/п
	Основные положение для выполнения работ
	Состав работ

	1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Место расположения объекта
	г. Краснодар, ул. Химзаводская, д.48/2

	1.2
	Вид строительства
Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт /
	Техническое перевооружение 

	1.3
	Стадийность выполнения работ
	рабочая документация, строительно-монтажные работы

	1.4
	Указания о выделении очередей строительства
	По согласованию

	1.5
	Заказчик

	ООО «КТЭ»

	1.6
	Срок выполнения работ
	Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

Срок выполнения разработки рабочей документации: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения данного вида работ в течение 120-ти календарных дней.
Срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента завершения разработки рабочей документации в течение 350 календарных дней.

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	2.1
	Основные технико-экономические показатели
	1. Существующая установленная тепловая мощность котельной – 0,32 Гкал/ч 

2. Расчетная существующая тепловая нагрузка котельной – 0,44 Гкал/ч.
2. Подключенная нагрузка существующих потребителей 0,4 Гкал/ч в том числе:

- отопление – 0,4 Гкал/ч;

- ГВС – 0 Гкал/ч.
2.1 Потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной (10%): 0,04 Гкал/ч.
3. Режим работы котельной – сезонный;

4. Температурный график работы котельной:

- отопление: 95/70 ⁰С;
5. Давление в сети для существующих потребителей:

В прямом трубопроводе – уточнить при разработке рабочей документации;

В обратном трубопроводе – уточнить при разработке рабочей документации.

	2.2
	Основные требования к оборудованию и техническим решениям
	 Предусмотреть установку 2-х водотрубных котлов мощностью по 0,3 МВт модельного ряда Rossen или эквивалент. 
Основное топливо котельной – природный газ.

Горелочное устройство марки – с электронной системой управления соотношения газ-воздух.
Тип регулирования горелки – модулируемая с частотным регулированием.

Теплоноситель – хим.очищенная вода от существующей установки ХВО.
Дымовая труба – выполнить аэродинамический расчет существующей дымовой трубы, при положительном расчете оставить существующую дымовую трубу.
При выборе оборудования предусмотреть количество и мощность оборудования, КИП и узлов учета для возможности работы на различных нагрузках в зависимости от подключенных тепловых нагрузок потребителей с учетом установленного оборудования.

Замену и установку существующих узлов учета электроэнергии, газа, тепла, холодной воды согласовать с заказчиком. 

	2.3
	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	Размещение монтируемого оборудования предусмотреть в существующем здании котельной. 

	2.4

	Виды наружного инженерного обеспечения котельной
	Сети связи и диспетчеризации – предусмотреть систему датчиков и измерителей состояния оборудования и режимов работы для SCADA-системы с передачей данных через GSM/GPRS-модем.

	2.5
	Источники инженерного обеспечения котельной
	Существующие сети

	2.6

	Требование к системам инженерного обеспечения котельной.
	Холодное водоснабжение:

- не требуется. Использовать существующие сети;

Водоотведение:
- не требуется. Использовать существующие сети;

Система электроснабжения:

- не требуется. Использовать существующие сети
Система газоснабжения:

- не требуется. Использовать существующие сети
Слаботочные системы:

- охранно-пожарная сигнализация;
Сети связи, диспетчеризации и телеметрии:

- предусмотреть передачу основных параметров работы и аварийных сигналов на диспетчерский пункт диспетчерской службы SCADA-системой и системой телеметрии

- предусмотреть передачу данных архивов узлов учета ресурсов в программно-аппаратный комплекс ЛЭРС УЧЕТ

	2.7

	Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации
	Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами монтируемого котла в соответствии с СП 89.13330, 2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП 11-35-76 и действующими нормами и правилами.
Диспетчеризацию предусмотреть на базе контроллера ПЛК Овен серии 200-х с сенсорной панелью Овен СПК 300-х серий или эквивалент. Каналы связи принять RS232, USB (Device), RS485 или Ethernet, а также иметь возможность снятия архивов на SD-карту.

	2.7.1
	Основные требования к системе телеметрии
	Предусмотреть установку и подключение GPRS-модема фирмы IRZ, серии RL или эквивалент на узлы учета электроэнергии, газа, ХВС, тепловой энергии.

Обеспечить связь модемов с сервером ЛЭРС УЧЁТ и Мастер Skada 4 D, ООО «КТЭ»

	2.7.2
	Система автоматизации и диспетчеризации должна включать
	- Предусмотреть возможность получать данные с счётчиков электроэнергии, холодного водоснабжения, газа, тепловычислителей. Для обработки данных и создание аналитики в диспетчеризированной системе Мастер Skada 4 D.
Выполнять управление и изменение технологических процессов в автоматическом режиме, также с диспетчерского пульта и не посредственно на котельной.

Вести контроль за изменением по охрано пожарной системе.

Изменять уставку температуры на выходе из котла;

Изменять температуру уставки подачи ГВС;

Изменять температуру подачи сетевой воды;

Останавливать и запускать котел;

Останавливать и запускать насосы циркуляции котлового контура;

Останавливать и запускать насосы сетевого контура;
Останавливать и запускать насосы ХВО;
Останавливать и запускать насосы ГВС;

Изменять уставку перепада давления сетевого контура;

Изменять уставку перепада давления контура ГВС;

Изменять уставку перепада на частотных преобразователях (при наличии);

Сбрасывать ошибки автоматики не критичных узлов автоматизации

	2.8
	Согласование документации
	Документацию согласовать с Заказчиком;

Получить необходимые заключения экспертизы промышленной безопасности при наличии признаков опасного производственного объекта.
Согласовать документацию в надзорных, государственных и других заинтересованных организациях (Газпром межрегионгаз Краснодар, Краснодаргоргаз, и т.д.).

	2.9


	Сейсмичность участка 
	Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».

	2.10


	Требования к разработке сметы
	Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом по ГЭСН ФСНБ-2022 со стоимостью ресурсов по ФГИС ЦС Краснодарского края

	2.11
	Требования по составу и содержанию рабочей документации
	Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Полным составом документации является комплект рабочей документации, включающий разделы ТМ, АТМ, ГСВ, АГСВ, ЭС, а также с учетом дополнительных разделов с приложением  сметной документации, и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности при наличии признаков опасного производственного объекта.

	2.12
	Разработка рабочей документации выполняется в соответствии с требованиями
	Качество рабочей документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.

	3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

	3.1
	Общие требования


	При выполнении работ соблюдать требования Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности ", ППР, СНиП и других нормативных документов, технического задания.

Сдать представителю Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (при необходимости)

Все используемое оборудование устанавливается, подключается, настраивается и проверяется в соответствии с технической документацией заводов изготовителей и требований действующих нормативных документов.
- Техническая документация на устанавливаемое оборудование (паспорта, формуляры, инструкции) передаются Заказчику с оформлением акта приема – передачи.

- Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с техническим заданием и нормативными документами для указанных видов работ. Котлы отопительные по качеству, безопасности применения, охране окружающей среды и ресурсосбережению должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификат соответствия.

	3.2
	Перечень видов работ и объемы работ
	Состав и объем работ определяются рабочей документацией.

Основной перечень работ:

- демонтаж существующих котлов.

- демонтаж трубопроводов обвязки:

- монтаж 2-х водотрубных котлов модельного ряда Rossen типа RSA или эквивалент. 

- монтаж горелочного устройства с электронной системой управления соотношения газ-воздух, в соответствии с рабочей документацией.

Дымовая труба – в соответствии с рабочей документацией.
Котельно-вспомогательное оборудование, оборудование КИП и узлов учета - в соответствии с рабочей документацией.

Замену и установку существующих узлов учета электроэнергии, газа, тепла, холодной воды в соответствии с рабочей документацией.

	4. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1
	Особые условия

	Основные решения, принимаемые в процессе разработки рабочей документации согласовать с Заказчиком

	4.2
	Требования к передаваемой документации
	1.  Согласованную и утвержденную в установленном порядке рабочую документацию предоставить на бумажном носителе – 4-х экземплярах, на электронном носителе – в 1 экземпляре (dwg и pdf),

после получения положительного заключения экспертизы при наличии признаков опасного производственного объекта.
2.  Подрядчик предоставляет Заказчику:

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а):

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- акт приёмки законченного строительством объекта по форме           КС-11;
- исполнительную документацию, подписанную ответственными лицами:

- отчет о давальческих материалах (в случае их применения).

	4.3
	Техническое сопровождение
	Подрядчик осуществляет техническое сопровождение рабочей документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию.

	4.4
	Передача третьим лицам
	Подрядчик не вправе передавать рабочую документацию третьим лицам.

	4.5
	Согласование документации
	Рабочую документацию согласовать:

- с Заказчиком;

- с заинтересованными городскими организациями;

- с собственниками земельных участков.

	4.6
	Обеспечение материалами и оборудованием
	Подрядчик обеспечивает объект материалами и оборудованием самостоятельно.


Начальник ОКС
                                                                                                               А.А. Сапегин
