



Приложение № 6

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений, внесенных приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 №55/пр)

Заказчик

Джанкойское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»
(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

61279,46 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Строительство сетей газоснабжения с. Кулцево Нижнегорского района Республики Крым
(наименование стройки)

Составлен в базисном (текущем) уровне цен

4 квартал 2025 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 1. Подготовка территории строительства

1	(СР-1)(Прил.9, п.1.1.3, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Съемка под отвод земельного участка	0	0	0	31.7	31.7
2	(СР-2) (Прил.9, п.1.1.2, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Вынос оси газопровода на местности	0	0	0	282.05	282.05

1	2	3	4	5	6	7	8
3	(СР-5)(Прил.9, п.1.2.2, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Работы по очистке местности от ВОП	0	0	0	2064.84	2064.84
4	ЛСР 01-01-01	Рекультивация	317.82	0	0	0	317.82
5	(Договор 18/01-09-08 от 10.02.2026)(Прил.9, п.1.1.1, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Разработка и выдача технических условий на защиту линейно-кабельных сооружений связи АО "Крымтелеком"	0	0	0	28.85	28.85
6	Итого по главе: 1Подготовка территории строительства		317.82	0	0	2407.44	2725.26
Глава 2. Основные объекты строительства							
7	ОС-02	ОС-02	34261.03	1779.5	0	0	36040.53
8	Итого по главе: 2Основные объекты строительства		34261.03	1779.5	0	0	36040.53
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	(СР-3)(Прил.9, п.2.22, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Составление технического плана	0	0	0	37.76	37.76
10	(СР-4)(Прил.9, п.2.10, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами)	0	0	0	1115.53	1115.53
11	Итого по главе: 9Прочие работы и затраты		0	0	0	1153.29	1153.29
12	Итого по главам 1-9:		34578.85	1779.5	0	3560.73	39919.08
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010	Строительный контроль - 2,14% (Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.(млн. рублей) - до 30)	0	0	0	854.27	854.27
14	Итого по главе: 10Содержание службы заказчика. Строительный контроль		0	0	0	854.27	854.27
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
15	(СР-6)(п.171-д, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Проектная документация	0	0	0	2087.13	2087.13

1	2	3	4	5	6	7	8
16	(СР-7)(п.171-д, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Рабочая документация	0	0	0	3333.99	3333.99
17	(Смета)(п.171-л, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Инженерные изыскания	0	0	0	2284.33	2284.33
18	Договор от 09.04.26 №0138Д-26/Г91-0176956/49-01 (п.171-д, приказ 421/пр от 04.08.2020)	Проверка достоверности определения сметной стоимости	0	0	0	287.27	287.27
19	Итого по главе: 12Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы		0	0	0	7992.72	7992.72
20	Итого по главам 1-12:		34578.85	1779.5	0	12407.72	48766.07
Непредвиденные работы и затраты							
21	МДС 421/пр п.179б	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов) - 3%	1037.37	53.39	0	372.23	1462.99
22	Итого Непредвиденные работы и затраты		1037.37	53.39	0	372.23	1462.99
23	Итого с учётом Непредвиденные работы и затраты:		35616.22	1832.89	0	12779.95	50229.06
Налоги и обязательные платежи							
24	Приказ 421/пр п.180-181, Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате НДС - 22%	7835.57	403.24	0	2811.59	11050.4
25	Итого Налоги и обязательные платежи		7835.57	403.24	0	2811.59	11050.4
Всего по сводному сметному расчёту							
Всего по сводному сметному расчёту			43451.79	2236.13	0	15591.54	61279.46
	в том числе:						
	ОТ					4202.52	
	ЭМ					3227.35	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ОТМ			1247.91
				М			17614.43
				НР			5744.22
				СП			3230.4
				оборудование			0
				перевозка			1091.49
				прочие затраты			15591.54

Руководитель
проектной
организации

Начальник Департамента капитального строительства
ГУП РК "Крымгазсети"

(Дорошенко Е.В.)

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер
проекта

Управления проектных работ ГУП РК "Крымгазсети"

(Камаева Г.Ф.)

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник

Управления проектных работ ГУП РК "Крымгазсети"

(Бараненко Н.В.)

(наименование)

подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик

Джанкойского УЭГХ ГУП РК
«Крымгазсети»

(Антонович Н.А.)

должность, подпись (инициалы, фамилия)