

Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик

ГАПОУ РК "КМК"

(наименование организации)

"Утвержден" 28 марта 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3240,14 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

прислан по Главу РК, КМК 28.03.19
(ссылка на документ об утверждении)

28.03 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Капитальный ремонт кровли здания учебного корпуса (кадастровый номер 90:22:010219:477) ГАПОУ РК "Крымский многопрофильный колледж", расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Буденного, 28"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2018 года.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	ремонтно-строительные работы	2582,97				2582,97
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2582,97				2582,97
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	2582,97				2582,97
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2582,97				2582,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	2582,97				2582,97
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	МДС 81-35.2004 п.4.87	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия				55,28 2,14% от 2582970	55,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					55,28	55,28
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор	Проверка достоверности сметной стоимости				10	10
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					10	10
	Итого по Главам 1-12		2582,97			65,28	2648,25
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	51,66 2% от 2582970	2% от 0	2% от 0	0,2 2% от (65280-2,14% от 2582970)	51,86
	Итого "Непредвиденные затраты"		51,66			0,2	51,86
Налоги и обязательные платежи							
5		НДС - 20%	526,93 20% от 2634630	20% от 0	20% от 0	13,1 20% от 65480	540,03
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		526,93			13,1	540,03
	Итого по сводному расчету		3161,56			78,58	3240,14

Заказчик: Директор ГАПОУ РК "КМК" _____ Мажорова Е.Г.

(должность, подпись, расшифровка)



Подрядчик: Директор ООО "Крымский проект" _____ Фурса С.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

