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Договор №_____

на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
по  Объекту: «Строительство тепловых сетей для теплоснабжения объекта подключения: «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста»
г. Севастополя                                                                                     «____» ____________ 20__ года

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» (сокращенно – ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горбунова Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон о закупках), Гражданского кодекса Российской Федерации, иного действующего законодательства Российской Федерации (далее - законодательство РФ), Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго» (далее по тексту – Положение о закупках), при способе определения Подрядчика_________________ (протокол__________№ ______от_________); заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке;
Акт приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) – документ, подписываемый Сторонами по завершении всех работ на объекте, подтверждает приемку выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком.

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы КС-14) - документ о сдаче Объекта в эксплуатацию, подтверждает приемку законченного строительством Объекта приемочной комиссией и готовность объекта к использованию по назначению.
Этап работ - определенный объем работ, согласованный сторонами в Приложении № 4, выполнение которого служит основанием для передачи результатов данного объема работ Заказчику на основании Акта приема-передачи выполненных работ;
Дата ввода в эксплуатацию - дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком, приказ об утверждении акта;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик – указывается фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Календарный план выполнения работ – Приложение № 4, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ, оказания услуг и стоимость работ;

Линейные объекты – сети инженерно-технического обеспечения;

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 

Объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик – указывается фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика;
Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; 

Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой;  

Работы – проектно-изыскательские, общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и/или иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок (кроме земельных участков под линейные объекты); 
Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать Заказчику результаты выполненных работ по проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам по Объекту: «Строительство тепловых сетей для теплоснабжения объекта подключения: «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста» (далее – Объект): 
2.1.1. Проектно-изыскательские работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение работ по проектированию (Приложение №1 к Договору, далее - Задание), Исходными данными Заказчика (Приложение №2 к настоящему Договору), Расчетом стоимости работ (Приложение №3 к Договору, далее – Расчет стоимости работ), в  соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок выполнения Работ и устанавливающего требования к качеству данного вида Работ, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», условиями Договора.
           2.1.2. Строительно-монтажные работы по строительству Объекта  выполняются Подрядчиком в полном соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, Техническим заданием на выполнение строительных работ (Приложение №1.1 к Договору, далее – Техническое задание), Расчетом стоимости работ, Проектно-сметная документация, разработанная Подрядчиком и переданная Заказчику с положительным заключением государственной экспертизы становится неотъемлемой частью Договора с момента ее утверждения Заказчиком.
2.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3. В случае необходимости, на основании решения Заказчика, Задание и Техническое задание может быть изменено в порядке, определенном Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом выполнения проектно-изыскательских работ по Договору является: отчеты по инженерным изысканиям, разработанная, согласованная и надлежащим образом оформленная проектно-сметная документация на Объект Заказчика, указанный в п.1.1 Договора, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Указанные в абзаце 1 настоящего пункта документы передаются Заказчику:

- в 4 (четырех) экземплярах разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном виде на flash-накопителе. Текстовая и графические части предоставляются в стандартных форматах *dwg/*dxf, *doc/*docx, *xls/*xlsx, *xml, *pdf, сметную документацию в формате программы «ГРАНД-Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

Право собственности на результат проектно-изыскательских Работ по Договору возникает у Заказчика с даты приемки указанных Работ. Датой приемки проектно-изыскательских Работ является дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма Акта приемки выполненных работ согласно Приложения №9 к Договору) и Акта приема-передачи документов.

С даты приемки результатов выполненных Работ исключительные права на результаты выполненных Работ переходят от Подрядчика к Заказчику в полном объеме.

2.5. Результат работ по строительству Объекта должен соответствовать требованиям законодательства в области теплоснабжения и строительства, СП (СНиП), ГОСТ, ПУЭ, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, города Федерального значения Севастополя, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
Результатом выполнения работ по строительству Объекта является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.
2.6. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации (в том числе в закупочной документации, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), в Документации. 

Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

2.7. Подрядчик гарантирует, что обладает необходимой разрешительной документацией (лицензии, сертификаты, членство СРО), предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида Работ по Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора определяется на основании Расчета стоимости работ (Приложение №3 к настоящему Договору) и составляет: ____ руб. (__________ рублей ___копеек), 

Вариант 1: в том числе НДС ____ % (_______ процентов), что составляет ________руб. (__________ рублей ___копеек), далее – Цена Договора.


Вариант 2: НДС не облагается на основании ст. ____ гл. ____ Налогового кодекса Российской Федерации далее – Цена Договора.
3.2. Цена Договора включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат и расходов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе: 
3.2.1 расходы по сбору исходных данных, за исключением данных, предоставляемых Заказчиком;

3.2.2. расходы по определению нагрузок для инженерного обеспечения Объекта;

3.2.3. расходы на осуществление государственных экспертиз;

3.2.4. расходы на выполнение инженерных изысканий;
3.2.5. расходы на разработку проектной документации;

3.2.6. расходы по оплате счетов за согласование проектной и иной документации с эксплуатирующими организациями;

3.2.7. расходы на выполнение археологического обследования в соответствии с требованиями законодательства РФ;

3.2.8. расходы на выполнение обследование на предмет наличия объектов культурного наследия, необходимые для согласования и экспертизы в соответствии с требованиями законодательства РФ;

3.2.9. расходы на проведение разведки местности на наличие взрывоопасных предметов;

3.2.10.  расходы на подготовку документации, необходимой для получения порубочного билета, с целью учета затрат на снос зеленых насаждений при расчете общей сметной стоимости строительства объекта;

3.2.11. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;
3.2.12. расходы на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий;

3.2.13. стоимость всех работ согласно рабочей документации;

3.2.14. стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;

3.2.15. затраты на строительство временных зданий и сооружений;

3.2.16. стоимость строительной лаборатории;

3.2.17. затраты на охрану объекта, в том числе связанные с установкой видеонаблюдения и обеспечения онлайн-трансляции состояния производства Работ на Объекте;
3.2.18. затраты на таможенное оформление, в том числе уплату таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

3.2.19. транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и субподрядчиками; расходы, связанные с доставкой представителей Подрядчика к месту выполнения Работ; командировочные расходы;
3.2.20. стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, и т.п., а также затраты сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию;

3.2.21. затраты на соблюдение мероприятий экологических норм при строительстве Объекта;
3.2.22. затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;

3.2.23. затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте под нагрузкой и в холостую;
3.2.24. инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты;
3.2.25. непредвиденные расходы;

3.2.26. расходы, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, другие затраты, прямо не поименованные в Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком;
3.2.27. стоимость передачи исключительных прав на результат выполненных проектно-изыскательских работ, авторский надзор.

3.3. Цена Договора, указанная в п.3.1 Договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Договором, Положением о закупках, Законом о закупках.

Допускается корректировка цены Договора в соответствии с заключением государственной экспертизы проекта ГАУ «Главгосэкспертиза» в пределах предусмотренных условиями п. 12.3. Договора. В таком случае Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

Подрядчик вправе требовать увеличения Цены Договора, а Заказчик ее уменьшения, поскольку в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
3.4. В случае, когда сметная стоимость строительства, определенная при проектировании, уменьшилась, по отношению к первоначальному расчету, в результате уточнения стоимости материалов, оборудования и т.д. (в том числе в результате изменения валютного курса), Заказчик вправе оплатить Подрядчику сметную стоимость поставок, работ, услуг.
3.5. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
4.1. Оплата Заказчиком производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре в следующем порядке:
4.2. Авансовый платеж перечисляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора Сторонами и предоставления Подрядчиком счета, в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, но не более чем указано в счете Подрядчика. Сумма авансового платежа может перечисляться частичными платежами на сумму указанную Подрядчиком в счете, при этом общая сумма авансовых платежей не может превышать размер, указанный в настоящем пункте.
4.2.1. Погашение аванса производится пропорционально выданного аванса от стоимости подлежащих оплате надлежаще выполненных и принятых Заказчиком работ, в том числе материалов и оборудования.

4.2.2. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения аванса, указанного в
 п. 4.2, настоящего Договора обязан предоставить Заказчику счет-фактуру (в случае, если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ) 
4.2.3. Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения данного требования обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе, но не исключительно:
- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

- счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;

- платежные поручения на оплату материалов и оборудования;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.
4.3. Дальнейшая оплата производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре в следующем порядке:

4.3.1. По первому и второму этапам (п.п.5.3.1. и п.п.5.3.2. Договора). 

При условии исполнения Подрядчиком требований п.п. 7.1.2. Договора,  не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (Приложение № 9 к Договору), предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ), документов, определенных разделом 7 Договора, документов, предусмотренных Заданием, Техническим заданием и действующим законодательством Российской Федерации для данного вида Работ и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

4.3.2. По третьему этапу (п.п.5.3.3. Договора).

Ежемесячно, не позднее 7 (семи) рабочих дней с  даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, предоставления Подрядчиком оригинала счёта на оплату работ, счета-фактуры (в случае, если  оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ), документов, предусмотренных п.7.2. Договора,  иной необходимой документации, предусмотренной Договором, Техническим заданием, Рабочей документацией и действующим законодательством РФ  для данного вида Работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ. 
Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) составляется в соответствии с Проектно-сметной документацией фактически выполненных объемов Работ на основании данных Журнала учета выполненных работ (КС-6а) с использованием индексов пересчета стоимости, которые действуют на момент заключения Договора и не меняются в течение срока действия Договора. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются. Отсутствие исполнительной документации, подтверждающей объем представленных к приемке выполненных Работ является основанием для отказа в их приемке.
4.3.3. Окончательный расчет по Договору происходит в последний расчетный месяц по факту завершения Подрядчиком всего объема Работ по Договору, при условии предоставления Заказчику Подрядчиком документов предусмотренных п. 7.3. Договора.

Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке строительных работ является основанием для отказа в их приемке.

4.4. В случае невыставления Подрядчиком счета-фактуры или выставления счета-фактуры, не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ (если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ), сумма НДС не считается предъявленной Заказчику и не подлежит уплате Подрядчику до момента получения Заказчиком надлежаще оформленного счета-фактуры (если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ). В случае несоответствия выставленного Подрядчиком счета-фактуры (если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ) требованиям ст. 169 НК РФ, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Подрядчику письменное уведомление о таком несоответствии. Подрядчик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, обязан привести счет-фактуру (если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ) в соответствие с действующим законодательством и направить его в адрес Заказчика. Оплата по Договору Заказчиком Подрядчику осуществляется только после предоставления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры (если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ). При этом такая задержка не будет являться просрочкой оплаты со стороны Заказчика и не повлечет его ответственности за просрочку оплаты выполненной по Договору Работы.

4.5. В случае установления Сторонами в процессе выполнения Работ необходимости предоставления дополнительного объема Работ, не учтенного Заказчиком при формировании Задания, Технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса Работ в соответствии с предметом Договора, данные Работы должны быть выполнены Подрядчиком в пределах цены Договора.

4.6. В случае несвоевременного выполнения Работ Подрядчиком, предусмотренных Договором, а также неустранения выявленных при приемке выполненных Работ недостатков/дефектов, причинения ущерба Заказчику, Заказчик вправе задержать оплату до устранения указанных нарушений.

4.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
4.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчётного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
4.9. Стоимость Работ (цена Договора) и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.10. Источник финансирования: собственные средства ГУПС «Севтеплоэнерго».

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок выполнения работ по Договору:  

5.1.1. Проектно-изыскательских работ, указанных в п.2.1.1 Договора: 

          Начало: не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора Сторонами,

          Окончание: в соответствии с Приложением №4 настоящего Договора. 

5.1.2. Работ по строительству Объекта, указанных в п.2.1.2 Договора:

          Начало: в соответствии с Приложением №4 настоящего Договора,

          Окончание: не более 210 (двести десять) календарных дней с даты заключения Договора (включая сдачу всей исполнительной, разрешительной и бухгалтерской документации).

5.2. Выполнение работ осуществляется по Календарному плану выполнения работ, который является Приложением № 4 к настоящему Договору
.

5.3. Работы по настоящему Договору выполняются в 3 (три) этапа:

5.3.1. Первый этап включает выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с условиями Договора, Заданием на проектирование, согласование проекта со всеми заинтересованными сторонними организациями.
5.3.2. Второй этап включает прохождение государственных экспертиз и получение положительных заключений экспертиз: проектной документации, в том числе инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства, утверждение проектной и сметной документации Заказчиком, разработку рабочей документации, заключение экспертизы стоимости выполнения проектно-изыскательских работ.

5.3.3. Третий этап включает строительно-монтажные, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями Договора, утвержденной Заказчиком проектной (рабочей) и сметной документацией, разработанной в рамках первого этапа выполнения работ. 
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику Календарный план выполнения работ (по форме согласно Приложения №4), который должен соответствовать п.5.3 Договора. Срок выполнения работ по этапам Календарного плана выполнения работ должен быть привязан к моменту, указанному в п. 5.1 настоящего Договора, сроки выполнения работ могут изменятся по соглашению Сторон в пределах срока указанного в п. 5.1 Договора.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями Договора, Заданием, Техническим заданием, Календарным планом выполнения работ, утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документацией, требованиями законодательства РФ, нормативно-правовыми актами города Федерального значения Севастополя для данного вида Работ, с соблюдением пропускного режима и правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.
6.2. Заказчик передает, а Подрядчик принимает всю необходимую для проведения работ по Договору документацию по Акту приема-передачи документов (Приложение № 6 к Договору). Перечень и состав передаваемой документации определяется Заказчиком.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора после утверждения Заказчиком разработанной в соответствии с п. 2.1.1 проектно-сметной документацией.

6.4. Если в процессе выполнения работ, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после обнаружения обстоятельств, препятствующих выполнению работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

6.5. Подрядчик приступает к выполнению работ предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора только после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Договора и получившей положительное заключение государственной экспертизы.

6.6. Подрядчик за 10 (десять) календарных дней до начала проведения работ по строительству Объекта обязан произвести разработку Проекта производства работ (далее по тексту – ППР) в соответствии с Методической документацией в строительстве «МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», с обязательным включением раздела «Требования безопасности при выполнении работ» и технологических карт, согласовать указанный документ с государственными органами (органами местного самоуправления), уполномоченными представителями Заказчика и руководствоваться им в процессе выполнения Работ.

6.7. Подрядчик составляет и согласует схему движения пешеходов и транспорта с ГИБДД г. Севастополя.

- обеспечивает, в том числе, но не ограничиваясь, открытие Ордера на право производства земляных работ, согласование с ГИБДД, в случае необходимости – порубочные билеты, получает все необходимые согласования и разрешения.

- обеспечить точку подключения для электроснабжения Объекта на период проведения Работ по Договору; 

- составить и согласовать схему движения пешеходов и транспорта с ГИБДД г. Севастополя.

6.8. Подрядчик обязан заключить договор на вывоз и утилизацию строительных отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
6.9. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.10. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ, в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

 Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

6.10.1. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.11. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

6.12. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат разработанной в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Договора, проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: 


- исключить любую работу;


- изменить характер или качество, или вид любой части работы;


- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.


Все дополнения, связанные с изменением стоимости работ и сроков их проведения оформляются дополнительными соглашениями. 

6.13. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

6.14. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

6.15. Подрядчик обеспечивает в счет стоимости работ сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет стоимости работ обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

6.16. Авторский надзор осуществляется Подрядчиком в счет договорной цены в течение всего срока выполнения работ по строительству Объекта и ввода его в эксплуатацию.

6.17. Подрядчик обязан выполнить демонтажные работы (при наличии демонтажных работ в Проектно-сметной документации) в соответствии с Техническим заданием и Проектно-сметной документации. Подрядчик осуществляет сдачу своими силами и за свой счет Заказчику всего объема демонтированного в процессе выполнения Работ оборудования и материалов (за исключением строительного мусора) на склад, указанный Заказчиком, по Акту приема-передачи демонтируемых оборудования и материалов (Приложение № 8 к Договору, далее по тексту - Акт приема-передачи демонтируемых оборудования и материалов).

6.18. В случае выполнения скрытых Работ Подрядчиком на Объекте Заказчика, Подрядчик за 24 часа вызывает представителя Заказчика для предъявления и составления Акта освидетельствования скрытых работ и фотофиксации на Объекте. Заказчик не принимает результат выполненных Работ и не подписывает Акт о приемке выполненных работ (КС-2) без Акта освидетельствования скрытых работ.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Подрядчик в день завершения проектно-изыскательских работ, предусмотренных           п. 2.1.1, настоящего Договора, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, результат проектно-изыскательских работ в соответствии с п.2.4 Договора, Акт приемки выполненных работ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, исполнительные сметы на выполнение проектно-изыскательских работ с приложением к Акту соответствующей данным работам документации, предусмотренной Заданием на выполнение проектно-изыскательских работ.
7.1.2. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации от Подрядчика. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по этапу. 

Основаниями для отказа в приемке работ являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре а также отсутствие положительного заключения государственной экспертизы такой документации.

Подрядчик обязан по указанию Заказчика безвозмездно переделать документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает Акт приема-передачи выполненных работ по соответствующему этапу.

7.1.2. Датой исполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных пунктом 2.1.1 настоящего Договора, является дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, при условии получения положительного заключения государственной экспертизы по выполненной проектной и изыскательской документации.

 7.2. Сдача-приемка работ по строительству Объекта, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ, и оформляется Актами приемки выполненных работ (форма №КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
7.2.1. Не позднее 15 числа текущего месяца, для проверки выполненных Работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:

- Акт приема-передачи документов в 2 (двух) экземплярах,

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2) в 3 (трех) экземплярах,

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 3 (трех) экземплярах, счет, счет-фактуру (в случае если требование об оформлении счёта-фактуры предусмотрено законодательством РФ),

-  3 (три) комплекта исполнительной, технической документации, оформленной в соответствии с РД-11-05-2007, утвержденными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г. и №7 от 12.01.2007г., РД-11-02-2006, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе,

-  Материалы фотофиксации процесса производства работ,

- Акт приема-передачи демонтированного оборудования,

- Акт приема- передачи строительного мусора в утилизирующую организацию,

- Копии сертификатов соответствия на материалы, изделия, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ,

- Общие журналы работ для проверки,
- Документацию, переданную Заказчиком для выполнения условий Договора, а также иную необходимую документацию, предусмотренную Договором, Техническим заданием и действующим законодательством РФ для данного вида Работ. 


7.2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в п.7.2.1 Договора, рассматривает результаты Работ и осуществляет приемку результата выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре, Техническом задании, Проектно-сметной документации, Смете договора, и направляет Подрядчику 1 (один) экземпляр подписанного Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акта приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику, Акта приема-передачи документов либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков.

Работы, выполненные по факту, но непредусмотренные Договором, оплате не подлежат.

7.2.3. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 

Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проведения приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 10 настоящего Договора. 

7.2.4. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

7.2.5. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего вида работ согласно календарному плану выполнения работ только после письменного разрешения Заказчика.
7.3. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией после выполнения Подрядчиком всех строительных работ, по акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-14). Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 

По факту завершения Подрядчиком всего объема Работ по Договору, Подрядчик  уведомляет Заказчика о факте завершения Работ и в течение 5 (пяти) календарных дней направляет подписанные со стороны Подрядчика документы, указанные в п.7.2.1 Договора, а также полный пакет исполнительной, технической документации  в количестве 3 (трех) комплектов, оформленных в соответствии с РД-11-05-2007, утвержденными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г. и №7 от 12.01.2007г., РД-11-02-2006, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе подписанный со стороны Подрядчика, а также  Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в 2 (двух) экземплярах,  Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14 в 4 (четырех) экземплярах, Акт приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику в  2 (двух) экземплярах, Отчет о пусконаладочных работах  в 2 (двух) экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями Договора, Технического задания и законодательства Российской Федерации а также иную необходимую документацию, предусмотренную Договором, Техническим заданием и действующим законодательством РФ  для данного вида Работ.

7.3.1. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков).

7.4. Моментом исполнения обязательств Подрядчика в части работ по строительству Объекта считается дата подписания всеми членами комиссии акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14, получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАНННОСТИ СТОРОН 

8.1. Заказчик обязан:
8.1.1. Обеспечить Подрядчика Исходными данными на проектирование (Приложение №2 к настоящему Договору), необходимыми для выполнения работ предусмотренных п. 2.1.1, настоящего Договора, до начала выполнения работ по настоящему Договору с оформлением Акта приема-передачи исходных данных.
8.1.2. В течении 10 (десяти) календарных дней с момента передачи Подрядчиком проектно-сметной документации Заказчику организовать рассмотрение ответственными подразделениями и произвести ее согласование, либо вернуть Подрядчику с указанием перечня замечаний.
8.1.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

8.1.4. Назначить своего ответственного представителя для осуществления контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Договору и согласования организационных вопросов.
8.1.5. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством РФ обязан предоставлять информацию третьим лицам и (или) иным образом раскрывать информацию.

8.1.6. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором.

8.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями Договора.

8.2. Заказчик вправе:

8.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

8.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Разделе 7 настоящего Договора.

8.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

8.2.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.2.5. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ нарушений условий или отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ или иные их недостатки, заявлять об этом Подрядчику.
8.2.6. Отказаться в любое время до сдачи результата выполненных Работ от приемки выполненных Работ и/или от исполнения Договора, в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению обязательств по Договору более чем на 10 (десять) рабочих дней или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным, а также в случае в случае обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, выявленных во время выполнения Работ или во время приемки результата выполненных Работ; в случае неустранения Подрядчиком устранимых недостатков, в срок, установленный Заказчиком. 

В случаях, предусмотренных абз. 1 настоящего подпункта, Заказчик вправе удержать сумму обеспечения Договора в полном объеме, а также требовать возмещения убытков.

8.2.7. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.2.8. Привлекать экспертов, экспертные организации к проверке соответствия качества и объема выполненных Работ требованиям, установленным Договором, Заданием, Проектно-сметной документацией.

8.2.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Договором, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.10. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

8.2.11. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

8.2.12. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

8.3. Подрядчик обязан
8.3.1. Собственными силами (или силами привлеченных лиц), своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные п.2.1.1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием, Исходными данными на проектирование Календарным планом, а также в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику разработанную проектно-сметную документацию для утверждения.
8.3.2. Собственными силами (или силами привлеченных лиц) выполнить все работы, предусмотренные п. 2.1.2 настоящего Договора, в объеме утвержденной, в установленном настоящим Договором порядке, проектно–сметной документации, Техническим заданием и в сроки, указанные в Календарном плане и сдать результат работ Заказчику.

Проектно-сметная документация, разработанная Подрядчиком и переданная Заказчику, становится неотъемлемой частью Договора с момента ее утверждения Заказчиком.
8.3.3. До начала выполнения работ, указанных в п. 2.1.2 настоящего Договора, согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком.
8.3.4. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

8.3.5. Согласовать привлечение субподрядчиков с Заказчиком, получив его письменное разрешение. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику перечень документов, подтверждающих надлежащую квалификацию субподрядчика, а также разрешительную документацию (лицензии, сертификаты, членство СРО), предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации для выполнения субподрядчиком Работ по Договору.
В случае привлечения субподрядчиков без согласования с Заказчиком в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего подпункта, Подрядчик несет ответственность, установленную разделом 10 Договора.

8.3.6. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

8.3.7. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством РФ.

8.3.8. В течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ требованиям, установленных Договором, если указанные документы не были предоставлены ранее.

8.3.9.  Выполнять Работы с использованием собственных материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и иных механизмов, необходимых для выполнения Работ по Договору (далее по тексту – «Материалы, Техника, Механизмы, Оборудование»). Материалы должны иметь сертификаты соответствия стандартам РФ.

Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующие сертификаты качества и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ. 

Оборудование, предназначенные только для конкретных условий и видов Работ предусмотренных Договором, или допущенные к применению соответствующими органами государственного надзора.

Отсутствие Материалов, Техники, Механизмов, Оборудования у Подрядчика не может являться основанием для изменения сроков выполнения Работ.

8.3.10. Обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями, оборудованием в соответствии с технической документацией.
Самостоятельно обеспечивать сохранность приобретенных им Материалов, Техники, Механизмов и Оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения.

8.3.11. Самостоятельно обеспечивать выполнение своими работниками необходимых требований по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, миграционного контроля при выполнении Работ и нахождении на территории Заказчика. Подрядчик самостоятельно, без привлечения Заказчика, несет ответственность за невыполнение вышеуказанных требований, правил и норм.

8.3.12. Обеспечивать содержание и уборку зоны производства Работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.3.13. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных Заказчиком как в ходе выполнения Подрядчиком Работ по Договору, так и при приемке Работ, в течение гарантийного срока.

8.3.14. Предоставить обеспечение исполнения Договора.

8.3.15. В течение 1 (одного) рабочего дня предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:


8.3.15.1. непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

8.3.15.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

8.3.15.3. иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок.

8.3.16. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, надлежащего качества в сроки, предусмотренные Договором.

8.3.17. В случае, если законодательством РФ предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих их соответствие, требованиям, установленным законодательством РФ, в  течение всего срока исполнения Договора и предоставлять указанные документы и сведения (копии документов) Заказчику, лицам и государственным органам, которые имеют право требовать запрашиваемую информацию в соответствии с законодательством РФ.

8.3.18. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, последний обязан в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

8.3.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством РФ обязан предоставлять информацию третьим лицам, а также случаев, когда информация подлежит опубликованию в соответствии с законодательством.

8.3.20. Подрядчик не вправе передавать Задание, Проектно-сметную документацию, и иную документацию Заказчика третьим лицам без согласия Заказчика.

8.3.21. Получить в уполномоченном органе и передать Заказчику разрешение на допуск Объекта в эксплуатацию, а также передать Заказчику документы, указанные в Приложении №7 (Перечень исполнительной документации) к Договору.

8.3.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Договором, приложениями к нему

8.4. Подрядчик вправе:

8.4.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акт приемки выполненных работ, при условии качественного и в полном объеме выполнения Работ в соответствии с условиями Договора.

8.4.2. Требовать своевременной оплаты результата выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

8.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ по Договору.

8.4.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

8.4.5. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством РФ.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
9.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (СНиП, СП, ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям законодательства РФ, действующим на момент выполнения Работ.

9.2. Гарантийный срок на технологическую и строительную части Результата выполненных работ составляет 5 (пять) лет с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок на восстановленное благоустройство составляет 24 месяца с даты приемки Заказчиком выполненных Работ. 

Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве выполняемых Работ. Гарантия качества распространяется на все составляющие Результата работ. 

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет недостатков, выявленных Заказчиком после приемки Работ.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

9.4. Если в процессе реализации основных технических решений обнаружатся дефекты (недостатки) в разработанной Подрядчиком документации, Подрядчик, при получении соответствующего требования Заказчика обязуется за свой счет устранить недостатки (дефекты), в том числе безвозмездно переделать Работы в согласованный Сторонами срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируется двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. В случае отказа Подрядчика от подписания данного акта, такой акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.5. Заказчик вправе устранить выявленные в Работах Подрядчика недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с возложением на Подрядчика понесенных им расходов.

9.6. Подрядчик гарантирует качество и безопасность установленного (смонтированного) оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида оборудования, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество оборудования, устанавливаемого Заказчику в соответствии с Заданием и Проектно-сметной документацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и Договору.

9.7. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, следов коррозии, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации изготовителя, содержащую: наименование изготовителя или товарный знак, условное обозначение № партии и дату производства.

9.8. Соответствие качеству и эксплуатационным характеристикам оборудования должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если наличие такого документа у Подрядчика предусмотрено законодательством):

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

паспортом качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

техническим паспортом (на товар, на который предусмотрено наличие данных документов);

правильно заполненным гарантийным талоном, оформленным на Заказчика (на оборудование), на которое распространяется гарантия в соответствии с законодательством РФ);

руководством по эксплуатации/ инструкцией по применению.

Все документы должны быть оформлены на русском языке и заверены надлежащим образом.

9.9. На оборудование и комплектующие предоставляется гарантия Подрядчика с даты приемки выполненных Работ, но не менее срока гарантии изготовителя, согласно гарантийных паспортов на оборудование и комплектующие.

В случае обнаружения Заказчиком дефектов оборудования в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан заменить оборудование ненадлежащего качества на оборудование надлежащего качества за свой счет и своими силами.

9.10. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования оборудования по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.11. В период действия гарантийного срока замена оборудования или ремонт любой неисправной части оборудования осуществляется Подрядчиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

9.12. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе установленного (смонтированного) оборудования представитель Подрядчика должен прибыть в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления заявки (претензии) от представителя Заказчика по месту нахождения оборудования для устранения возникших неисправностей в работе оборудования. В случае невозможности устранения недостатков на месте Подрядчик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет демонтаж, доставку вышедшего из строя оборудования до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения осуществляет монтаж исправного оборудования.

Замена оборудования ненадлежащего качества осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления претензии о ненадлежащем качестве работы оборудования.

9.13. Если Заказчик был лишен возможности использовать оборудование, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Подрядчиком.

9.14. Если в период действия гарантийного срока Подрядчик осуществляет замену или ремонт какой-либо части оборудования, на такую замененную или отремонтированную часть оборудования Подрядчик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Подрядчиком или производителем детали оборудования, но не менее срока, указанного в п. 9.2. Договора.

9.15. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Оборудования ненадлежащего качества, осуществляются за счет Подрядчика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.

10.2. Сторона, которая в нарушение условий Договора, до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, обязана возместить другой стороне по ее требованию неустойку. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 1% от цены Договора за каждый факт предоставления недостоверных заверений.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату расчета Подрядчиком пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

10.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.5. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, а также сроков по устранению выявленных недостатков в результате выполненных Работ, передачи документации и иных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату расчета Заказчиком пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

10.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств публично-правового характера (в частности в сфере налогового законодательства), если это повлекло имущественные потери Заказчиком из-за допущенного Подрядчиком нарушения (в частности отказ налоговых органов Заказчику в вычете/возмещении НДС, доначисления налога на прибыль), Подрядчик обязуется возместить понесенные Заказчиком имущественные потери (в размере невозмещенного/непринятого к вычету НДС, доначисленного налога на прибыль).

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.

10.8. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование (претензию) об уплате неустойки (штрафов, пеней), убытков.

10.9. Подрядчик в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования (претензии):

- производит оплату неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором;

- возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств предусмотренных Договором.

10.10. При наличии мотивированных возражений по существу предъявленных Заказчиком требований (претензий) Подрядчик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования предоставить Заказчику указанные мотивированные возражения в письменном виде с приложением документального подтверждения приводимых в возражениях доводов.

10.11. При невозмещении Подрядчиком суммы неустойки, убытков в установленный Заказчиком срок и/или ненаправлении Заказчику мотивированных возражений и/или отклонении Заказчиком возражений Подрядчика, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, неустойки, рассчитанной в порядке, определенном Договором либо удержать сумму неустойки, убытков из суммы обеспечения исполнения Договора.

10.12. Подрядчик обязан подтвердить факт оплаты неустойки и убытков, определенных п. 7.9. Договора, путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения.

10.13. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней), убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

10.14. В части, непредусмотренной настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение убытков.

11.2. Обеспечение исполнения Договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, перечисления денежных средств на счет Заказчика в размере аванса по Договору, в размере 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 9 528 495,00 (девять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто пять рублей 00 копеек).
Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на 25% (Двадцать пять процентов) и более ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор с таким участником заключается только после предоставления им обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, что составляет 14 292 742,50 (четырнадцать миллионов двести девяносто две тысячи семьсот сорок два рубля 50 копеек).
11.3. Банковские реквизиты для перечисления в качестве обеспечения исполнения Договора:

ГУПС «Севтеплоэнерго»

299011, г. Севастополь ул. Л. Павличенко, д. 2

ОГРН 1149204009129 ОКПО 00167272

ИНН/КПП 9204004793/920401001

р/с 40602810000630000004 в АО «ГЕНБАНК», 

БИК 043510123

к/с 30101810835100000123

Назначение платежа: Извещение №_____________ «Обеспечение исполнения договора на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по  Объекту: «Строительство тепловых сетей для теплоснабжения объекта подключения: «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста».

Плательщиком в платежном поручении может выступать только Подрядчик по Договору.

11.4. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

11.5. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок исполнения обязательств по Договору.

Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, предусмотренных Договором, не менее чем на 1 (один) месяц.

Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

11.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
11.7. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям действующего Законодательства Российской Федерации обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 8.6. Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

11.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения Договора и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

11.9. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

11.10. Банковская гарантия должна содержать следующие положения и соответствовать им:

- указание на то, что такая гарантия выдана для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба;

- такая гарантия является безотзывной и соответствует требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным нормативно правовым актам Российской Федерации;

- право бесспорного списания денежных средств Заказчиком со счета гаранта, если гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней не исполнено требование по гарантии, направленное гаранту до окончания срока действия такой гарантии;

- право Заказчика направить в течение срока действия банковской гарантии гаранту требование по гарантии в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного лица Заказчика на адрес электронной почты гаранта с указанием такого адреса в тексте гарантии;

- в случае неисполнения требования по гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такого требования гарантом от Заказчика гарант обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- право Заказчика передать требования в рамках гарантии в случае перемены заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по такой гарантии, несет гарант;

- исчерпывающий перечень документов, которые должны быть приложены к требованию по гарантию: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность), в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара; расчет суммы, включаемой в требование по Гарантии; документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в период действия гарантийного срока);

- никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают гаранта от выполнения обязательств, установленных условиями такой гарантии;

- договор предоставления настоящей гарантии заключен между гарантом и Подрядчиком по обязательствам Подрядчика перед Заказчиком, которые возникнут из договора при его заключении (отлагательное условие).

11.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

11.12. Требование к обеспечению исполнения Договора не применяются, если Подрядчик является казенным учреждением.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами, а при заключении Договора по результатам проведения конкурентных закупок – в соответствии со статьей 3.2 Закона о закупках.

12.2. Договор действует по 30.12.2023 года, а в части исполнения обязательств по Договору – до полного исполнения обязательств.

Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств (в том числе гарантийных), возникших или вытекающих из Договора на протяжении срока его действия, не освобождает Стороны от необходимости надлежащего их исполнения и от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

12.3. Изменение Договора возможно по соглашению Сторон путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Законом о закупках, Положением о закупках, действующим законодательством Российской Федерации.

Не допускается изменение существенных условий Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора; 

- при изменении по согласованию с Департаментом городского хозяйства Севастополя не более чем на 30 % предусмотренных договором объема работ при изменении потребности в таких работах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на 30% цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работ;

- при выполнении работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

- при изменении срока исполнения Договора на выполнение работ в случае возникновения независящих от сторон обстоятельств, имеющих характер непреодолимой силы (погодно-климатические условия и пр.). Данное изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30% от срока, установленного договором.
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (при этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора).

12.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.5. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.
12.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
12.6.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.
12.6.2. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
12.6.3. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
12.6.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
12.7.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ).
12.7.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
12.7.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
12.7.4. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
12.7.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
12.7.6. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.
12.7.7. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.
12.7.8. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном п.15.1 Договора. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Подрядчиком указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.
12.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик и (или) выполняемая Работа не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, или Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
12.11. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.12. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

13.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме с изложением своих требований, подписанную уполномоченным представителем Стороны.

13.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие требования заинтересованной Стороны (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

13.4.  Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

13.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 13.4. Договора, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Севастополя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться на эти события в качестве основания освобождения от ответственности.

14.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение Договорных обязательств не применяются.

14.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения Договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

14.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шести) месяцев, по требованию любой из Сторон, Договор может быть расторгнут судом.
14.6. Стороны договорились об условии неприменения штрафных санкций в случае нарушений Подрядчиком обязательств из-за последствий, вызванных COVID-2019. Обязательным условием для неприменения штрафных санкций является своевременное письменное уведомление Подрядчиком Заказчика о невозможности выполнения обязательств по причинам, вызванных COVID-2019 с указанием соответствующего обоснования, причин и сроков.
14.7. В части, непредусмотренной настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме одним или несколькими из следующих способов:

1) по адресу электронной почты Стороны, указанному в Договоре, с получением уведомления о получении такого сообщения;

2) по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо нарочно с отметкой о получении корреспонденции, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение отправителем подтверждения получения корреспонденции адресатом.
15.2. Датой надлежащего уведомления признается дата получения отправителем подтверждения получения адресатом указанного сообщения либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.

15.3. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его исполнения и получения результатов.

15.3.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

15.3.2. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика любую документацию и информацию, полученные от Заказчика.

15.3.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, подлежит полному возмещению виновной Стороной в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.3.4. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Подрядчиком в течение всего времени выполнения Работ по Договору, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

15.4. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.6. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.7. При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских счетов, порядка налогообложения или других реквизитов Стороны уведомляют друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 8.3.18 Договора.

15.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ
16.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

16.1.1. Приложение №1 - Задание технического заказчика ГУПС «Севтеплоэнерго» на проектирование объекта.

16.1.2. Приложение №1.1. Техническое задание на выполнение работ по строительству Объекта.

16.1.3. Приложение №2 - Исходные данные на проектирование.

16.1.4. Приложение №3 – Расчет стоимости работ.

16.1.5. Приложение №4 - форма «Календарный план выполнения работ».

16.1.6. Приложение №5 - форма «Акт приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику».

16.1.7. Приложение №6 - форма «Акт приема-передачи документов».

16.1.8. Приложение №7 - Перечень исполнительной документации.

16.1.9. Приложение №8 – Акт приема-передачи демонтируемых оборудования и материалов.

16.1.10. Приложение №9 – форма «Акт приемки выполненных работ».

17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«ЗАКАЗЧИК»:

ГУПС «Севтеплоэнерго»

299011, г. Севастополь, 
ул. Л. Павличенко, 2

ОГРН 1149204009129

ИНН/КПП 9204004793/920401001

р/с 40602810000630000004

АО "ГЕНБАНК" г. Симферополь

БИК 043510123

к/с 30101810835100000123

+7(8692) 22-15-83,
+7(8692) 54-26-37

info@sevastopolteplo.ru.

Директор

_______________/Д.В. Горбунов/

М.П.
	«ПОДРЯДЧИК»:

________________________

ОГРН ________________ 

ОКПО ________________

ИНН/КПП _____________________________

р/с ______________________________

в_______________________________,

к/с ______________________________

тел. _____________________________

ф. ______________________________

e-mail:__________________________

______________________/___________________/

М.П.


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1

	
	к Договору №
	

	
	от «
	
	»
	
	202
	
	г.

	

	ЗАДАНИЕ

	технического заказчика ГУПС «Севтеплоэнерго» на проектирование объекта

	

	«Строительство тепловых сетей для теплоснабжения объекта подключения: «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста»

	(наименование и адрес (местоположение) объекта строительства (далее – объект)

	

	I. Общие данные

	

	1. Основание для проектирования объекта:

	

	Решение технического заказчика с целью выполнения обязательств по технологическому присоединению нового объекта подключения, строящегося в рамках выполнения Государственной программе города Севастополя «Развитие образование в городе Севастополе» (утв. постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2016 №1087-ПП)

	(указываются реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации, приведенные в подпункте "а" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744)

	

	2. Технический заказчик:

	

	Государственное унитарное предприятие города Севастополя (ГУПС) «Севтеплоэнерго»

299011, г. Севастополь ул. Л. Павличенко, 2

ОГРН: 1149204009129, ИНН: 9204004793

	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

	

	3. Инвестор (при наличии):

	Отсутствует

	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

	

	4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. N 374/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2020 г., регистрационный N 59273):

	

	Тепловые сети. Сооружение трубопровода теплоснабжения. Код 16.7.2.3

	(указываются группа, вид объекта строительства, код)

	

	5. Вид работ:

	

	Строительство, реконструкция

	(строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее - строительство)

	

	6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

	

	Плата за подключение по договору №673/20-ПД от 18.12.2020г, собственные средства предприятия

	(указываются наименование источника финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства, а также объем выделенных средств)

	

	7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

	

	Не требуются

	

	8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

	

	Выделение этапов строительства не требуется

	(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

	

	9. Срок строительства объекта:

	

	2022-2023 гг.

	

	10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

	

	Параметры проектируемой тепловой сети: 

- температурный график источника теплоснабжения (котельная ул. Рыбаков, 1): 130/70°С. 

- фактический температурный график теплоносителя проектируемой тепловой сети: 95/70°С. 

- система теплоснабжения: закрытая двухтрубная с качественным погодозависимым регулированием на источнике теплоснабжения

- рабочее давление тепловой сети: Р1=5,8 кгс/см2, Р2=5,4 кгс/см2

- расчетная тепловая нагрузка подключаемого объекта: 0,3847 Гкал/ч без учета потерь в проектируемых тепловых сетях

- давление гидравлических испытаний: 16 кгс/см2 (СП 74.13330.2011/СНиП 3.05.03-85)

Проектом предусмотреть строительство участка тепловой сети от тепловой камеры СК в районе жилого дома по ул. Астана Кесаева, 1 до точки подключения на границе участка объекта подключения «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста» с кадастровым номером 91:02:001008:879. 

Расчетный (ожидаемый) условный диаметр трубопроводов тепловой сети на участке: 2хДу125;

Расчетная (ожидаемая) протяженность тепловой сети на участке: ≈450 м.п.

Ожидаемый тип прокладки участка тепловой сети: подземный канальный, частично бесканальный в футлярах (гильзах).

Указанные расчетные (ожидаемые) параметры тепловой сети на участке уточняются в процессе проектирования.

	

	11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя:

	

	11.1. Назначение объекта:

	

	Проектируемая тепловая сеть предназначена для подачи теплоносителя к объекту подключения «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста» от существующих тепловых сетей ГУПС «Севтеплоэнерго».

	

	11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

	

	Проектируемая тепловая сеть будет включена в систему теплоснабжения г. Севастополя. 

Тепловая сеть обеспечивает теплоснабжение объекта «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста».

	

	11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

	

	Строительство проектируемой тепловой сети будет осуществятся на территории с расчетной сейсмичностью 8 баллов.

	

	11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

	

	Принадлежность объекта к опасным производственными объектам определить в процессе проектирования в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №536 от 15 декабря 2020г.

	

	11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

	

	Объект не относится к пожароопасным и взрывопожароопасным объектам.

	(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

	

	11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

	

	Отсутствуют

	

	11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):

	

	Нормальный

	(повышенный, нормальный, пониженный)

	

	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

	

	Необходимость разработки требований по соответствию проектной документации обоснованию опасного производственного объекта определяется Подрядчиком в процессе проектирования совместно с техническим заказчиком.

	(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

	

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

	

	Принимаемые технические решения тепловой сети должны соответствовать:

- требованиям СП 124.13330.2012 в актуальной на момент проектирования редакции;

- требованиям СП 61.13330.2012 в актуальной на момент проектирования редакции;

- требованиям заводов-производителей оборудования, изделий и материалов, предусмотренных к установке согласно проекту (паспорта на запорно-регулирующую арматуру, альбомы типовых решений по применению трубопроводов и фасонных элементов трубопроводов и т.п.)

- требованиям по энергоэффективности, предъявляемым СП 124.13330.2012.

	(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "C")

	

	14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

	

	Подрядчик выполняет инженерные изыскания в объеме, достаточном для разработки проектно-сметной документации, прохождения процедуры экспертизы проектно-сметной документации, выполнения строительно-монтажных работ и получения соответствующей разрешительной и эксплуатационной документации порядке, установленном СП 47.13330.2016, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

	(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

	

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

	

	31 761 650 руб.

	(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

	

	16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

	

	Объект не относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации

	

	II. Перечень основных требований к проектным решениям

	

	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

	

	Трассировка проектируемой тепловой сети должна максимально соответствовать трассировке существующей тепловой сети ГУПС «Севтеплоэнерго», проложенной на участке строительства.

При проработке плана размещения тепловой сети учесть требования действующей нормативно-правовой документации РФ и г. Севастополя в отношении проектируемого объекта.

	(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

	

	18. Требования к проекту полосы отвода:

	

	Проект полосы отвода выполнить в системе координат СК-63.

	(указываются для линейных объектов)

	

	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

	

	Отсутствуют

	(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

	

	20. Требования к технологическим решениям:

	

	Проектируемая тепловая трасса относится к линейным объектам. Требования к технологическим решениям указаны в п.22

	

	21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

	

	Проектируемая тепловая трасса относится к линейным объектам. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям указаны в п.22 и п.23

	

	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

	

	Технологические и конструктивные решения проектируемой тепловой трассы должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 в актуальной на момент проектирования редакции.

В соответствии с п. 9.1 СП 124.13330.2012, предусмотреть подземную канальную прокладку трубопроводов. Размещение трубопроводов в канале предусмотреть с использованием скользящих опор. Укладка трубопроводов на песочную подсыпку (запесочивание) не допускается.

Для устройства непроходного канала необходимо использовать сборные ж/б конструкции, доступные для приобретения на территории г. Севастополя (продукция заводов, размещенных на территории г. Севастополя и Республики Крым). Изменение способа прокладки допускается при наличии соответствующего обоснования по согласованию с Заказчиком.

Тепловую трассу выполнить с применением стальных труб и фасонных изделий в пенополимерминеральной изоляции (ППМ) по ГОСТ Р 56227-2014. По согласованию с техническим заказчиком, при наличии соответствующего обоснования, допускается изменение типа применяемых труб и фасонных изделий (в случае применения стальных труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) по ГОСТ 30732-2020, совместно за техническим заказчиком определяется необходимость устройства системы ОДК).

В тепловых камерах применяются стальные трубы и фасонные изделия с навесной тепловой изоляцией из негорючих материалов.

При разработке технологических решений тепловой сети необходимо учесть следующие требования:

• В качестве запорной арматуры использовать шаровые краны с фланцевым соединением. Шаровые краны диаметром Ду150 и выше оборудовать ручными редукторами;

• Установку компенсаторов и неподвижных опор выполнить на основании результатов прочностного расчета тепловой трасы в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и требованиями заводов-изготовителей соответствующих элементов трубопроводов. Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети применять П-образные (предпочтительно) и сильфонные компенсаторы. Размещение сильфонных компенсаторов на тепловой сети выполнить в местах, максимально удобных для проведения ремонтных работ («зеленые» зоны, тротуары, вводы в тепловые камеры и т.п.).

• Установку устройств для выпуска воздуха (воздушников) и сброса воды (спускников) выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной документации;

• Выполнение врезок трубопроводов выполнять сверху или сбоку;

• Предусмотреть устройство усиленного антикоррозионного покрытия в тепловой камере (ТК) в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.518-2003;

• При необходимости (по результатам изыскательских работ), предусмотреть мероприятия по защите конструкций и элементов теплотрассы от грунтовых вод;

• При необходимости, предусмотреть площадки и лестницы для обслуживания устанавливаемой запорной арматуры в соответствии с требованиями правил в области охраны труда;

• При необходимости, предусмотреть мероприятия по защите трубопроводов от электрохимической коррозии;

• Использование существующих строительных конструкций (тепловых камер, каналов и т.д.) допускается по согласованию с Заказчиком в том случае, если их техническое состояние и габаритные размеры отвечают требованиям действующей нормативной документации;

• В соответствии с п.15.5 СП 124.13330.2012 в тепловых камерах предусмотреть установку КИП для измерения температуры и давления теплоносителя в трубопроводах.

	(указываются для линейных объектов)

	

	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

	

	Строительные конструкции проектируемой тепловой сети должны отвечать требованиям СП 124.13330.2012 в актуальной на момент проектирования редакции, а так же требованиям иной нормативно-правовой документации, имеющей отношение к объекту.

Канал тепловой сети выполнить из заводских ж/б конструкций. Серии и типовые размеры применяемых для сборки канала ж/б изделий должны быть доступны к приобретению в г. Севастополе (по умолчанию предполагается использование изделий, производящихся на предприятиях г. Севастополя и Республики Крым). Применяемые серии и типовые размеры ж/б изделий согласовываются с техническим заказчиком на начальном этапе разработки основных конструкционных решений тепловой сети. По согласованию с техническим заказчиком, при наличии соответствующего обоснования, допускается устройство монолитного ж/б канала.

Тепловые и смотровые камеры тепловой сети выполнить из заводских сплошных бетонных блоков (ФБС), доступных к приобретению в г. Севастополе (по умолчанию предполагается использование изделий, производящихся на предприятиях г. Севастополя и Республики Крым). По согласованию с техническим заказчиком, при наличии соответствующего обоснования, допускается устройство монолитных камер.

	(указываются для линейных объектов)

	

	24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

	

	Дополнительные требования, не учтенные в п.22 и п.23, отсутствуют.

	

	25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

	

	Проектная документация, и разрабатываемые в ней технические и конструкционные решения должны соответствовать требованиям действующей на момент проектирования нормативно-правовой документации Российской Федерации и г. Севастополя.

	

	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

	

	Применяемая в тепловых и смотровых камерах навесная теплоизоляция трубопроводов должна отвечать требованиям:

- горючесть: НГ (негорючий). При обосновании, по согласованию с техническим заказчиком, может применятся изоляция Г1 (слабогорючая);

- класс пожарной опасности: КМ0. При обосновании, по согласованию с техническим заказчиком, может применятся изоляция класса КМ1.

	

	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

	

	Разрабатываемые технические и конструкционные решения тепловой сети должны соответствовать требованиям энергоэффективности в соответствии с разделом 17 СП 124.13330.2012 в актуальной на момент проектирования редакции.

	(указываются в отношении объектов, на которые распространяются требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов)

	

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

	

	Отсутствуют.

	(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

	

	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

	

	Отсутствуют.

	(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220; 2022, N 11, ст. 1683)

	

	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

	

	Определить в процессе проектирования с учетом требований действующей на момент проектирования нормативно-правовой документации Российской Федерации и г. Севастополя.

	(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов, экологических и санитарно-гигиенических требований, а также с учетом функционального назначения предприятия (объекта)

	

	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

	

	При необходимости разработать в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115.

	

	32. Требования к проекту организации строительства объекта:

	

	В проекте организации строительства объекта учесть:

- предусмотреть устройство строительного городка в границах полосы отвода;

- необходимые временные сооружения объекта выполняются за счет подрядной строительно-монтажной организации;

- предусмотреть временное ограждение строительной площадки объекта;

- разработать решения по обеспечению безопасности дорожного движения на период строительства и согласовать данные решения в УГИБДД УМВД России по г. Севастополю;

- разработать решения по сохранению существующих инженерных сетей и коммуникаций в районе строительства и согласовать данные решения с владельцами сетей.

	

	33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

	

	Использование существующих строительных конструкций и сооружений тепловых сетей ГУПС «Севтеплоэнерго» (тепловые камеры, существующие каналы и т.д.) разрешается по согласованию с техническим заказчиком с учетом результатов произведенных инженерных изысканий при соблюдении действующих на момент проектирования норм и правил РФ и г. Севастополя.

Решение о необходимости вырубки или сохранении зеленых насаждений принимается совместно с техническим заказчиком на основании результатов изыскательских работ, предварительных планов прокладки тепловой сети и разработанной дендрологической пересчетной ведомостью с дендропланом.

Решение о необходимости выполнения ремонтных работ на существующих строительных конструкциях тепловых сетей (используемых при подкладке вновь проектируемой тепловой трассы), планируемых к выполнению в рамках проекта, принимается подрядчиком совместно с техническим заказчиком по результатам изыскательских работ.

	

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

	

	Проектом предусмотреть восстановление существующих на момент начала строительства элементов благоустройства. В случае необходимости, при наличии соответствующих требований, по согласованию с техническим заказчиком допускается устройство новых элементов благоустройства (например по требованию владельцев смежных сетей и коммуникаций, которые затрагиваются при производстве строительных работа, требования Департамента по земельным и имущественным отношениям г. Севастополя и т.д.).

	(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

	

	35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

	

	Отсутствуют

	(указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2016, N 27, ст. 4267)

	

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

	

	Принять в соответствии с требованиями действующего законодательства.  В проектных решениях предусмотреть сбор, размещение и передачу на утилизацию образующихся строительных отходов специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности и разрешение на транспортирование строительных отходов, в соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 10.03.2020 №66-ПП «Об утверждении порядка перемещения отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта, на территории города Севастополь».

Демонтируемые трубопроводы, арматура, металлоконструкции и отдельные элементы ж/б изделий существующих каналов и тепловых камер по согласованию вывозятся на складские площадки технического заказчика. Перечень вывозимых элементов определяется техническим заказчиком в процессе разработки проектных решений в зависимости от объема использования существующих конструкций тепловых сетей.

	(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

	

	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

	

	Не требуются.

	(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

	

	III. Иные требования к проектированию

	

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

	

	Подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию стадии «П» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, в объеме, достаточном для получения положительного заключения экспертизы проекта с учетом требований технического заказчика, изложенного в настоящем задании.

На основании проектной документации стадии «П», получившей положительное заключение экспертизы, подрядчик разрабатывает рабочую документацию стадии «Р» в соответствии с требованиями действующих нормативных документов применительно к каждому разделу (перечень шифров разделов рабочей документации принять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и согласовать с техническим заказчиком).

	(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2021, N 50, ст. 8553) с учетом функционального назначения объекта)

	

	39. Требования к подготовке сметной документации:

	

	Стоимостный состав сметной документации выполнить в соответствии с действующими нормативными документами РФ и г. Севастополя.

● Стоимость оборудования определяется в текущем уровне цен по фактической стоимости оборудования с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, согласно Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Основа для определения фактической стоимости оборудования в сметной документации - цена предприятия-изготовителя данного оборудования. При этом фактическая цена на материалы и изделия определяется по представленным данным (счета, счета-фактуры, платёжные требования) от производителей, поставщиков и на основании данных мониторинга цен на продукцию.

● Транспортные затраты на доставку изделий и материалов определяются в составе стоимости оборудования по согласованию с Заказчиком и принимаются по представленным данным поставщика оборудования, но в размере не более 3% от отпускной цены на материалы и изделия.

● В сметных расчётах количество изделий и материалов должно соответствовать спецификации оборудования, изделий и материалов рабочей документации. Сметной документацией учитывать расчёт стоимости перевозки демонтируемых изделий, материалов и оборудования с площадки строительства до места сдачи/складирования, учесть работы по демонтажу всех необходимых МТР.

● При составлении смет учесть работы по доставке МТР поставляемых Заказчиком со склада Заказчика до места производства работ (при необходимости и наличии данных материалов по сведениям Заказчика).

● "Сметная документация должна быть составлена в нормативной базе г. Севастополя (Сборники ТЕР-2001, Терр-2001, ТЕРм-2001, ТСЭМ-2001, ТССЦ-2001 (редакция 2014 с И1))". Сборники цен, выходящие в процессе разработки проектно-сметной документации, могут применятся для расчёта сметной стоимости по согласованию с Заказчиком.

● Формирование сметной стоимости строительства выполнять в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Методика, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр) на основе территориальных единичных расценок с пересчетом в текущие цены по индексам, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и РФ для г. Севастополя, согласно нормативов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

При отсутствии данных о сметных ценах на материалы изделия, конструкции и оборудование в базисных ценах (в составе сметных нормативов), а также текущих цен и при отсутствии сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг применить конъюнктурный анализ материалов.

В стоимость работ входит: 

● изыскания в объеме достаточном для выполнения проектных и строительно-монтажных работ, а так же для прохождения процедуры государственной экспертизы проектной документации;

● разработка проектно-сметной документации (стадии "П) –проектная документация);

● разработка проектно-сметной документации (стадии "Р) –рабочая документация);

● согласование проектной, рабочей документации с заинтересованными предприятиями;

В сметной документации необходимо учесть следующие затраты:

● на вывоз железобетонных и асфальтных отходов, образовавшихся в процессе строительства, с объекта на места приема, предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности и выполняющим данный вид работ;

● на вывоз избыточного грунта, образовавшегося в процессе строительства предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности и выполняющим данный вид работ;

● на опиловку сучков спиленных деревьев, предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности и выполняющим данный вид работ;

● предусмотреть расходы на компенсацию стоимости сноса зеленых насаждений на территории г. Севастополя согласно действующему Постановлению правительства г. Севастополя.

● на вывоз строительного мусора и коммунальных отходов 4-5 класса опасности, образующихся в процессе строительства предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности и выполняющим данный вид работ;

● на стесненные условия, т.к. производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенного пункта (необходимость включения данных коэффициентов окончательно определить при проектировании);

● на благоустройство территории после выполнения строительно-монтажных работ;

● на временные здания и сооружения по Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41;

● размер средств на проведение авторского надзора принять 0,2% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.173

● на содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия, принять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468;

● резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять согласно Приказу от 4.08.2020 № 421/пр п.179 в размере 3%;

● индексы пересчета в текущий уровень цен принять на момент подачи заявки в экспертизу согласно писем Минстроя России с текущими индексами по статьям затрат, к оборудованию, прочим затратам.

	(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

	

	40. Требования к разработке специальных технических условий:

	

	Необходимость разработки специальных технических условий определить в процессе проектирования.

	(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

	

	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

	

	Отсутствуют.

	

	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

	

	Демонстрационные материалы и макеты не требуются

	(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

	

	43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

	

	Для выполнения прочностного расчета тепловой сети рекомендуется использовать программный комплекс «Старт-Проф» ООО «НТП Трубопровод» с созданием расчетной 3D модели проектируемого участка трубопроводов.

	

	44. Требование о применении типовой проектной документации:

	При проектировании допускается использовать альбомы типовых решений и типовые серии при условии их привязки к исходным условиям разработки технических решений объекта.

	(указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении типовой проектной документации)

	

	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):

	

	В процессе разработки проектной и рабочей документации объекта учесть следующие требования:

В части сбора исходных данных для проектирования:

- сбор необходимых исходных данных для проектирования осуществляется подрядчиком при содействии технического заказчика;

- на этапе сбора исходных данных и проведения изыскательских работ подрядчик предоставляет техническому заказчику топосьемку с нанесёнными границами существующих земельных участков в районе проектирования;

- на этапе сбора исходных данных подрядчиком выполняются обмерочные чертежи (в виде эскизов, планов и разрезов) существующих тепловых камер, каналов, узлов тепловой сети, доступ к которым возможен без производства демонтажных работ;

- на этапе сбора исходных данных подрядчиком выполняется фотосъемка (в цифровом формате) существующих тепловых камер, каналов и узлов тепловой сети, доступ к которым возможен без производства демонтажных работ. Качество фотоматериалов должно полноценно передавать информацию по компоновке трубопроводов и арматуры в тепловых камерах и канала тепловой сети;

- выполненные графические данные (чертежи) и фотоматериалы передаются техническому заказчику до момента проработки проектных решений и корректировки проектной документации.

В части проведения изыскательских работ:

- комплекс изыскательских работ выполняется силами подрядчика в объеме, достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в порядке, установленном СП 47.13330.2016, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

- инженерные изыскания выполняются проектной организацией в соответствии с требованиями действующей на момент проектирования нормативно-правовой документации и в соответствии с разработанной и утвержденной техническим заказчиком программой выполнения инженерных изысканий. 

   По окончании работ в адрес технического заказчика должны быть предоставлены исполнительные сметы по инженерным изысканиям в соответствии с фактически выполненными объемами изыскательских работ в текущих и базовых ценах.

- Отчеты по инженерным изысканиям должны содержать:

  • Ведомость выполненных работ;

  • Акт приемки полевых работ (внешний контроль), подписанный представителем Заказчика;

  • Акт о сдаче долговременных геодезических реперов для наблюдения за сохранностью, подписанный представителем Заказчика;

  • Фотоотчет;

  • Лист согласования со всеми заинтересованными организациями (с живыми подписями и печатями).

- Топографическая съемка передается в Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя согласно требованиям постановления Правительства Севастополя №59-ПП от 02.02.2017г.

- при выполнении изыскательских работ проводятся дополнительные исследования: обследование территории на предмет выявления взрывоопасных предметов и историко-культурное обследование территории.

В части разработки проектной документации:

- проектно-сметная документация должна содержать решения для комплексного выполнения строительно-монтажных работ объекта, включая проект организации строительных работ, решения по благоустройству и озеленению территории после окончания строительства объекта (необходимость выполнения работ по благоустройству и озеленению территории и объем данных работ в обязательном порядке согласовывается с техническим заказчиком)

- проектно-сметная документация должна содержать все утвержденные разделы проектирования и согласования, необходимые для строительства объекта «под ключ», сдачи и допуска объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству, нормам и правилам Российской Федерации и г. Севастополя.

- принимаемые в проектно-сметной документации решения должны соответствовать действующим нормам и правилам, сводам правил по проектированию и строительству, территориальным строительным нормам и правилам и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

  • Федеральному закону РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

  • СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в актуальной редакции

  • СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» в актуальной редакции

  • РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»;

  • Правила эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго РФ №115 от 24 марта 2003г).

- Взаимодействие с заинтересованными организациями в части проработки совместных технических решений прокладки тепловой сети в сложившейся схеме размещения существующих и проектируемых подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций на территории строительства осуществляется подрядчиком.

- в процессе разработки проектной документации подрядчик выполняет прочностные и гидравлические расчеты тепловой сети и предоставляет результаты расчета в адрес технического заказчика. 

- в процессе разработки проектной документации определяется необходимость выполнения мероприятий по сохранности памятников архитектурного и культурного наследия в соответствии с требованиями Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя (Севнаследие) на основании ст.28, 30, ч.1,2 ст.36, ст.45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- все дополнительные работы по проекту, необходимые для процедуры прохождения экспертизы и проверки правильности формирования сметной стоимости, подрядчик обязуется выполнить своими силами и за свой счет.

В части согласований проектно-сметной документации и экспертизы проекта:

- подрядчик выполняет согласование предпроектных решений (предварительные планы и схемы прокладки, расчеты, выбор изделий и материалов) с техническим заказчиком по утвержденному регламенту;

- перед прохождением экспертизы, подрядчик выполняет согласование проектных решений (стадия «П») и выполненной сметной документации с техническим заказчиком по утвержденному регламенту.

- подрядчик согласовывает ПСД с заинтересованными организациями в установленном порядке, согласовывает соответствующие разделы проекта в государственных контролирующих и надзорных органах и других заинтересованных организациях в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой документации и требованиями экспертной организации.

- подрядчик организовывает прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку сметной стоимости (проверку достоверности определения сметной стоимости) с устранением замечаний. Оплату за проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку сметной стоимости осуществляет подрядчик. Данная оплата входит в стоимость Работ по Договору.

- в случае получения отрицательного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку сметной стоимости подрядчик устраняет замечания и проводит повторное прохождение экспертизы за свой счет.

- типовой перечень согласующих организаций на территории г. Севастополя:

  • ГУПС «Севтеплоэнерго»;

  • ПАО «Севастопольгаз»;

  • ГУП «Севастопольгаз»;

  • ГУПС «Водоканал»;

  • ООО «Севастопольэнерго»;

  • ФГУП 102 ПЭС МО РФ;

  • ГУПС «Севтелеком»;

  • ГУПС «Севгорсвет»;

  • ГБУ «Севастопольский автодор»;

  • в/ч 40136;

  • ЦССИ ФСО России в Республике Крым;

  • Департамент архитектуры и градостроительства г. Севастополя;

  • Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

В части разработки рабочей документации:

- документация стадии «Р» (рабочая) выполняется на основе получившей положительное заключение проектной документации стадии «П»;

- рабочая документация стадии «Р» согласовывается с техническим заказчиком по утвержденному регламенту. Согласование рабочей документации с заинтересованными надзорными органами и организациями выполняется по их непосредственному требованию, либо в соответствии с указаниями Заказчика и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами РФ и г. Севастополя.

В части применения альбомов типовых решений при разработке проекта:

Планируемую настоящим заданием на проектирование прокладку тепловых сетей трубопроводами ППМИ рекомендуется выполнить с использованием «Руководящего документа по проектированию и строительству тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром 25-1000 мм.» 012. РД-001.03, редакция 5, разработанного ООО НПП «Пенополимер»

В части предоставления результатов прочностных расчетов тепловой сети:

Прочностные расчеты рекомендуется выполнять в программном комплексе «Старт-Проф» производства ООО «НТП Трубопровод». Результаты расчетов предоставляются техническому заказчику в виде исходных расчетных файлов программного комплекса и дублируются в виде PDF файлов, полученных экспортом данных из программного комплекса.

В части требований к количеству экземпляров проектной, рабочей и технической документации:

- отчет о результатах выполнения инженерных изысканий и проектно-сметная документация, согласованная Заказчиком и иными заинтересованными организациями и контролирующими органами передается для прохождения процедуры экспертизы согласно утвержденном регламенту экспертной организации;

- после прохождения государственной экспертизы, согласованные разделы проектно-сметной документации и инженерных изысканий предоставляются техническому заказчику в сброшюрованном виде на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе (USB Flash drive) в утвержденном формате*;

- рабочая документация, согласованная техническим заказчиком и иными заинтересованными организациями и контролирующими органами, предоставляется техническому заказчику в сброшюрованном виде на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе (USB Flash drive) в утвержденном формате;

- в составе проектно-сметной документации техническому заказчику в обязательном порядке передаются оригиналы всех согласований (письма, проекты, схемы и планы с печатями), выполненных в процессе проведения работ.

* Утвержденные форматы цифровых копий разрабатываемой документации:

- текстовые данные в формате Microsoft Office Word (*.doc, *.doxc);

- расчетные данные в формате Microsoft Office Excell (*.xls, *.xlsx);

- расчетные и графические данные в формате Portable Document Format (*.pdf);

- при наличии, расчетные данные в иных форматах в соответствии с задействованными для расчетов программными комплексами.

- графические данные в формате *.pdf дублируются графическими файлами в формате *.dwg/*.dxf.

Сметная документация предоставляется:

- в текстовом варианте (*.doc, *.doxc);

- в табличном варианте (*.xls, *.xlsx);

- в универсальном формате АРПС;

- в формате программы для расчета стоимости строительства (капитального ремонта) Лицензированной в РФ

	

	46. К заданию на проектирование прилагается:

	

	46.1. Схема планируемых тепловых сетей объекта: «Строительство тепловых сетей для теплоснабжения объекта подключения: «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста»

	


	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


Приложение №1 к заданию на проектирование

Схема планируемых тепловых сетей объекта:«Строительство тепловых сетей для теплоснабжения объекта подключения: «Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста»[image: image1.jpg]envuk sexoauedsa®

12908 Bpecra s

B Limononrss

Astovoiica



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.
к Договору №___________________
от «_____» _______________ 2022 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА
	1.
	Наименование предприятия

	
	1.1
	ГУПС «Севтеплоэнерго»

	2.
	Основание для выполнения работ 

	
	2.1
	Договор о подключении к системе теплоснабжения 

	3.
	Вид работ

	
	3.1
	Строительство тепловой сети

	4.
	Район, пункт и площадка строительства


	
	4.1
	г. Севастополь, 

	5.
	Цель выполняемых работ

	
	5.1
	Повышение качества и надёжности теплоснабжения потребителей, подключение нового объекта строительства

	6.
	Этапы строительства

	
	6.1
	В соответствии с проектно-сметной документацией

	7.
	Сроки производства работ

	
	7.1
	Начало: в соответствии с Приложением №4 настоящего Договора,

	
	7.2
	Окончание: не более 210 (двести десять) календарных дней с даты заключения Договора (включая сдачу всей исполнительной, разрешительной и бухгалтерской документации)

	8.
	Объем работ

	
	8.1
	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: 

	9.
	Этапы производства работ

	
	9.1
	В соответствии с проектно-сметной документацией

	10.
	Требования к выполняемым работам

	
	10.1
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП (актуализированных СНиП) и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе:

· Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями";

· СО 153-34.03.305-2003. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.0б.2003г. № 263;

· РД 153-34.0-03.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков»;

· РД 153-34.0-03.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)»;

·  ГОСТ 12.0.004-2015. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

· СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;

· СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

· СП 72.13330.2016 СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

· СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

· СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01 -2004 «Организация строительства»;

· СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;

· ГОСТ 18105-2018. «Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;

· «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №116 от 25.03.2014г.;

· ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

· РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

· ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" приняты решением совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013г. №41;

· действующие санитарные, природоохранные и иные нормы и правила,

утвержденные в соответствующем порядке.

	
	10.2
	Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ, Проект производства сварочных работ и График производства работ, а также заключает договор на вывоз и утилизацию строительных отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

	
	10.3
	Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает открытие Ордера на право производства земляных работ, в случае необходимости порубочные билеты, согласование с ГИБДД, получает все необходимые согласования и разрешения.

	
	10.4
	Подрядчик своими силами обеспечивает точку подключения для электроснабжения объекта на период строительства.

	
	10.5
	При производстве работ, Подрядчик обязан:

- установить паспорт объекта в соответствии с требованиями заказчика (форма);

- обеспечить выполнение всех необходимых работ и мероприятий по технике безопасности;

- обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по пожарной безопасности.

Подрядчик обязан заключить договор на вывоз и утилизацию строительных отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

	
	10.6
	Подрядная организация осуществляет закупку и доставку на объект всех необходимых материалов собственными силами, согласно проектной документации.

Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы.


	
	10.7
	По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, произвести полное благоустройство территории, на которой производились работы и обеспечить закрытие ордера на производство земляных работ.

	
	10.8
	Гарантийный срок на результат и выполненные по Договору Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

Гарантийный срок на восстановленное благоустройство составляет 24 месяца с даты приемки Заказчиком выполненных работ.

Оборудование, конструкции, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не использовавшимися в качестве выставочного образца, не прошедшими восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, следов коррозии, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации изготовителя, содержащую: наименование изготовителя или товарный знак, условное обозначение № партии и дату производства.

На оборудование и комплектующие предоставляется гарантия Подрядчика с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-14 и составляет срок, равный гарантийному сроку предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.



	11.
	Контроль и приёмка работ

	
	11.1
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

	
	11.2
	Сдача-приемка работ по строительству Объекта, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ, и оформляется Актами приемки выполненных работ (форма №КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Не позднее 15 числа текущего месяца, для проверки выполненных Работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:

- Акт приема-передачи документов в 2 (двух) экземплярах,

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2) в 3 (трех) экземплярах,

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 3 (трех) экземплярах, счет, счет-фактуру (в случае если требование об оформлении счёта-фактуры предусмотрено законодательством РФ),

-  3 (три) комплекта исполнительной, технической документации, оформленной в соответствии с РД-11-05-2007, утвержденными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г. и №7 от 12.01.2007г., РД-11-02-2006, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе,

-  Материалы фотофиксации процесса производства работ,

- Акт приема-передачи демонтированного оборудования,

- Акт приема- передачи строительного мусора в утилизирующую организацию,

- Копии сертификатов соответствия на материалы, изделия, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ,

- Общие журналы работ для проверки,

- Документацию, переданную Заказчиком для выполнения условий Договора, а также иную необходимую документацию, предусмотренную Договором, Техническим заданием и действующим законодательством РФ для данного вида Работ.
Передача документов по Договору фиксируется Актом приема-передачи документов (Приложение № 6 к Договору, далее - Акт приема-передачи документов).   

По факту завершения Подрядчиком всего объема Работ по Договору, Подрядчик  уведомляет Заказчика о факте завершения Работ и в течение 5 (пяти) календарных дней направляет подписанные со стороны Подрядчика документы, а также полный пакет исполнительной, технической документации  в количестве 3 (трех) комплектов, оформленных в соответствии с РД-11-05-2007, утвержденными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г. и №7 от 12.01.2007г., РД-11-02-2006, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе подписанный со стороны Подрядчика, а также  Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в 2 (двух) экземплярах,  Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14 в 4 (четырех) экземплярах, Акт приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику в  2 (двух) экземплярах, Отчет о пусконаладочных работах  в 2 (двух) экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями Договора, Технического задания и законодательства Российской Федерации а также иную необходимую документацию, предусмотренную Договором, Техническим заданием и действующим законодательством РФ  для данного вида Работ.
Работы, выполненные по факту, но непредусмотренные Договором, оплате не подлежат.

	
	11.3
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию в течении пяти календарных дней, после завершения каждого этапа работ.

Полный комплект исполнительной документации в 2-ух экземплярах, Подрядчик предоставляет в течение пяти рабочих дней после завершения полного цикла работ.

	12.
	Требования к подрядчику

	
	12.1
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров;

	
	12.2
	Подрядчик должен представить - наличие членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- наличие документов (удостоверений и/или протоколов), подтверждающих прохождение обучения в области пожарной безопасности работников участника закупки (копии приказа о приеме на работу и/или копии договоров гражданско-правового характера) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» в организации, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии на право обучения в области пожарной безопасности); 

- наличие документов (удостоверений и протоколов), подтверждающих проверку знаний требований в области охраны труда работников участника закупки (копии приказа о приеме на работу и/или копии договоров гражданско-правового характера); 

- наличие у работников участника закупки (копии приказа о приеме на работу и/или копии договоров гражданско-правового характера) допусков на работы с электроустановками напряжением до 1000 В в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

	
	12.3
	Подрядчик должен иметь аттестованную технологию сварки, предназначенную для использования при изготовлении, ремонте технических устройств, согласно РД 03-615- 03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.03 №103:

- группа технических устройств - КО 2, строительные конструкции (пп.1,).

- способ сварки - РД.

Свидетельство аттестованной технологии сварки должно быть выдано на организацию заявитель, которым должен быть Подрядчик.

Подрядчик должен иметь аттестованное сварочное оборудование, согласно РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.03 №102:

- группа технических устройств - КО, СК;

- способ сварки - РД.

Наличие аттестованного сварочного оборудования должно быть подтверждено фотографией шильдика сварочного аппарата с заводским (аттестационным) номером, который должен соответствовать заводскому (аттестационному) номеру, указанному в Свидетельстве об аттестации сварочного оборудования, выданного НАКС.

	
	12.4
	У подрядчика должен быть соответствующим образом обученный и аттестованный персонала по следующим направлениям:

работа с грузоподъемными механизмами; охрана труда и техники безопасности;

- пожарная безопасность;

- промышленная безопасность; электробезопасность.

Наличие соответствующей квалификация персонала подтверждается предоставлением копий удостоверений, свидетельств, аттестатов и т.п.

	
	12.5
	Персонал Подрядчика, осуществляющий неразрушающий контроль качества сварных соединений (ВИК, УК), должен в установленном порядке пройти аттестацию в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля», утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 23.01.2002г. №3.

Для выполнения работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений Подрядчик должен иметь или привлекать на договорной основе лабораторию, аттестованную в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля", утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 02.06.2000г. №29.

	
	12.6
	Подрядчик должен быть оснащен всем необходимым оборудованием, инструментами и техникой для выполнения всего объема работ согласно технического задания. Рекомендованное минимально необходимое оборудование и техника для выполнения работ: экскаватор/экскаватор-погрузчик - не менее 2 ед.; автокран - не менее 2 ед.; кран- манипулятор- не менее 2 ед.; самосвал (груз. не мене 10тн) – не менее 2 ед.; автобетоносмеситель не менее 1 ед..

К справке о материально-технических ресурсах участник конкурентной процедуры должен предоставить документацию, подтверждающую собственность, лизинг или аренду, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.



	
	12.7
	Подрядчик должен в своем распоряжении иметь следующие трудовые ресурсы: главный инженер проекта – не менее 1 ед.; электросварщики не ниже 4 разряда – не менее 2 ед.; слесарь не ниже 4 разряда – не менее 2 ед.; стропальщик не ниже 3р. – не менее 2 ед. 

	
	12.8
	Подрядная организация ведет учет трудовых и материальных ресурсов. Назначает ответственное лицо для решения организационных, технических и финансовых вопросов.



	13.
	Особые условия

	
	13.1


	Оплата Заказчиком производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре в следующем порядке:
Авансовый платеж перечисляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора Сторонами и предоставления Подрядчиком счета, в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, но не более чем указано в счете. Сумма авансового платежа может перечисляться частичными платежами на сумму указанную Подрядчиком в счете, при этом общая сумма авансовых платежей не может превышать размер, указанный в настоящем пункте.

Погашение аванса производится пропорционально выданного аванса от стоимости подлежащих оплате надлежаще выполненных и принятых Заказчиком работ, в том числе материалов и оборудования.
Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения аванса, настоящего Договора обязан предоставить Заказчику счет-фактуру (в случае, если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ) 

Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения данного требования обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе, но не исключительно:

- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

- счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;

- платежные поручения на оплату материалов и оборудования;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.

Дальнейшая оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, после выполнения работ, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если оформление счета-фактуры предусмотрено законодательством РФ), документов, определенных разделом 7 Договора, документов, предусмотренных Заданием, Техническим заданием и действующим законодательством Российской Федерации для данного вида Работ и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.



	
	13.2
	- Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Подрядчика, авторского надзора, Заказчика и локальная смета на непредвиденные работы.

- Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

- Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по Актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная с обоснованием транспортных расходов). Стоимость материалов не должна превышать цен, предусмотренных в согласованной Заказчиком локальной смете на непредвиденные работы.

- Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводном сметном расчете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей


	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору №___________________
от «______» ______________ 2022 г. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПРОЕКТИРОНИЕ
Исходные данные предоставлены в задании на проектировании (Приложении №1 к настоящему Договору) и приложениях к нему.
	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору №___________________
от «______» ______________ 2022 г. 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по разработке проектно-сметной документации,

выполнению изыскательских и строительно-монтажных работ

«Строительство тепловых сетей для теплоснабжения объекта подключения:

«Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста»

	№

п/п
	Перечень выполняемых работ
	Стоимость работ,

тыс. руб.

	1
	2
	3

	1
	Разработка проектно-сметной документации
	

	2
	Выполнение изыскательских работ
	

	3
	Выполнение строительно-монтажных работ
	

	
	ИТОГО:
	

	
	НДС 20%
	

	
	Всего:
	


Всего по расчету: ________________ рублей (______________________________________) в том числе НДС 20%
* Заполняется с учетом коэффициента тендерного снижения

	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору №___________________

от «_____» _______________ 2022 г. 

(ФОРМА)
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ пп
	Виды работ
	Объем работ
	Сроки выполнения

	1.
	
	
	

	.
	
	
	


	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


Конец формы
	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Договору №___________________

от «_____» _______________ 2022 г. 

 (ФОРМА)

Акт приема-передачи Объекта от Подрядчика Заказчику 

 «___»__________20____г.                                                                               г. Севастополь

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» (сокращенно – ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании __________________, с одной стороны, и _____________________________(сокращенно - _______________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона» составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объект ГУПС «Севтеплоэнерго», расположенный(ые) по адресу: г. Севастополь, _____________ после выполнения строительно-монтажных работ _______________________________на основании Договора №______ от «_____» ______________20____ г. (далее – Договор).
2. Объект принят Заказчиком и готов к эксплуатации.

3. Дополнительные предложения и замечания Сторон:

Настоящий акт приема-передачи составлен в 2(двух) идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон и является документом, удостоверяющим передачу Объекта Заказчику.








ПРИНЯЛ:                          




ПЕРЕДАЛ:

____________________                                                 
______________________
	Заказчик:

Директор
	Подрядчик:

	___________________/ Д.В. Горбунов /

МП

                                             Конец формы
	_________________/_____________/

МП



	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к Договору №___________________

от «_____» _______________ 2022 г. 

(ФОРМА)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
г. Севастополь                                                                          «_____» _____________ 20____ г.

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» (сокращенно – ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующ___ на основании __________________, с одной стороны, и _____________________________(сокращенно - _______________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующий ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик передал, а Подрядчик принял следующие документы:

	№
	Наименование документа
	Дата документа
	Номер документа
	Форма
	Лист

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы:
Принял документы:

_________________ /____________/                           __________________ /_____________/


МП
МП


                                                Конец формы

	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к Договору №___________________

от «_____» _______________ 2022 г. 

Перечень исполнительной документации 

1.Общий журнал работ;

2.Журнал сварочных работ;

3.Журнал антикоррозийных работ;

4.Журнал входного контроля качества;

5.Акт на разбивку трассы с исполнительной схемой разбивки;

6.Акт скрытых работ на земляные работы;

7.Акт скрытых работ на антикоррозийную защиту трубопроводов;

8.Акт скрытых работ на утепление трубопроводов;

9.Акт скрытых работ на монтаж неподвижных опор;

10.Акт скрытых работ на ревизию и испытание арматуры;

11.Акт скрытых работ на герметизацию мест прохода через наружные стены;

12.Акт проверки качества допускных сварных швов;

13.Акт промывки трубопровода;

14.Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

15.Свидетельства об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов;

16. Документы об аттестации лаборатории контроля качества сварных стыков;

17.Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;

18. Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;

19. Разрешение на ввод тепловой сети в эксплуатацию;

20. Разрешение на допуск в эксплуатацию, выданное органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный энергетический надзор;

21. Исполнительная схема тепловой сети;

22. Декларация соответствия трубопровода требованиям.

	«ЗАКАЗЧИК»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

________________/Д.В. Горбунов/

МП
	«ПОДРЯДЧИК»

______________/_______________/

МП


ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к Договору №___________________

от «____» ________________ 2022 г. 

(Форма)

Акт 
приема-передачи демонтированного оборудования

	
	

	          г. Севастополь
	       «_____»____________ 20__ г.



Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора:

1. _______________________________ «(наименование передающей организации)» демонтировало по адресу: ________________, вывезло и передает ____________________ «(наименование организации-получателя)» следующее оборудование: (перечень и наименование передаваемого оборудования, его количество) 

2. (место и время приема-передачи оборудования)

3. «(наименование организации-получателя)» с момента подписания настоящего Акта принимает на себя ответственность за сохранность оборудования.

Перечень прилагаемых документов (при их наличии): ________________

ПРИНЯЛ:   






ПЕРЕДАЛ:

____________________                                                 ______________________
Конец формы

	Заказчик

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

__________/Д.В. Горбунов/

М.П.

	Подрядчик

______________/________________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к Договору №___________________

от «____» ________________ 2022 г. 

 (ФОРМА)

АКТ ПРИЕМКИ выполненных работ №____
г. Севастополь                                                                                            «___» ________ 202___

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» (сокращенно – ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующ___ на основании __________________, с одной стороны, и _____________________________(сокращенно - _______________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующий ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором от «__» ______ 20__ г. №______ (далее – Договор) Подрядчик выполнил Работы по Договору, а именно: 

	№
	Наименование работ
	Кол-во
	Ед.изм.
	Цена, руб.
	Сумма с НДС / без НДС (оставить нужное)

	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого
	

	
	В том числе НДС (без НДС), руб.
	


2. Фактическое качество Работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора:_______________________________________________________

3. Работы согласно Договору должны быть выполнены «___» __________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки оказанных Работ выявлены/не выявлены:__________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора, __________________________

6. Результат  Работ по Договору: ________________________________

Принял:






Передал:

____________ /________________/                               ______________/_________________/

м.п.                                      



 м.п.

Форма согласована:

	Заказчик

ГУПС «Севтеплоэнерго»

Директор

__________/Д.В. Горбунов/

М.П.
	Подрядчик

______________/________________/

М.П.


� Срок выполнения работ по этапам Календарного плана выполнения работ должен быть привязан к моменту, указанному в п.5.1 настоящего Договора.
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