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Реестровый номер № СО-012839.
Закупочная документация.
По проведению Запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по строительству объекта

«Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи».
	Организатор
	Акционерное общество «Международный аэропорт «Краснодар».

	Заказчик
	Акционерное общество «Международный аэропорт Сочи».


РАЗДЕЛ I. Общие условия проведения Запроса предложений
1. Общие сведения о процедуре Запроса предложений.
1.1. АО «Международный аэропорт «Краснодар» (далее – Организатор), настоящей Закупочной документацией о проведении Запроса предложений, приглашает юридических лиц и физических лиц, иностранных и коллективных участников, а также индивидуальных предпринимателей к участию в процедуре Запроса предложений (далее – Запрос) на право заключения Договора поставки Продукции (товаров, работ, услуг) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи» (далее – Заказчик).
1.2. Настоящий Запрос проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «Международный аэропорт Сочи» (Далее – Положение Заказчика).

1.3. Подробные требования к поставляемой Продукции, условиям и срокам поставки изложены в Разделе II «Информационная карта Запроса».

1.4. Оценка Заявок осуществляется Закупочной комиссией Заказчика.
2. Правовой статус процедур и документов.
Настоящая процедура Запроса предусмотрена Положением о закупке товаров, работ и услуг Заказчика и является Формой торгов, при котором победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в закупочной документации, наиболее полно соответствует требованиям закупочной документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.1. Заявка Участника (далее по тексту Участник размещения заказа) имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

2.2. Заказчик вправе отменить закупку и отказаться от проведения конкурентной закупки в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, не неся при этом материальной ответственности перед Участниками. 
2.3. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Положением о закупке товаров, работ и услуг Заказчика и Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Порядок проведения Запроса. Инструкции по подготовке Заявок.
3.1. Общий порядок проведения Запроса.
Запрос проводится в следующем порядке:

3.1.1. Подготовка Участниками своих Заявок;
3.1.2. Подача Заявок и их прием;
3.1.3. Проведение переторжки (при необходимости);

3.1.4. Рассмотрение и оценка Заявок;
3.1.5. Проведение постквалификации (при необходимости);
3.1.6. Подведение итогов Запроса;
3.1.7. Проведение преддоговорных переговоров (при необходимости);

3.1.8. Заключение Договора.

3.2. Подготовка Заявок.
3.2.1. Участник размещения заказа готовит Заявку на участие в Запросе в соответствии с требованиями Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».

3.2.2. При описании условий и цен Участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.2.3. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.4. При подготовке Заявки на участие в Запросе и документов, входящих в состав такой Заявки, допускается применение факсимильных подписей.

3.2.5. Все документы Заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

3.2.6. Все документы, представленные в составе Заявки на участие в Запросе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3. Подача Заявок.
3.3.1. Заявки на участие в Запросе подаются Участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 14 Раздела II «Информационная карта Запроса». Поданная Заявка имеет статус оферты и рассматривается в соответствии с этим статусом.

3.3.2. Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность Организатора, Заказчика не может подать Заявку на участие в Запросе. 

3.3.3. Участник размещения заказа имеет право подать только одну Заявку. В случае нарушения этого требования все Заявки такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу. 
3.3.4. Участник размещения заказа должен подать Заявку на весь объем, указанный в техническом задании. Не допускается подача Заявки по отдельным позициям технического задания или на часть объема, указанного в техническом задании.
3.3.5. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с подачей заявок.

3.4. Требования к сроку действия Оферты.
Срок действия Оферты должен быть не менее 90 (девяноста) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока действия является основанием для отклонения предложения Участника.
3.5. Изменения Заявок на участие в Запросе.
Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в Запросе, вправе, изменить или отозвать поданную им Заявку, в любое время до момента окончания срока подачи Заявок.

3.6. Язык документов, входящих в состав Заявки на участие в Запросе.
3.6.1. Заявка на участие в Запросе, подготовленная Участником, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой на участие в Запросе, которыми обмениваются Участники Запроса и Организатор, должны быть написаны на русском языке.

3.6.2. Использование других языков для подготовки Заявки на участие в Запросе расценивается Закупочной комиссией как несоответствие Заявки на участие в Запросе требованиям, установленным Закупочной документацией.

3.6.3.  Входящие в Заявку на участие в Запросе документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

3.6.4.  На входящих в Заявку на участие в Запросе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.6.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается Закупочной комиссией как несоответствие Заявки на участие в Запросе требованиям, установленным Закупочной документацией.
3.7. Валюта Заявки на участие в Запросе.
3.7.1. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 7 Раздела II «Информационная карта Запроса» Закупочной документации. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 7 Раздела II «Информационная карта» Закупочной документации, исходя из Официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. При этом ценой Договора, в случае, если Участнику размещения заказа, подавшему такую Заявку, предложено заключить Договор, будет цена в рублях, указанная Участником в Заявке на участие в Запросе.
3.7.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.7.1, расценивается Закупочной комиссией как несоответствие Заявки на участие в Запросе требованиям, установленным Закупочной документацией.
3.8. Требования к содержанию документов, входящих в состав Заявки на участие в Запросе.
3.8.1. Заявка на участие в Запросе должна содержать документы, указанные в Разделе II «Информационная карта Запроса».

3.8.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 16 Раздела II «Информационная карта Запроса», Участник размещения заказа отклоняется Закупочной комиссией от участия в Запросе.

3.8.3. Предоставление документов с отклонением от установленных в формах (Раздел IV. Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа) расценивается Закупочной комиссией как несоответствие Заявки на участие в Запросе требованиям, установленным Закупочной документацией.

3.8.4. В случае, если Участником размещения заказа допущено расхождение в сумме, которая указана в Заявке, приложенной в письменной форме, и на Электронной площадке (ЭТП) при рассмотрении заявок участников Заказчиком принимается и преимущество имеет сумма, указанная участником на ЭТП.
3.8.5. Если в документах, входящих в состав Заявки на участие в Запросе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
3.9. Требования к предложениям о цене Договора.
3.9.1. Цена Договора и(или) суммарная стоимость единичных расценок, и(или) цена единицы продукции, предлагаемая Участником Запроса, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора и(или) суммарную стоимость единичных расценок, и(или) цену единицы продукции, указанную в пункте 5 Раздела II «Информационная карта Запроса».

3.9.2. В случае если цена Договора и(или) суммарная стоимость единичных расценок, и(или) цена единицы продукции, указанная в Заявке и предлагаемая Участником Запроса, превышает начальную (максимальную) цену Договора и(или) суммарную стоимость единичных расценок, и(или) цену единицы продукции, соответствующий Участник размещения Заказа не допускается к участию в Запросе на основании несоответствия его Заявки требованиям, установленным Закупочной документацией.

3.9.3. Цена Договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены Договора должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

3.10. Требования к Участникам Запроса.
3.10.1. Участник Запроса должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 11 Раздела II «Информационная карта Запроса».

3.10.2.  Требования к Коллективным участникам Запроса:
3.10.2.1. В случае, если на стороне Коллективного участника выступают несколько юридических лиц (несколько индивидуальных предпринимателей либо несколько физических лиц), то общим требованиям, указанным в пункте 11 Раздела II «Информационная карта Запроса» должны соответствовать все лица.
Соответствовать требованиям необходимым для исполнения обязательств по предмету Договора в пункте 11 Раздела II «Информационная карта Запроса», должно хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне Коллективного участника, в части, необходимой для выполнения переданного ему объема договора.

3.10.2.2. Для дополнительной оценки по критериям, указанным в пункте 16 Раздела II «Информационная карта Запроса», деятельности лиц, входящих в состав коллективного участника параметры, суммируются.
3.10.2.3. В случае, если на стороне Коллективного участника выступает несколько юридических лиц (несколько индивидуальных предпринимателей либо несколько физических лиц), то для подтверждения соответствия требованиям, установленным Закупочной документацией, в составе заявки предоставляется соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

1) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности каждого лица, входящего в состав Коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

3) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между лицами, входящими в состав Коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав Коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

4) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав Коллективного участника;

5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности Коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с Заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав Коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий Заказчика;

6) соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав Коллективного участника, согласно на заключение с Заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если Заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от Заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия Заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу лиц коллективного участника (с каждым лицом, входящим в состав коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между лицами, входящими в состав коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если Заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, входящих в состав Коллективного участника) согласно условиям Закупочной документации.

3.10.2.4. Лицо, входящее в состав Коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.
3.10.2.5. Заявка, которую подает коллективный участник, отклоняется, если в процессе Запроса до подписания Протокола выяснится, что из состава коллективного участника вышел один или несколько лиц.

3.10.2.6. В случае несоответствия какого-либо из заявленных лиц, входящих в состав Коллективного участника требованиям, установленным пункте 11 Раздела II «Информационная карта Запроса» Закупочной документации, Заявка такого Коллективного участника отклоняется.
3.10.2.7. Организатор и Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах Запроса или Договора, если из состава коллективного участника вышел одни или несколько лиц.
3.10.3. Участник по собственной инициативе также вправе предоставить в составе заявки иные (дополнительные) документы, которые могут быть сопровождены комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов в составе заявки. Такие дополнительные документы не должны быть предоставлены вместо тех документов, которые прямо указаны в настоящей Закупочной документации.
4. Условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства.
В общем случае субъекты МСП участвуют в проводимой закупке на равных основаниях с остальными участниками процедуры закупки.

5. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.
5.1. При проведении закупки конкурентным способом и заказчик устанавливает в закупочной документации приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).
5.2. Общие условия предоставления приоритета:

1) участники в Форме 1 Раздела IV. «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа» указывают (декларируют) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) предоставление участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, является основанием для отстранения от участия в закупке в любой момент до заключения договора. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки указаны в п. 5 Раздела II «Информационная карта Запроса»;
4) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки участника закупки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

6) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании представленной в составе заявки анкеты участника, заполненной по Форме 2 Раздела IV. «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа»;

7) в договоре, заключенном по результатам закупки, указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

8) если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договор заключается с участником, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
9) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим пунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.3. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 Постановления № 925.

6. Разъяснение Закупочной документации.
6.1. В процессе подготовки Заявки Участник вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений настоящей Закупочной документации. Запросы на разъяснение должны подаваться в соответствии с требованиями пункта 15 Раздела II «Информационная карта Запроса».

6.2. Организатор обязуется в разумный срок (но не более 3 (трех) рабочих дней) ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока приема Заявок.
7. Внесение изменений в Закупочную документацию.
7.1. Организатор закупки вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника процедуры закупки принять решение о внесении изменений в Закупочную документацию, в любой момент до окончания срока подачи заявок.
7.2. В случае внесения изменений в Закупочную документацию, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты официального размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки. В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок такие изменения официально размещаются организатором закупки в тех же источниках, что и Закупочная документация. При этом официальному размещению подлежит обновленная версия Закупочной документации, а также перечень внесенных изменений в них.

8. Продление срока окончания приема Заявок.
В любой момент до окончания приема Заявок Организатор, при необходимости, имеет право продлевать срок окончания приема Заявок.
9. Переторжка (регулирование цены).
9.1. Организатором может быть предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки в соответствии с правилами, установленными в Положении о закупках для данного способа закупки и функционалом электронной торговой площадки, указанной в пункте 14 Раздела II «Информационная карта Запроса», т.е. предоставление Участниками возможности добровольно повысить предпочтительность Заявок путем снижения первоначальной, указанной в Заявке, цены. 
9.2. Участник Запроса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Заявка, по которой он не участвовал в переторжке, остается действующей с ранее объявленной ценой.

9.3. Заявки Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

9.4. Процедура переторжки может проводиться в очной либо заочной форме. Порядок проведения определяет Организатор. Все Участники Запроса, подавшие Заявки получат соответствующие уведомления о проведении переторжки.
9.5. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются Протоколом, и считаются окончательными для каждого из участников этой процедуры.
9.6. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий Заявки, кроме ценовых.

10. Критерии оценки Заявок на участие в Запросе, их содержание и значимость.
Заявки на участие в Запросе Участников размещения заказа оцениваются исходя из критериев, указанных в Разделе III «Критерии оценки».
11. Рассмотрение и оценка поданных Заявок.
11.1. Рассмотрение Заявок.
11.1.1. Закупочная комиссия рассматривает Заявки на участие в Запросе на соответствие требованиям, установленным в Закупочной документации и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 11 Раздела II «Информационная карта Запроса».
11.1.2. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Запросе, Закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в Запросе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа Участником Запроса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в Запросе.
11.1.3. В случае если на основании рассмотрения Заявок на участие в Запросе принято решение об отказе в допуске к участию в Запросе всех Участников размещения заказа, подавших Заявки на участие в Запросе, или о допуске к участию в Запросе и признании Участником Запроса только одного Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в Запросе, Запрос признается несостоявшимся. В случае если не поступило ни одной Заявки, Запрос признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного источника или о повторном проведении Закупочной процедуры.

11.2. Оценка Заявок.
11.2.1. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе осуществляется Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленными в Разделе III «Критерии оценки».
11.2.2. По результатам рассмотрения Заявок Закупочная комиссия отклоняет несоответствующие Заявки по следующим основаниям:

1) несоответствие Заявки по составу, содержанию и правильности оформления требованиям Закупочной документации, в том числе наличие недостоверных сведений или намеренно искаженной информации или документов;

2) несоответствие предлагаемой продукции требованиям Закупочной документации, в том числе порядка описания такой продукции;

3) несоответствие предлагаемых договорных условий требованиям Закупочной документации;

4) несоответствие Участника закупки требованиям Закупочной документации, установленным в пункте 11, 16 РАЗДЕЛА II Информационная карта Запроса;

5) несоответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей товара требованиям Закупочной документации (в случае установления соответствующих требований в Закупочной документации).

11.2.3. Дата оценки и рассмотрения Заявок указана в п. 17 Раздела II «Информационная карта Запроса».
11.2.4. Для оценки Заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке. Итоговый рейтинг Заявки рассчитывается путем ранжирования (присваивания места) Заявки по степени уменьшения привлекательности Заявок, начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной по критерию оценки - цена договора или суммарная стоимость единичных расценок, или цена единицы продукции.
11.2.5. В случае если в нескольких Заявках на участие в Запросе содержатся одинаковые условия исполнения Договора и такие Заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, Победителем признается Заявка, которая поступила ранее других Заявок на участие в Запросе, содержащих такие условия.
12. Постквалификация.
12.1. В целях дополнительной проверки участника закупки на достоверность ранее заявленных им параметров квалификации и условий исполнения договора в отношении такого участника может быть проведена постквалификация.

12.2. Постквалификация проводится исключительно на предмет повторного подтверждения участниками закупки их соответствия требуемым параметрам квалификации и условиям исполнения договора, а также на предмет достоверности ранее представленной информации и документов, в соответствии с критериями отбора, установленными в пунктах 4, 11, 16 Раздела II «Информационная карта Запроса».
12.3. Постквалификация проводится по решению ЗК в отношении участника закупки:

· занявшего первое место в ранжировке участников закупки по итогам осуществления оценки и сопоставления заявок;

· занявшего второе место в ранжировке участников закупки по итогам осуществления оценки и сопоставления заявок, если участник закупки, занявший первое место, не прошел постквалификацию либо отказался от проведения постквалификации;

· признанного единственным участником закупки по итогам рассмотрения заявки.

12.4. Решение о проведении постквалификации принимается ЗК и фиксируется в протоколе заседания ЗК, составляемом по результатам оценки и сопоставления заявок, либо в протоколе рассмотрения заявки единственного участника закупки. В день официального размещения протокола участнику закупки направляется по электронной почте (по адресу контактного лица, указанного в заявке) уведомление о необходимости прохождения им постквалификации.

12.5. Сроки проведения постквалификации определяются решением ЗК одновременно с принятием решения о проведении постквалификации.

12.6. В ходе проведения постквалификации организатор закупки имеет право:
· запрашивать предоставление участником закупки документов, установленных Закупочной документацией, в целях подтверждения заявленных параметров квалификации и условиям исполнения договора;

· инспектировать производство участников закупки на предмет наличия заявленных ими характеристик и их соответствия установленным в Закупочной документации параметрам квалификации и условиям исполнения договора;
· запрашивать у соответствующих органов государственной власти, у юридических и физических лиц, указанных в заявке и приложениях к ней, информацию о достоверности сведений, представленных в заявке.
12.7. По результатам проведения постквалификации ЗК вправе принять решение об отстранении участников закупки, не подтвердивших своего соответствия установленным в Закупочной документации параметрам квалификации и условиям исполнения договора (не прошедших постквалификацию) или отказавшихся от прохождения постквалификации.

12.8. По результатам проведения постквалификации перед выбором победителя ЗК утверждает имеющуюся ранжировку заявок (в случае успешного прохождения участниками закупки постквалификации) либо повторно осуществляет, при необходимости, оценку и сопоставление заявок и утверждает новую ранжировку участников закупки с учетом результатов постквалификации.

12.9. Победителем закупки признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоено первое место в итоговой ранжировке заявок. Решение о подведении итогов закупки по результатам проведения постквалификации оформляется протоколом ЗК.
13. Подведение итогов Запроса.
13.1. По результатам проведенных процедур Закупочная комиссия принимает решение либо по определению Победителя, либо по завершению данной процедуры Запроса без определения Победителя и без заключения Договора в случае если Запрос признан несостоявшимся.

13.2. Решение Закупочной комиссии оформляется Протоколом заседания комиссии, который размещается на официальном сайте в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня подписания.

13.3. Днем завершения Запроса считается день публикации на официальном сайте Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе.

14. Проведение преддоговорных переговоров (по необходимости) и подписание Договора.
По всем вопросам, не нашедшим отражение в настоящей Закупочной документации и Заявке Победителя Запроса, стороны имеют право вступить в преддоговорные переговоры в том числе по снижению цены договора (и/или цена единицы товара) без изменения остальных условий договора.
15. Заключение Договора.
Срок заключения Договора.
15.1. С победителем Запроса будет заключен Договор не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения Договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
15.2. По результатам проведенной процедуры закупки Заказчик направляет проект Договора на подписание Победителю Запроса. 

15.3. Победитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика проекта Договора направляет Заказчику подписанный со своей стороны и заверенный электронной цифровой подписью или печатью (в случае заключения договора в бумажной форме) Договор.
15.4. В случае если Победитель Запроса в срок, предусмотренный в пункте 15.3., не представил Заказчику подписанный Договор, Победитель Запроса признается уклонившимся от заключения Договора.
15.5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Запроса, с которым заключается Договор, Заявке на участие в Запросе и Закупочной документации.
15.6. В случае если это предусмотрено в Разделе II «Информационная карта Запроса», Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе выполнения Договора вправе изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный Договором объем Продукции при изменении потребности в данной Продукции, на поставку которой заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Продукции, не предусмотренной Договором, но связанной с Продукцией, предусмотренной Договором. При поставке дополнительного объема такой Продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему такой Продукции, но не более чем на 30 (тридцать) процентов такой цены Договора. Цена единицы дополнительно поставляемой Продукции определяется как частное от деления первоначальной стоимости Договора на предусмотренный в нем объем Продукции.
16. Порядок заключения договора с участником, занявшим второе место, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора.
16.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней (но не более срока действия оферты –предложенной Участником) с даты признания победителя закупки уклонившимся от заключения Договора Заказчик вправе направить проект Договора на подписание участнику, занявшему второе место. Такой участник признается победителем закупки, при этом условия заключаемого Договора определяются путем включения в проект Договора, приведенный в Разделе V «Проект договора» Закупочной документации, условий исполнения Договора, предложенных в заявке на участие в закупке таким участником с учетом преддоговорных переговоров (если проводились).
16.2. Дальнейший порядок заключения Договора аналогичен порядку, предусмотренному п. 15 настоящего Закупочной документации.

16.3. Последствия уклонения такого участника от заключения договора приведены в п. 17 настоящей Закупочной документации.
17. Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений об участнике в реестр недобросовестных поставщиков

17.1. Под уклонением от заключения Договора понимаются действия победителя Запроса, с которым заключается Договор:

1) прямой письменный отказ от подписания Договора;

2) не подписание проекта Договора в предусмотренный для этого настоящей Закупочной документацией срок;

3) предъявление при подписании Договора встречных требований по условиям Договора, противоречащих ранее установленным в настоящей Закупочной документацией и (или) в заявке такого участника и достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

4) не предоставление документов, обязательных к предоставлению до заключения Договора и предусмотренных настоящей Закупочной документацией и (или) заявкой такого участника.
17.2. При уклонении победителя Запроса от подписания Договора, Заказчик:

1) удерживает обеспечение заявки (если требование о предоставлении обеспечения заявки установлено настоящей Закупочной документацией);

2) направляет предложение в соответствующий орган о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение него нормативными правовыми актами.

17.3. Помимо основания, указанного в пп. 2) п. 17.2 настоящего раздела, Заказчик направляет предложение в соответствующий орган о включении сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение него нормативными правовыми актами, в случае если договор, заключенный по результатам закупки, расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора.

18. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников размещения заказа.
Действия (бездействия) Организатора, Заказчика и Закупочной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
РАЗДЕЛ II. Информационная карта Запроса
В Разделе II «Информационная карта Запроса» содержится информация для данного конкретного Запроса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела I «Общие условия проведения Запроса».

При возникновении противоречия между положениями Раздела I «Общие условия проведения Запроса» и Раздела II «Информационная карта Запроса», применяются положения Раздела II.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ЗАПРОСЕ:
	№
	Наименование
	Информация

	1.
	Наименование Организатора, контактная информация:
	Наименование: АО «Международный аэропорт «Краснодар».
Почтовый адрес: 350912, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Евдокии Бершанской, 355.
Адрес электронной почты: o.dzyabko@krr.aero.

Телефон: +7 (861) 219-12-62.

Контактные лица: Дзябко Ольга Дмитриевна.

	1.1.
	Наименование Заказчика:
	Наименование: АО «Международный аэропорт Сочи».
Почтовый адрес: 354340 Краснодарский  край, г. Сочи, Территория Аэропорт.

	2.
	Предмет Запроса:
	Право заключения договора на выполнение работ по строительству объекта «Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи».

	3.
	Официальный сайт, на котором размещена Закупочная документация:
	www.zakupki.gov.ru.

	4.
	Предмет договора: наименование, объем и характеристика поставляемой Продукции; место, условия и сроки поставки:
	Предмет договора: выполнение работ по строительству объекта «Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи».
Объем и характеристика выполнения работ: указаны в Приложении № 1 (Техническое задание) к настоящей Информационной карте.

Срок выполнения работ: не более 250 (двухсот пятидесяти) календарных дней после начала выполнения работ. Начало выполнения работ - после согласования Графика Выполнения Работ Заказчиком.
Место выполнения работ: 

354340 Краснодарский край, г. Сочи, Территория Аэропорт.

Гарантийный срок: 60 (шестьдесят) месяцев, с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию.
Срок действия договора: до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств и полного завершения денежных расчетов.
Прочие условия: не предусмотрены.

	5.
	Начальная (максимальная) цена договора:
	Начальная (максимальная) цена договора:
614 527 807 (Шестьсот четырнадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот семь) рублей 71 копейка.

	6.
	Порядок формирования цены договора:
	Цена договора определяется по результатам закупки.
Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

	6.1
	Обоснование начальной (максимальной цены договора):
	В соответствии с разделом VII Закупочной документации.

	7.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Поставщиками:
	Российский рубль.

	8.
	Источник финансирования договора:
	Собственные средства Заказчика:

- АО «Международный аэропорт Сочи».

	9.
	Форма, сроки и порядок оплаты:
	Вариант 1:

Предусмотрен аванс не более 10% - 61 452 780 (Шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 77 копеек.
Авансирование осуществляется только при наличии безусловной безотзывной банковской гарантии на возврат аванса. Оплата аванса производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Генеральным подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса и счета на аванс.

Для банковских гарантий Банк должен входить в список ТОП-20 по показателю Активы нетто (http://banki.ru/banks/ratings/). Банк и текст банковской гарантии согласовывается с Заказчиком после заключения договора. Рекомендуемая форма Банковской гарантии на обеспечение обязательств по возврату аванса представлена в Форме 8.
Срок оформления банковской гарантии - не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Срок действия банковской гарантии равен сроку выполнения работ в соответствии с договором плюс 90 (девяносто) календарных дней.

Окончательный расчет производится по факту выполненных работ после подписания Актов о выполненных работах формы КС-2 и предоставления исполнительной документации в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки работ и подписания Сторонами первичных документов.

Вариант 2:

Без аванса.
Расчет производится по факту выполненных работ после подписания Актов о выполненных работах формы КС-2 и предоставления исполнительной документации в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки работ и подписания Сторонами первичных документов.

Гарантийные удержания в размере 10% (десять процентов) от суммы договора - сумма удержания от подлежащей уплате Генеральному подрядчику суммы за выполненные работы, выступающей в качестве обеспечения обязательства Генерального подрядчика перед Заказчиком в завершении работ на объекте и исполнении по ним гарантийных обязательств согласно условиям договора.

При этом гарантийные удержания возвращаются Генеральному подрядчику путем:

Вариант 1:

Гарантийное удержание в размере 5% (пять процентов) выплачиваются после завершения работ и подписания КС-11 в течение 7 (семи) рабочих дней, 5% (пять процентов) по окончании гарантийного срока (60 месяцев), на основании счета Генерального подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока.

Вариант 2:

Генеральный подрядчик имеет право на возврат всей суммы гарантийных удержаний после завершения работ при предоставлении безотзывной банковской гарантии обеспечения гарантийных удержаний на сумму 5% (пять процентов) от общей стоимости договора и сроком действия равному гарантийному сроку (60 месяцев) плюс 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания КС-11 в течение 7 (семи) рабочих дней. Рекомендуемая форма Банковской гарантии на обеспечение обязательств по возврату аванса представлена в Форме 9.
Форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика. Оплата производится в соответствии с правилами безналичных расчетов в порядке плановых платежей на основании счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ с учетом казначейской системы.

	9.1.
	Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления:
	Предусмотрено обеспечение обязательств по исполнению Договора – 30 726 390 (Тридцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто) рублей 38 копеек. Обеспечение предоставляется только в виде безусловной безотзывной банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Банк должен входить в список ТОП-20 по показателю Активы нетто (http://banki.ru/banks/ratings/). Банк и текст банковской гарантии согласовывается с Заказчиком на этапе заключения договора (перед подписанием Договора) в письменном виде с предоставлением заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (в т.ч. доверенность, документ о назначении единоличного исполнительного органа, выписка ЕГРЮЛ, Устав). Рекомендуемая форма Банковской гарантии на обеспечение обязательств по исполнению договора представлена в Форме 7.
Срок действия банковской гарантии равен сроку выполнения работ в соответствии с Договором плюс 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания первичных документов.

	10.
	Правомочность Участников размещения заказа:
	В Запросе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, иностранные и коллективные участники или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Филиал не может самостоятельно принимать участие в Запросе без юридического лица. Если в качестве Участника размещения заказа выступает филиал организации, то к Заявке необходимо приложить доверенность от юридического лица на право филиала в лице руководителя на представление интересов юридического лица в Запросе.

	11.
	Требования к Участникам размещения заказа:
	Общие требования:

1. Иметь государственную регистрацию в качестве юридического лица (для участников процедуры закупки –юридических лиц), государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки –индивидуальных предпринимателей), отсутствие ограничения или лишения правоспособности и / или дееспособности (для участников процедуры закупки –физических лиц); 

2. В отношении Участника не должно проводиться процедур ликвидации (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя; 

3. Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Запросе не принято; 
5. Отсутствие у участника закупки фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6. Отсутствие у участника закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 223-ФЗ и / или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
Требования необходимые для исполнения обязательств по предмету Договора:
8. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и соответствовать требованиям такой саморегулируемой организации к ее членам, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов согласно внутренним документам такой саморегулируемой организации. Член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договора, при соблюдении в совокупности следующих условий: 1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ; 2) если совокупный размер обязательств по договору строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договора не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Уровень ответственности участника закупки по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта, в части стоимости выполнения работ. Участник закупки должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства в соответствии ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ. При этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены контракта, в части стоимости выполнения работ заключаемого по результатам настоящего запроса предложений) предельный размер обязательств, исходя из которого участник закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
9. Участник закупки должен обладать опытом успешного выполнения аналогичных по составу работ.
Успешным признается опыт выполнения работ по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Под аналогичным опытом понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства, отвечающим одновременно следующим условиям:
- вид объектов: ангары, оптово-распределительные центры, здания из металлоконструкций;
- Площадь по объекту должна быть не менее 1000 м2.
Обязательное предоставление 1 (одного) договора/контракта, аналогичные работы по которому исполнены не ранее 01.02.2018 г. и соответствующих представленному договору/контракту Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). Стоимость исполненного аналогичного опыта выполнения работ по представленному договору/контракту должна составлять не менее 20% (двадцати процентов) от НМЦ (начальной максимальной цены), что составляет 122 905 561 (Сто двадцать два миллиона девятьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки.
10. Участник закупки должен обладать необходимыми Кадровыми ресурсами для обеспечения своевременной реализации проекта. Обязательное наличие в составе проектной команды специалистов:

· руководитель проекта (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы в строительстве от 10 лет, опыт руководства проектом на строительной площадке не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства) – 1 (один) специалист;

· начальник ПТО (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы от 10 лет, обязательно членство в Национальном реестре специалистов в области строительства, опыт руководства группой инженеров ПТО не менее 5 лет) – 1 (один) специалист;

· руководитель сметного отдела (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель или сметное дело, опыт работы в строительстве не менее 5 лет, опыт руководства сметным отделом не менее 3 лет) – 1 (один) специалист;

· сметчик (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель или сметное дело, опыт работы в сметно-договорном отделе не менее 3 лет) – 1 (один) специалист;

· специалист по закупкам (образование высшее / среднее профессиональное, опыт работы в сметно-договорном отделе или ПТО не менее 3 лет) – 1 (один) специалист;

· специалист технического надзора на общестроительные работы с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы технадзором не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ)) – 3 (три) специалиста;

· специалист технического надзора по механическим системам с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель по инженерным системам, опыт работы технадзором инженерных систем не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ)) – 1 (один) специалист;

· специалист технического надзора по электрическим и слаботочным системам с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер по слаботочным системам, опыт работы технадзором по слаботочным системам не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ)) – 1 (один) специалист.

	12.
	Привлечение соисполнителей к исполнению договора. Условия их привлечения:
	Допускается, по согласованию с Заказчиком (при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок опыт и ресурсы субподрядчиков, не являющихся лицами, входящими в состав коллективного участника, не учитываются).

	13.
	Преимущества, предоставляемые при участии в Запросе:
	Не предоставляются.

	14.
	Срок и адрес для подачи Заявок на участие в Запросе:
	Заявки на участие в Запросе принимаются посредством функционала электронной торговой площадки http://torgi82.ru/.
Заявки подаются: начиная с «03» февраля 2023 г. и
до 15 ч.00 мин. «20» февраля 2023 г.

	15.
	Дата начала и окончания срока предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений Закупочной документации:
	Дата начала предоставления разъяснений положений Закупочной документации – дата публикации на сайте www.zakupki.gov.ru - «03» февраля 2023 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений Закупочной документации – 18 ч.00 мин. «15» февраля 2023 г.
Запросы на разъяснение Закупочной документации подаются посредством использования функционала Электронной торговой площадки http://torgi82.ru/.

	16.
	Документы, входящие в состав Заявки на участие в Запросе:
	1. Заявка на участие в Запросе, подготовленная по Форме 1 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
2. Анкета Участника, подготовленная по Форме 2, с приложением № 1 к Анкете Участника (Опись документов).
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа.
4. Документ, подтверждающий право Участника Закупки, освобождающее от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (в случае подачи ценового предложения без НДС).
5. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица / копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей). Для организаций, зарегистрированных ранее 2002 года: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства (Лист записи) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7. Копия Устава (для юридических лиц).
8. Копию решения об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по результатам Запроса, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Участника, (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие). Если такое одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами Участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Участник обязан представить решение до момента заключения сделки в случае признания его Победителем, признания его Участником, которому присвоен второй номер.
9. Копия финансовой отчетности за последние три года (с отметкой о сдаче в налоговые органы):
- Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах (для Участника на общей системе налогообложения).
- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения (в случае применения УСН).

10. Для коллективного Участника:

- Копия соглашения между лицами, составляющими Коллективного участника.
- Документы на каждого лица, входящего в состав Коллективного участника, согласно подпунктов с 1 по 9 Раздела II пункта 16.
Требования необходимые для исполнения обязательств по предмету Договора:
11. Копия выписки из реестра членов СРО, оформленной не ранее одного месяца до даты окончания приема заявок, в соответствии со статьей 55.17 ГрК РФ. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника (3 уровень ответственности) по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника (3 уровень ответственности) по компенсационному фонду возмещения вреда.
12. Информация об исполненных договорах на выполнение аналогичных работ по Форме 3 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».

(В случае не предоставления заполненной Формы 3 закупочной документации и/или непредставление подтверждающих документов:

- по подтверждению обязательного опыта в соответствии с требованием пп. 9 п. 11 Раздела II и пп. 13 п. 16 Раздела II заявка Участника отклоняется;

- по показателю критерия «Опыт выполнения аналогичных работ» в соответствии с требованием пп. 17 п. 16 Раздела II, оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов).
13. Копия 1 (одного) договора/контракта, подтверждающего опыт успешного выполнения аналогичных по составу работ. Успешным признается опыт выполнения работ по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком.
Под аналогичным опытом понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства, отвечающим одновременно следующим условиям:
-вид объектов: ангары, оптово-распределительные центры, здания из металлоконструкций.
-Площадь по объекту должна быть не менее 1000 м2. Аналогичные работы по представленному Договору/Контракту должны быть исполнены не ранее 01.02.2018 г. с приложением соответствующих представленному Договору/Контракту Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), подтверждающих успешное исполнение договора/контракта.
Стоимость исполненного аналогичного опыта выполнения работ по представленному договору/контракту должна составлять не менее 20% (двадцати процентов) от НМЦ (начальной максимальной цены), что составляет 122 905 561 (Сто двадцать два миллиона девятьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки.

(Если участник закупки представит копию договора/контракта без всех приложений к договору, являющимися его неотъемлемыми частями, а также без всех копий документов, подтверждающих успешное исполнение договора/контракта (Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), то такой договор/контракт не будет учитываться при рассмотрении заявки.
Если участник закупки представит копии документов, подтверждающих успешное исполнение договора/контракта (Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), без копии договора/контракта, то такой договор/контракт не будет учитываться при рассмотрении заявки.
Если участник закупки представит копию договора/контракта с признаками ненадлежащего исполнения своих обязательств, где присутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком, то такой договор не будет учитываться при рассмотрении заявки.
Если участник закупки представит копию договора/контракта несопоставимого аналогичному опыту выполненных работ, то такой договор не будет учитываться при рассмотрении заявки.
Если участник закупки представит копию договора/контракта, стоимость исполненных аналогичных выполненных работ по которому составляет менее 20% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в п.5 настоящего раздела документации и/или аналогичные работы, по которому исполнены ранее 01.02.2018 то такой договор не будет учитываться при рассмотрении заявки.
Более 1 (одного) договора будут приняты в качестве дополнительной оценки заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» в соответствии с требованиями, установленными Разделом III «Критерии оценки»).
14. Информация о деловой репутации участника закупки по Форме 4 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
15. Информация о наличии кадровых ресурсов по Форме 5 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».

(В случае не предоставления заполненной Формы 5 закупочной документации и/или непредставление подтверждающих документов:

- по подтверждению обязательного наличия кадрового состава в соответствии с требованием пп. 10 п. 11 Раздела II и пп. 16 п. 16 Раздела II заявка Участника отклоняется;

- по показателю критерия «Кадровые ресурсы» в соответствии с требованием пп. 18 п. 16 Раздела II, оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов).

16. Копии документов, подтверждающих наличие в составе проектной команды специалистов:
· руководитель проекта (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы в строительстве от 10 лет, опыт руководства проектом на строительной площадке не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства) – 1 (один) специалист;

· начальник ПТО (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы от 10 лет, обязательно членство в Национальном реестре специалистов в области строительства, опыт руководства группой инженеров ПТО не менее 5 лет) – 1 (один) специалист;

· руководитель сметного отдела (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель или сметное дело, опыт работы в строительстве не менее 5 лет, опыт руководства сметным отделом не менее 3 лет) – 1 (один) специалист;

· сметчик (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель или сметное дело, опыт работы в сметно-договорном отделе не менее 3 лет) – 1 (один) специалист;

· специалист по закупкам (образование высшее / среднее профессиональное, опыт работы в сметно-договорном отделе или ПТО не менее 3 лет) – 1 (один) специалист;

· специалист технического надзора на общестроительные работы с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы технадзором не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ)) – 3 (три) специалиста;

· специалист технического надзора по механическим системам с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель по инженерным системам, опыт работы технадзором инженерных систем не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ)) – 1 (один) специалист – 1 (один) специалист;

· специалист технического надзора по электрическим и слаботочным системам с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер по слаботочным системам, опыт работы технадзором по слаботочным системам не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ)) – 1 (один) специалист.
Участник предоставляет:

1) копию выписки из штатной ведомости с указанием фамилий;
2) копии трудовых книжек или договоров гражданско-правового характера;
3) копии дипломов, свидетельств, подтверждающих наличие профильного образования;
4) копии действующих сертификатов и/или документов, подтверждающих прохождения обучения по повышению квалификации, в случае, если с момента получения диплома об профильном образовании прошло 3 (три) года и более;

5) копии Уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства;

6) копии действующих удостоверений и аттестатов, подтверждающих обучение по промышленной безопасности (для специалистов технадзора);
7) копия Приказа по предприятию о контроле качества в строительстве при производстве строительно-монтажных работ с закреплением обязанностей контроля за должностным (-и) лицом (лицами).
(Если участник закупки представит информацию по специалисту без копий документов, подтверждающих наличие: образования; повышения квалификации; трудовых отношений с Участником и/или копий иных документов, подтверждающих квалификацию специалиста, то информация по такому специалисту не будет учитываться при оценке заявки по данному критерию.

Если участник закупки предоставит информацию по неполному перечню обязательного наличия кадрового состава в соответствии с требованиями пп. 16, п. 16 Раздела II заявка Участника отклоняется.
Предоставление информации по специалистам сверх требований пп. 16, п. 16 Раздела II будут приняты в качестве дополнительной оценки заявок по критерию «Кадровые ресурсы» в соответствии с требованиями, установленными Разделом III «Критерии оценки»).
Для дополнительной оценки заявок по критерию:
17. «Опыт выполнения работ»:
17.1. «Опыт выполнения аналогичных работ»: Предоставляются копии документов, подтверждающих наличие у Участника опыта успешного выполнения аналогичных по составу работ.

Успешным признается опыт выполнения работ по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком.
Под аналогичным опытом понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства, отвечающим одновременно следующим условиям:
-вид объектов: ангары, оптово-распределительные центры, здания из металлоконструкций.
-Площадь по объекту должна быть не менее 1000 м2.
Подтверждается копиями исполненных договоров/контрактов, и соответствующих представленным договорам копиями актов приемки, подтверждающих выполнение аналогичных работ. Сумма исполненных аналогичных работ по каждому представленному договору должна составлять не менее 122 905 561 (Сто двадцать два миллиона девятьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки и аналогичные работы по представленному договору/контракту должны быть исполнены не ранее 01.02.2018 г.
Максимальное количество предоставляемых договоров/контрактов – не более 5 (пяти).

В случае предоставления большего количества договоров/контрактов, в расчет будут приниматься первые 5 из приложенной Формы 3, все последующие договора по данному критерию, указанные в Форме 3 к рассмотрению, не принимаются.

17.2. «Опыт работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»: Предоставляются копии документов, подтверждающих опыт выполнения работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Под особо опасными, технически сложными и уникальными объектами понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам, определенных ст. 48.1. ГрК РФ. Подтверждается копиями исполненных договоров, обязательства по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г. и соответствующих договорам копиями актов приемки, подтверждающих выполнение работ.
Максимальное количество предоставляемых договоров – не более 3 (трех) на общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

В случае предоставления большего количества договоров и/или на большую сумму, в расчет будут приниматься первые 3 и/или на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей из приложенной Формы 3, все последующие договора по данному критерию, указанные в Форме 3 к рассмотрению, не принимаются.

17.3. «Опыт производства СМР объектов авиационной инфраструктуры»: Предоставляются копии документов, подтверждающих опыт производства СМР объектов авиационной инфраструктуры. К авиационной инфраструктуре относятся: аэродромы, вертодромы, обустроенные места для приводнения и причаливания воздушных судов, прочие объекты, необходимые для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; аэровокзалы (терминалы) и иные объекты, в том числе объекты капитального строительства, необходимые для посадки на воздушное судно и высадки из него пассажиров. Подтверждается копиями исполненных договоров, обязательства по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г. и соответствующих договорам копиями актов приемки, подтверждающих выполнение работ.
Максимальное количество предоставляемых договоров – не более 3 (трех) на общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

В случае предоставления большего количества договоров и/или на большую сумму, в расчет будут приниматься первые 3 и/или на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей из приложенной Формы 3 по данному критерию, все последующие договора, указанные в Форме 3 к рассмотрению, не принимаются.

Для подтверждения соответствия критериям по пп. 17.1. – 17.3. п. 16 Раздела II Участник предоставляет:

- копии договоров, подтверждающих выполнение работ согласно требованиям каждого критерия;

- копии соответствующих представленным договорам: Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).
(Для дополнительной оценки заявок. Не предоставление указанных документов Участником Запроса не влечет за собой отклонения заявки Участника. Порядок оценки определен Разделом III Закупочной документации. При этом, договор, представленный в рамках оценки обязательного опыта (пп. 9 п. 11 и пп. 13 п. 16 Раздела II Информационная карта Запроса), в дополнительной оценке заявок по критерию «Опыт выполнения работ» не учитывается.)
18. «Кадровые ресурсы».
18.1. Предоставляются копии документов, подтверждающих наличие у Участника Кадровых ресурсов. Участник предоставляет подтверждающие документы о наличии квалифицированного персонала, работающего по основному месту работы по специальности в соответствии с предметом Закупки:
· руководитель проекта (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы в строительстве от 10 лет, опыт руководства проектом на строительной площадке не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства);

· начальник ПТО (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы от 10 лет, обязательно членство в Национальном реестре специалистов в области строительства, опыт руководства группой инженеров ПТО не менее 5 лет);

· руководитель сметного отдела (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель или сметное дело, опыт работы в строительстве не менее 5 лет, опыт руководства сметным отделом не менее 3 лет);

· сметчик (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель или сметное дело, опыт работы в сметно-договорном отделе не менее 3 лет);

· специалист по закупкам (образование высшее / среднее профессиональное, опыт работы в сметно-договорном отделе или ПТО не менее 3 лет);

· специалист технического надзора на общестроительные работы с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы технадзором не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ));

· специалист технического надзора по механическим системам с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель по инженерным системам, опыт работы технадзором инженерных систем не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ));

· специалист технического надзора по электрическим и слаботочным системам с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер по слаботочным системам, опыт работы технадзором по слаботочным системам не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ);
· специалист планово-экономического обеспечения строительного производства (образование высшее / среднее профессиональное профильное; опыт работы не менее 3 лет. В случае непрофильного образования - дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности);
· специалист в области обеспечения охраны труда в строительстве (образование среднее/высшее образование; дополнительная подготовка в области охраны труда; стаж работы в должности специалиста не менее 3 лет. В случае непрофильного образования - дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности).
Для подтверждения информации Участник предоставляет:

1) копию выписки из штатной ведомости с указанием фамилий;
2) копии трудовых книжек или договоров гражданско-правового характера;
3) копии дипломов, свидетельств, подтверждающих наличие профильного образования;

4) копии действующих сертификатов и/или документов, подтверждающих прохождения обучения по повышению квалификации, в случае, если с момента получения диплома об профильном образовании прошло 3 (три) года и более;

5) копии Уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства;

6) копии действующих удостоверений и аттестатов, подтверждающих обучение по промышленной безопасности (для специалистов технадзора);

7) копия Приказа по предприятию о контроле качества в строительстве при производстве строительно-монтажных работ с закреплением обязанностей контроля за должностным (-и) лицом (лицами).

18.2. Гарантийное письмо о ежедневном обеспечении строительной площадки персоналом: Инженерно-техническими работниками в количестве не менее 10 специалистов и рабочих в количестве не менее 100 специалистов (в пиковые месяцы рабочих не менее 150 специалистов, Инженерно-техническими работниками не менее 15 специалистов).
(Примечание для пп. 18.1. – 18.2. п. 16: Для дополнительной оценки заявок. Не предоставление указанных документов Участником Запроса не влечет за собой отклонения заявки Участника. Порядок оценки определен Разделом III Закупочной документации. При этом, информация по кадровому составу, представленная в рамках оценки наличия обязательного кадрового состава (пп. 10 п. 11 и пп. 16 п. 16 Раздела II Информационная карта Запроса), в дополнительной оценке заявок по критерию «Кадровые ресурсы» не учитывается.)
19. «Материально-техническая база».

Информация о материально технической базе по Форме 6 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».

(В случае не предоставления заполненной Формы 6 закупочной документации и/или непредставление подтверждающих документов по показателю критерия «Материально-техническая база» в соответствии с требованием пп. 20 п. 16 Раздела II, оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов).
20. Предоставляются копии документов, подтверждающих наличие у Участника Материально-технической базы. Участник предоставляет заверенную копию инвентарной карточки о наличии на балансе строительной техники:

- Автобетононасос, производительностью не менее 140 м3/ч – не менее 1 (одной) единицы техники;

- Автобетоносмеситель, объемом не менее 8 м3 - не менее 3 (трех) единиц техники;
- Экскаватор полноповоротный колёсный 0,65 м3 – не менее 1 (одной) единицы техники;

- Экскаватор полноповоротный колёсный 1,2 м3 – не менее 1 (одной) единицы техники;

- Самоходная землеройная машина (бульдозер) с объемом отвала не менее 2,21 м3 и мощностью двигателя не менее 108 л.с. – не менее 1 (одной) единицы техники;

- Фронтальный погрузчик с объемом ковша не менее 2,5 м3 – не менее 2 (двух) единиц техники;

- Вибротрамбовка мощностью не менее 2,2 кВт – не менее 1 (одной) единицы техники;

- Виброплита мощностью не менее 4 кВт – не менее 1 (одной) единицы техники;
- Бетоноукладчик со скользящими формами и шириной укладки не менее 9,75 м– не менее 1 (одной) единицы техники;

- Текстуровщик с рабочей шириной не менее 7,32 м и не более 17,07 м – не менее 1 (одной) единицы техники;
- Каток вибрационный (виброкаток) массой не менее 8,5 т. – не менее 1 (одной) единицы техники;
- Каток пневмоколесный массой не менее 16 т. – не менее 1 (одной) единицы техники;

- Автомобильный кран грузоподъемностью 25 т – не менее 1 (одной) единицы техники;

- Автомобильный кран грузоподъемностью 100 т – не менее 1 (одной) единицы техники.
В случае если строительная техника за балансом (в аренде), Участник предоставляет справку о наличии за балансом строительной техники и скан-копию договора аренды.
(Для дополнительной оценки заявок. Не предоставление указанных документов Участником Запроса не влечет за собой отклонения заявки Участника. Порядок оценки определен Разделом III Закупочной документации.)

	17.
	Место и дата рассмотрения и оценки Заявок на участие в Запросе:
	Рассмотрение Заявок на участие в Запросе будет осуществляться по адресу Заказчика: 354340 Краснодарский край, г. Сочи, Территория Аэропорт в срок не позднее «23» марта 2023 г. (включительно).

	18.
	Постквалификация:
	Допускается, по решению закупочной комиссии в порядке, установленном в п. 12 Раздела I.

	19.
	Изменение объема закупки:
	Допускается изменение объема закупки не более чем на 30 %.

	19.1.
	Прочие условия закупки:
	Не установлено.

	20.
	Заключение договора:
	По результатам данного Запроса Победитель заключает договор с Заказчиком.


Приложение № 1
к РАЗДЕЛУ II. Информационная карта Запроса
Техническое задание.

На выполнение работ по объекту: 

«Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи»
1 этап строительства.

	№ 
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные.

	1.1. 
	Заказчик
	АО «Международный аэропорт Сочи».

	1.2. 
	Наименование объекта строительства
	Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи. Объекты 1 этапа строительства

	1.3. 
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	1.4. 
	Местоположение объекта строительства 
	РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Мира А - 355, Аэропорт. Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402023:1122

	1.5. 
	Назначение объекта строительства
	Авиа-Ангарный комплекс предназначен для хранения одного узкофюзеляжного воздушного судна (код «С» ИКАО)

	1.6. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.7. 
	Срок выполнения работ
	Продолжительность работ составляет не более 250 календарных дней с Даты начала работ.



	1.8. 
	Объем выполняемых работ/оказания услуг
	В соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Проектно-сметная документация».

	1.9. 
	Выполняемые работы
	· Внешние инженерные сети;

· внутриплощадочные инженерные сети в границах участка строительства; 

· авиа-ангар 61,3х48,9х21,7 м для хранения Воздушных Судов (ВС) типа A321/B737-MAX10;

· блочно-комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке (БКТПБ) габаритами 5,0х5,0х3,5 м;

· 3 пожарных подземных резервуара размерами 16,2х13,2х5,0 м;

· резервный дизель-генератор 6,0х2,5х2,6 м;

· насосная станция пожаротушения 8,8х7,0х6,4 м;

· водонепроницаемая емкость для хозяйственно-бытовых стоков 4,0х1,6 м;

· площадка под чиллеры;

· предангарная площадка; 

· площадка для аккумулирующей емкости;

· очистные сооружения;

· ограждение контролируемой зоны аэропорта (КЗА)*.

*Работы по демонтажу и возведению ограждения контролируемой зоны аэропорта (КЗА), включая инженерно-технические средства охраны КЗА  не выполняются на Этапе 1.

	1.10. 
	Гарантийный период 
	5 лет после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию.

	1.11. 
	Структура цены Договора
	Начальная (максимальная) цена Договора указана с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, затрат на приобретение необходимых материалов,  эксплуатацию оборудования, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов, связанных с вывозом и утилизацией строительного мусора, непригодного для дальнейшего использования, оформления всех необходимых документов, заключений и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

	2. Основные требования, предъявляемые к работам.

	2.1. 
	Объем выполняемых работ (включая, но не ограничиваясь)
	Объем выполняемых работ представлен в проектно-сметной документации. 

Генеральный подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ без согласования с Заказчиком.

Объем выполняемых работ (включая, но не ограничиваясь):

· руководство всеми работами по демонтажу и новому строительству, предусмотренными настоящим Техническим заданием;

· получение ордеров и разрешений необходимых для производства строительных работ (земляных работ);

· контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности;

· руководство, координация и согласование деятельности сторонних организаций, включая, но не ограничиваясь получением разрешений, согласований и т.д.;

· оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ;

· выполнение требований соответствующих инстанций и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации;

· организацию взаимодействия с соответствующими Российскими инстанциями, в том числе получение необходимых разрешений для Заказчика, сертификатов и лицензий;

· выполнение подготовительных работ на площадке, с учетом её обустройства в соответствии с требованиями НТД, устройство площадок складирования оборудования, подъездных путей;

· выполнение демонтажных работ и нового строительства;

· устранение недостатков, выявленных в процессе работ;

· установка и подключение к сетям инженерного обеспечения временных и постоянных зданий и сооружений;

· обеспечение безопасных условий труда, мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде;

· обеспечить помещения штаба строительства, включая, но не ограничиваясь переговорную площадью не менее 30 м2;

· предоставление бытовых и офисных помещений, оборудованных мебелью и системой кондиционирования, для Проектной группы технического заказчика исходя из численности 4 чел. и нормой площади 6 м2 на чел. 

	2.2. 
	Требования к последовательности выполнения работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с согласованным Заказчиком графиком Выполнения Работ и Планом реализации проекта (Приложение №3). График Выполнения Работ составляется Генеральным подрядчиком и согласуется с Заказчиком в течении 10 рабочих дней с даты начала работ. График Выполнения Работ должен соответствовать сроку выполнения работ, указанному в п.1.7 Технического задания.

Если Заказчик не согласен с предложенной формой Графика Выполнения Работ или с каким-либо положением Графика Выполнения Работ в части сроков выполнения обязанностей Заказчика, он уведомляет об этом Генерального подрядчика, и Генеральный подрядчик вносит соответствующие исправления в График Выполнения Работ. Генеральный подрядчик должен, регулярно, не реже одного раза в неделю, или по требованию Заказчика, актуализировать График Выполнения Работ, при этом выполняя расчет расписания оставшейся части Работ. 

До начала проведения работ необходимо выполнить комплекс следующих организационных мероприятий:

· приемку от Заказчика площадку по акту;

· вынос в натуру границ площадки, осей сооружений строительства;

· оформление разрешений и допусков на производство работ;

· решение вопросов бытового обслуживания строителей, ИТР и Проектной группы Технического заказчика;

· заключение договоров материально-технического обеспечения;

· разработать и согласовать ППР на мобилизационный период.

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо:   

·  обеспечить ограждение площадки с охранными мероприятиями по периметру, включая КПП;

· смонтировать информационный щит с паспортом объекта; 

· обеспечить систему дренажа и водоотвода с площадки;

· выполнить вынос водоснабжения существующих построек;

· обеспечить наличие пешеходных зон на площадке согласно требованиям ОТ;

· выполнить временные дороги строительной площадки с пунктом мойки колес;

· обозначить предупреждающими плакатами, канатами с флажками опасные зоны производства работ;

· заблаговременно разрабатывать проекты производства на отдельны виды последовательно выполняемых работ согласно Графику Выполнения Работ и согласовать их в установленном порядке;

· подготовить всю необходимую строительную технику, оборудование и оснастку, предусмотренную проектами производства работ;

· подготовить источники электроснабжения для подключения оборудования, сварочных постов и осветительных приборов;

· разработать мероприятия по обеспечению требований ОТ при производстве работ и подготовить средства пожаротушения, коллективной и индивидуальной защиты работающих согласно требованиям Плана мероприятий по ОТ и окружающей среды (Приложение №5 к Плану реализации проекта).

При инженерной подготовке строительства в функции Генподрядчика входит решение на стадии разработки проекта производства работ (ППР) следующих организационных вопросов:

· определения мест и заключение договоров на обеспечение медицинского обслуживания специалистов и персонала, задействованных на площадке строительства;

· заключение договоров на закупку строительных материалов;

· заключение договоров на утилизацию бытовых (твердых и жидких) и производственных отходов, стоков;

· получение необходимых разрешений в региональных органах Минприроды РФ и Ростехнадзоре.

Работы основного периода включают:

· демонтаж фундаментов и твердых покрытий и инженерных коммуникаций;

· земляные работы (планировка, отсыпка, устройство котлована, при необходимости рыхление механическим способом);

· устройство подготовки под фундаменты; 

· опалубочные, арматурные работы, устройство монолитных бетонных конструкций: фундаментов, стен, перекрытий;

· устройство гидроизоляции подземной части;

· обратная засыпка в пазухи котлована;

· монтаж металлоконструкций;

· монтаж ограждающих конструкций;

· сварочные работы;

· устройство кровли; 

· изоляционные работы;

· устройство стен и перегородок из штучных материалов;

· устройство полов;

· установка оконных и дверных блоков;

· монтаж систем водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования;

· санитарно-технические работы;

· прокладка кабельных трасс, электромонтажные работы, монтаж электрооборудования, систем автоматизации, и т. д.;

· монтаж оборудования;

· устройство внешних сетей; 

· проведение гидравлических испытаний;

· пуско-наладочные работы и индивидуальные испытания инженерных сетей;

· контроль качества строительно-монтажных работ;

· участие в проведении комплексных испытаний;

· обеспечение сохранности смонтированного оборудования и материалов; 

· благоустройство территории;

· получение ЗОС и сдача объекта Заказчику;

Методы и последовательность производства механических, электромонтажных работ, систем связи и сигнализации разрабатываются в составе проектов производства работ по инженерным системам.

Производство строительно-монтажных работ ведется согласно Рабочей документации в соответствии с технологической последовательностью и методами, приведёнными на строительном генеральном плане и отраженными в ППР.

Генеральный подрядчик обязан:

· Организовать в штабе строительства бытовые и офисные помещения, оборудованных мебелью и системой кондиционирования, для Проектной группы технического заказчика исходя из численности 4 чел. и нормой площади 6 м2 на чел. 

· Предоставлять Заказчику и Руководителю проекта Проектной группы технического заказчика ежедневный отчет, включающий в себя данные о количестве рабочих, ИТР, техники задействованных при производстве работ и объеме выполненных работ за день, согласно форме, приведенной в Плане контроля качества (Приложение №9 Плана реализации проекта).

· Предоставлять Заказчику и Руководителю проекта Проектной группы технического заказчика еженедельный отчет, включающий в себя данные о количестве рабочих, ИТР, техники задействованных при производстве работ и объеме выполненных работ за прошедшую неделю и планируемых работах на следующую отчетную неделю, согласно форме, приведенной в Плане контроля качества (Приложение №9 Плана реализации проекта).

· Предоставлять Заказчику и Руководителю проекта Проектной группы технического заказчика ежемесячный отчет, включающий в себя данные о количестве рабочих, ИТР, техники задействованных при производстве работ и объеме выполненных работ за прошедшую неделю и планируемых работах на следующий отчетный период, согласно форме, приведенной в Приложение №7 Плана реализации проекта.

· Участвовать полномочными представителями Генерального подрядчика и всех субподрядных организаций на проводимых Заказчиком и/или и Руководителем проекта Проектной группы технического заказчика производственных совещаниях.

	2.3. 
	Требования к Генеральному подрядчику
	           Генподрядная организация, в рамках заключенного договора подряда, готовит и направляет на согласование Заказчику и Руководителю проекта Проектной группы технического заказчика:

· проекты производства работ;

· подробный График Выполнения Работ;

· график движения трудовых ресурсов и строительной техники.

· график разработки и передачи ППР на согласование;

· график поставки материалов и оборудования на площадку;

· приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное производство видов работ;

· приказ о назначении лиц, ответственных за качество работ;

· приказ о назначении лиц, ответственных за охрану труда, охрану окружающей среды, экологическую безопасность и рациональное природопользование;

· список ключевых руководителей и специалистов и их контакты, участвующих при производстве работ;

· документы, подтверждающие квалификацию ключевого инженерно-технического персонала и рабочих с указанием включения их в реестр НОСТРОЙ;

·  процедуру допуска субподрядных организаций, оказывающих услуги на объекте строительства.

До начала работ Генеральный подрядчик обязан передать на строительную площадку и вести на строительной площадке:

· общий журнал работ, журнал земляных работ, журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, журнал регистрации инструктажа по охране труда, журнал входного контроля на материалы и оборудование. По окончанию строительства журналы передаются вместе с исполнительной документацией Заказчику.

· оплата электро-, тепло-, водоснабжения производится за счет Генподрядчика до момента подписания акта приёма-передачи объекта по форме КС11.

· расходы по подключению наружных инженерных сетей (временное электроснабжение, водоотведение, водоснабжение) на период строительства осуществляются Генподрядчиком, за счет собственных средств.

· перед началом работ Генподрядчик устанавливает на объекте информационный щит с паспортом объекта.

· Генподрядчик самостоятельно согласовывает акты выполненных работ и акты освидетельствования скрытых работ со строительным контролем.

· разбивка геодезической сети строительной площадки и закрепление осей здания выполняется силами Генподрядчика.

· передать Заказчику полный комплект исполнительной документации на построенный объект: 1 экз. на электронном носителе и 2 экз. на бумажном. Все затраты на получение и оформление документации несёт Генеральный подрядчик.

· не менее чем, за 24 часа оповещать представителя заказчика о необходимости освидетельствовать скрытые работы на объекте, с указанием места освидетельствования, а также предъявлять заказчику фотоотчет поэтапного проведения работ с детальным отображением выполняемых работ, примененных материалов и машино-механизмов.

· передать Заказчику полный комплект документации для оформления актов выполнения технических условий на построенном объекте. Все затраты на получение и оформление документации несёт Генподрядчик.

· передать Заказчику полный комплект документации для оформления актов технологического присоединения построенного объекта. Все затраты на получение и оформление документации несёт Генеральный подрядчик. Платежи непосредственно по договорам технологического присоединения осуществляет Заказчик

· подготовить и передать Заказчику полный комплект надлежащим образом полностью оформленной документации и актов, необходимых для проведения и получения положительного заключения итоговой проверки Федерального агентства воздушного транспорта. Все затраты на получение и оформление документации и актов несёт Генеральный подрядчик.

· в случае возникновения замечаний по результатам проведения Госстройнадзором итоговой проверки, за свой счёт обеспечить их устранение в течении 10 рабочих дней.

· представить протоколы лабораторных испытаний и заключения на применяемые материалы песок, щебень, бетон, арматуру и т.д.

· при предъявлении актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 и до их подписания, Генподрядчик обязан предоставить исполнительную документацию на предъявляемые работы в полном объёме с приложением сертификатов качества на материалы, примененные при производстве работ, при необходимости оперативных инженерных расчетов объемов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета о проделанных работах. Исполнительная документация и формы КС-2 должны быть проверены и согласованы с организациями, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор на объекте строительства.

	3. Требования к организации обеспечения работ.

	3.1. 
	Обеспечение Площадки
	Генеральный подрядчик обязан в счет цены Договора осуществить подключение сетей площадки к точкам подключения и обеспечить учет потребления ресурсов, на основании которого Генеральный подрядчик будет осуществлять расчеты с Заказчиком или с владельцами ресурсов за потребленные ресурсы. Генеральный подрядчик сам обеспечит площадку необходимыми инженерными сетями. Генеральный подрядчик несет ответственность за правильную эксплуатацию временных сетей площадки и поддержание их в работоспособном состоянии. Генеральный подрядчик до начала демонтажных работ производит монтаж пункта мойки колес.

3.1.1
Временное электроснабжение 

Генеральный подрядчик обеспечит площадку необходимыми электрическими сетями. Генеральный подрядчик несет ответственность за правильную эксплуатацию электрических сетей площадки и поддержание их в работоспособном состоянии. 

Заказчик окажет содействие в точках подключения на период работ от существующей ТП.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить учет потребления электроэнергии, на основании которого будут осуществляться расчеты с Заказчиком. 

3.1.2
Временное водоснабжение 

Генеральный подрядчик самостоятельно в счет цены Договора выполнит подключения к пожарному и питьевому водопроводу, с обеспечением необходимых разводок (расстановки пожарных гидрантов и средств пожаротушения по площадке) и обеспечения свободного доступа к источникам питьевого водоснабжения с узлом учета.

3.1.4
Санитария и канализация 

Генеральный подрядчик отвечает за канализацию бытовых сточных вод и удаление всех нечистот с площадки и других. В случае отсутствия возможности подключения к сетям Генеральный Подрядчик должен обеспечить собственную инфраструктуру мобильными средствами (биотуалетами и септиками). Генеральный подрядчик так же обязан оборудовать рабочие места биотуалетами. Ответственность за эксплуатацию биотуалетов несет Генеральный подрядчик. 

Генеральный подрядчик отвечает за своевременное удаление строительного и бытового мусора с площадки.

3.1.5
Подъездные пути и дороги площадки

Генеральный подрядчик в счет цены договора обеспечит подъездные пути для автомобильного транспорта. Согласование проекта примыканий к действующим автодорогам и получение разрешений осуществляет Генеральный подрядчик. Въезд на территорию площадки будет осуществляется через охраняемую проходную (КПП).

Генеральный подрядчик должен убедиться, что данные подъезды подходят для выполнения работ по Договору. В любом случае ответственность за доставку и сохранность грузов является ответственностью Генерального подрядчика.

Все работы по укреплению дорог, мостов или других сооружений, по которым Генеральный подрядчик перевозит оборудование на площадку, или ремонтные работы по устранению повреждений, нанесенных вышеупомянутым сооружениям при перевозке оборудования, должны осуществляться за счет Генерального подрядчика.

	3.2. 
	Управление площадкой
	3.2.1
Объекты на площадке

Бытовые объекты Генерального подрядчика

Перед началом сооружения на площадке любых временных бытовых помещений должны быть согласованы с Заказчиком и Руководителем проекта Проектной группы технического заказчика их размер, тип, характеристики, местоположение, доступ и сервисные функции.

Питание персонала Генеральный подрядчик обеспечивает самостоятельно. 

Бытовые объекты Генеральный подрядчика должны поддерживаться в исправном состоянии и снабжаться соответствующими табличками с именем подрядчика (наименование организации, наименование помещения, телефон и ФИО ответственного лица) и быть обеспеченными средствами пожаротушения и пожарной сигнализации.

Складские площади для Генерального подрядчика

При необходимости размещения Генеральным подрядчиком на территории Объекта временных мест складирования оборудования, материалов и оснастки, Генеральный подрядчик в счет цены Договора обеспечивает устройство соответствующих площадок складирования (с учетом требований устройства оснований и укрытий предъявляемых к складированию размещаемого на площадках складирования оборудования, материалов и оснастки) согласно требованиям ПОС, устройство временных фундаментов и дренажных систем при устройстве крытых хранилищ (складов), с указанием размеров занимаемых площадей и необходимых энергоресурсов при устройстве теплых хранилищ (складов).

3.2.2
Размещение персонала Генерального подрядчика

Получение (аренда или пр.) необходимых сооружений и участков, необходимых Генеральному подрядчику, является обязательством Генеральный подрядчика. Работы, связанные с подключением временных зданий и сооружений Генерального подрядчика к коммуникациям, является обязательством Генерального подрядчика. Все затраты, связанные с монтажом, обслуживанием и демонтажем этих сооружений, возлагаются на Генерального подрядчика. Кроме того, Генеральный подрядчик обязан соблюдать все Нормы безопасности и требования ОТ, Санитарные и др. при размещении на период работ персонала. Все сооружения Генерального подрядчика должны быть обозначены, иметь соответствующую маркировку по действующим Правилам с указанием наименования Генерального подрядчика и его ответственного лица.

3.2.3
Доступ к технической документации

Генеральный подрядчик обязан создать и организовать работу технической службы (отдела), обеспечив его соответствующей оргтехникой, персоналом, линиями связи и пр. На персонал этого отдела будет возложена обязанность регистрации, хранения, обновления (актуализация) всей производственно-технической документации.

3.2.4
Первая помощь

Генеральный подрядчик должен, в сотрудничестве с местными органами здравоохранения и в соответствии с их требованиями, создать условия для постоянного наличия на площадке медикаментов, средств для оказания первой помощи, наличия медпункта и возможности вызова скорой помощи.

Эти мероприятия не освобождают Генерального подрядчика от его установленных законом обязательств. 

Генеральный подрядчик отвечает за организацию мероприятий по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц, не задействованных в работах. Весь персонал Генерального подрядчика находящийся на территории работ должен быть проинструктирован и обучен соответствующим образом.

3.2.5
Вывески и указатели

Размещение вывесок или плакатов разрешается лишь после того, как Заказчик согласует соответствующие вывески или плакаты по содержанию, месту и пр.

3.2.6
Поддержание чистоты на площадке и уборка мусора

В течение всего периода работ, Генеральный подрядчик обязан содержать всю Площадку в чистых, аккуратных и безопасных условиях, а также обязан содержать в должном порядке материалы и оборудование, соблюдая все необходимые требования по их складированию. 

Все отходы, образующиеся при выполнении работ, являются собственностью Заказчика. Все отходы должны систематически убираться с рабочих участков и до формирования транспортной партии складироваться в местах их временного накопления согласно ПОС, соответствующих санитарным, экологическим и противопожарным нормам. 

В тех случаях, когда это практически возможно, место проведения работ должно быть защищено соответствующим образом. Генеральный подрядчик должен принять все меры по предотвращению загрязнения ливневой и других канализационных систем площадки в результате его работ и действий на Площадке, предусмотрев систему дренажа.

В случае инцидента, в результате которого вышеупомянутое загрязнение может быть объяснено халатностью со стороны Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик должен очистить это загрязненное место как можно быстрее, а также незамедлительно устранить причину такого загрязнения. Генеральный подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку рабочих мест после выполнения работ.

Генеральный подрядчик обязан соблюдать установленные Правила (в том числе по ОТ и ПБ, режима допуска и т.д.) на площадке, либо на территории, принадлежащей Заказчику или третьим лицам. Нарушение сотрудниками установленных Правил влечет наложение штрафа на Генерального подрядчика в размере, предусмотренным в Договоре

3.2.7
Использование автомобилей и парковка

Организация парковок вне территории Площадки является ответственностью Генерального подрядчика. Заказчик будет оказывать возможное содействие Генеральному подрядчику в организации данного вопроса.

Обустройство парковочных мест и поддержание порядка на отведенных под эти цели территориях будет входить в объем ответственности Генерального подрядчика.

3.2.8
Противопожарная защита

Генеральный подрядчик несет полную ответственность за организацию и соблюдение мер Пожарной безопасности на всей территории Площадки и за ее пределами, где находятся здания и сооружения Генерального подрядчика, а также персонал Генерального подрядчика.

При организации систем предупреждения о пожаре и систем пожаротушения Генеральный подрядчик должен руководствоваться Федеральным Законом от 22.07.2008  N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от  16.09.2020 N 1479, «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». Там, где это предписано Правилами, должны быть предусмотрены соответствующие системы предупреждения о пожаре.

У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения.

	3.3. 
	Требования к качеству материалов и оборудования,  используемых при выполнении работ
	Все строительные материалы, изделия, оборудование, используемые для проведения работ, должны иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. В документе о качестве должно быть указано, включая, но не ограничиваясь:

· наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

· наименование, марка и цвет материала;

· номер партии и дата изготовления;

· обозначение стандарта;

· результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

· указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность).

Используемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в сметном расчете, соответствовать ГОСТ и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Оригиналы или заверенные копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику при доставке на строительную площадку (при проведении входного контроля).

Генподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Все материалы и оборудование должны быть не менее, чем за две календарные недели до закупки материала или оборудования, согласованы с Заказчиком по Форме утверждения материалов (ФУМ).    

Качество, технология производства работ, методы производства, организационно-технологическая схема, безопасность выполняемых работ должны соответствовать Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и согласованным ППР.

Применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не после проведения ремонта).

	3.4. 
	Требования к выполнению работ
	Генеральный подрядчик обязан производить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, проектно-сметной документации, строительными нормами и правилами, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов, плану контроля качества (Приложение №9 Плана реализации проекта) и ППР, при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования Охраны труда.

Качество выполненных работ должно соответствовать условиям технического задания, проектной документации, требованиям действующей нормативно-технической документации в действующей на дату начала строительства редакции, плану контроля качества (Приложение №9 Плана реализации проекта), в том числе (в случае принятия на дату начала строительства более нового документа, взамен приведённого в списке, то должно быть обеспечено соответствие более новому документу):

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
· Приказ N 782н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 г.

· Приказ N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020
· ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

· СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»;

· Приказ №461 Ростехнадзора от 26.11.2020 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

· Федеральный закон 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;

· СП 63.13330.2018«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

· СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

· СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

· СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

· СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

· ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ПУЭ Правила устройства электроустановок (издание 6, 7);

· Приказ №753н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» и др.

В случае, если на любых стадиях выполнения Работ будут обнаружены выполненные Работы, не соответствующие техническому заданию и проектной и технологической документации, Заказчик составляет акт, а Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Договора в течение 3 рабочих дней переделать эти Работы для обеспечения их соответствия.

	3.5. 
	Охрана труда и требования к безопасности
	От Генерального подрядчика требуется обеспечение охраны труда и техники безопасности согласно Плану мероприятий по ОТ и окружающей среды (Приложение №5 к Плану реализации проекта). Охрана труда должна являться неотъемлемой частью управления работами на площадке со стороны руководителей всех уровней.

Генеральный подрядчик несет полную ответственность за управление охраной труда и техникой безопасности на площадке. Он должен координировать действия всех субподрядчиков, гарантируя, что требования Договора удовлетворяют и соответствуют всем аспектам законодательства в области охраны труда и техники безопасности, а также гарантируя создание и поддержание на площадке безопасных условий в любое время в течение всего периода работ.

Заказчик сохраняет за собой право в любое время осуществлять на площадке контроль и проверки по вопросам охраны труда и техники безопасности.

Общеплощадочные подготовительные работы включают в себя:

· временное ограждение территории стройплощадки;

· устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода, в том числе установка емкостей для запаса воды и накопления стоков, устройство системы дренажа площадки;

· установка информационного щита, временных дорожных знаков, знаков габаритов проездов, знаков безопасности;

· устройство общего освещения строительной площадки в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014;

· размещение санитарно-бытовых зданий, производственных и административных зданий и сооружений за пределами опасных зон;

· устройство складских площадок для материалов и конструкций;

· создание геодезической разбивочной основы, вынос в натуру границ площадки, осей сооружений строительства;

· обеспечить охрану объекта в период строительства. 

Проекты производства работ (ППР), включая ППГР и ППРк, разрабатываются Генподрядчиком и согласовывается со всеми владельцами инженерных сетей, находящихся в пятне застройки.

Перед производством работ по устройству наружных коммуникаций необходимо произвести вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки.

При производстве работ по устройству наружных коммуникаций необходимо получить от владельцев, пересекаемых и близ расположенных коммуникаций указания в письменном виде о расположении этих коммуникаций и об условиях, необходимых для их сохранности, а также об условиях безопасного производства работ. В соответствии с этими указаниями необходимо произвести отшурфовку, ознакомить под роспись бригадиров, рабочих, машинистов строительных машин с месторасположением существующих сетей.

Производство работ в охранной зоне существующих коммуникаций должно производится с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сетей, а также по наряду-допуску. До начала производства земляных работ Генеральный подрядчик обязан согласовать зоны выполнения работ с представителями соответствующих служб в целях исключения возможных повреждений линий спецсвязи.

Работы с применением грузоподъемных машин и механизмов следует выполнять с использованием проектов производства работ кранами (ППРк).

ППР и ППРк должны соответствовать требованиям нормативных актов РФ.

Учет требований охраны труда осуществляется при подготовке в ППР следующих видов документации:

а) календарного плана производства работ, в котором устанавливается последовательность выполнения работ с выделением работ, связанных с производством работ на опасных производственных объектах, а также с указанием производства совмещенных работ;

б) Стройгенплана, разрабатываемого на подготовительный и основной периоды с расположением: ограждения стройплощадки и участков работ; строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений; месторасположения подземных коммуникаций; опасных зон вблизи строящихся зданий, мест строительства, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов, мест работы экскаваторов и другой строительной техники; мест установки грузоподъемных кранов и других строительных и специальных машин, а также зоны ограничения их работы; мест размещения санитарно-бытовых и производственных зданий и сооружений; мест складирования строительных материалов и конструкций; автомобильных дорог и проходов работников; мест установки пожарных гидрантов, щитов с противопожарным инвентарем, мест курения;

в) технологических карт (схем) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также части здания, сооружения, содержащих план и разрез той части здания, где будут выполняться работы; схемы организации стройплощадки и рабочих мест с указанием: требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ; методов и последовательности производства работ с разбивкой здания на захватки (ярусы), с определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, с определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий;

г) решений по охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов и эксплуатации опасных производственных объектов;

д) пояснительной записки, содержащей необходимые обоснования и расчеты для выполнения работ.

Все субподрядчики должны сотрудничать с представителем назначенным Заказчиком, должны обеспечивать безопасный доступ на все рабочие места и доступ к документации, относящейся к производству работ на строительной площадке.

Генеральный подрядчик должен довести соответствующую информацию до сведения всех субподрядчиков.

Генеральный подрядчик несет ответственность за соблюдение им самим и субподрядными организациями требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Генеральный подрядчик на площадке обеспечивает (в том числе в отношении своих субподрядчиков):

· Соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

· Безопасное производство работ;

· Разработку, при необходимости, дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда и выполнение их в процессе работы;

· Выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

· Выполнение работ силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний в соответствии с характером выполняемой работы;

· Назначение лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

· Организацию размещения работников, оборудования, транспорта, материалов и прочего имущества, допуска персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

Генеральный подрядчик должен:

· организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ по строительству и вывоз его с объекта, т. к. у Заказчика нет возможности предоставить территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Подрядчика. Категорически запрещено проживание персонала Подрядчика на территории строительной площадки.

· Обеспечить охрану строительной площадки своими силами и за свой счет.

· Содержать в надлежащем порядке строительную площадку и в зоне за периметром ограждения в соответствии с требованиями нормативных документов.

· Контролировать наличие исправных средств коллективной и индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, а также первичных средств пожаротушения персонала подрядных организаций и своего;

· Обеспечить ознакомление персонала с необходимой технической и технологической документацией (Планом мероприятий по ОТ и окружающей среды, Планом контроля качества (ПКК), Планами производства работ (ППР), технологическими картами, чертежами, инструкциями по охране труда и технологическими инструкциями по производству работ);

· Обеспечить содержание производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых для производства работ по Договору, в чистоте и порядке, осуществляя ежедневную уборку после выполнения работ;

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, необходимых при производстве работ, а также наличие документации, подтверждающей исправное состояние и права на их эксплуатацию;

· Обеспечить проведение вводного, первичного и повторных инструктажей персонала, привлекаемого для работы на оборудовании и территории площадки или территории действующего предприятия, по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ уполномоченными представителями Заказчика;

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний Заказчика.

Ответственность Генерального подрядчика за нарушение требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности им самим или субподрядными организациями при проведении Работ:

При нарушении Генеральным подрядчиком и/или его Субподрядчиками, а также работниками Генеральный подрядчика и/или его Субподрядчиков правил и норм по охране труда, в том числе необеспечение и/или не правильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, не соблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, правил промышленной безопасности, Заказчик имеет право потребовать от Генеральный Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения. Обоснованное требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные выше нарушения, подлежит незамедлительному исполнению Генеральным подрядчиком. В случае выявления фактов нарушений Генеральный подрядчиком и/или его Субподрядчиками указанных норм и правил Заказчик должен направить в адрес Генерального подрядчика предписание с перечнем выявленных нарушений и сроком их устранения. Нарушение сотрудниками установленных Правил влечет наложение штрафа на Генерального подрядчика в размере, предусмотренным в Договоре.

Генеральный подрядчик при исполнении Договора может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, являющиеся членами саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. До привлечения субподрядных организация Генподрядчик обязан согласовать их кандидатуры с Заказчиком. 

По требованию Заказчика Генподрядчик обязан предоставить копии договоров с соисполнителями, субподрядчиками.

Генподрядчик принимает на себя обязательство нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством.

Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, в 2 смены, при 6-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Заказчик на основании выявленных нарушений имеет право предъявить Генеральному подрядчику штраф в зависимости от тяжести выявленных нарушений согласно условий Договора.

При несоблюдении Генеральным подрядчиком норм и правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, повлекшим несчастный случай, Заказчик имеет право требовать уплаты Генеральным подрядчиком штрафа в размере, определяемом в зависимости от тяжести несчастного случая.

Нарушение может быть выявлено:

· комиссией Заказчика с представителем Генерального подрядчика и без него;

· специалистом по охране труда Заказчика с представителем Генерального подрядчика и без него;

· инженерами строительного контроля Проектной группы Технического заказчика.

При выявлении нарушения комиссией Заказчика, Специалистом Заказчика и инженерами строительного контроля Проектной группы Технического заказчика без представителей Генерального подрядчика обязательно наличие фотографии с указанием даты и/или диктофонной записи разговора с работником, нарушившим требование безопасности.  

По всем нарушениям составляется Акт-предписание проверки состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (далее – Акт-предписание), содержащий следующую информацию:

· дату;

· должности, инициалы и фамилии лиц, проводивших проверку;

· наименование организации, в которой выявлено нарушение;

· описание нарушения;

· ссылку на документ, требования которого нарушены (с указанием пункта);

· фотографию нарушения с указанием даты и времени.

· срок устранения нарушения;

· инициалы и фамилию лица, ответственного за устранение нарушения.

При выявлении нарушения комиссией Заказчика с участием представителя Генерального подрядчика в случае отсутствия возможности выполнить фотосъемку (погодные условия, большое расстояние, неудобное расположение работника по отношению членам комиссии, отсутствие чего-то, что невозможно сфотографировать (например, отсутствие проекта производства работ и т.п.) нарушения могут оформляться без фотографии. При проведении проверки без представителя Генерального подрядчика вместо фотографии в качестве доказательства наличия нарушения могут предоставляться аудиозаписи разговора с лицами, нарушившими требование охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

Акт-предписание подписывается лицами, проводившими проверку. 

Подписанием акта-предписания подтверждается факт нарушения.

Генеральный подрядчик должен проводить ежемесячные совещания по ОТ и ТБ, на которых должны присутствовать представители руководства и инспекторы/инженеры по ОТ и ТБ всех субподрядчиков.

Генеральный подрядчик доводит все отчеты, подготовленные по результатам проверок, проводившихся аудиторами Заказчика до сведения участников совещания для получения комментариев и принятия мер.

	3.6. 
	Требования авиационной безопасности и внутреннего распорядка предприятия
	В соответствие с:

· Федеральным законом от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности";

· Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности";

· Постановлением Правительства РФ от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

· Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2011 г. N 42 "Об утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры";

· Приказом Министерства транспорта РФ от 28 ноября 2005 г. N 142 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам";

· Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 886;

· Приказом Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. № 227 "Об утверждении правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности".

Подрядчик должен соблюдать следующие требования авиационной безопасности:

Доступ на строительную площадку Заказчика работников Подрядчика осуществляется в соответствии со списком, подаваемым Подрядчиком в Служба транспортной (авиационной) безопасности (далее – СТ(а)Б), не позднее 2-х рабочих дней до начала работы на строительной площадке. Список работников должен содержать паспортные данные работников, быть заверенным руководителем организации Подрядчика, или лицом, его представляющим по доверенности, и печатью организации.

Работы на строительной площадке должны производиться только в присутствии прораба Подрядчика или его уполномоченного заместителя.

Работники Подрядчика, из числа иностранных граждан, находящихся на строительной площадке, обязаны иметь при себе разрешающие документы (паспорт, вкладыш о временной регистрации и патент). Подрядчик обязуется следить за наличием у работников вышеуказанных документов, а также за ежемесячной оплатой налога (НДФЛ) за патент, и предъявлять их по первому требованию представителям Заказчика и СТ(а)Б. При отсутствии указанных документов, иностранные работники, на строительную площадку не допускаются, а при обнаружении их на строительных работах подлежат выдворению сотрудниками СТ(а)Б с объекта.

Доступ на строительную площадку транспортных средств Подрядчика осуществляется строго по пропускам. Пропуска на транспортные средства выписываются СТ(а)Б на основании письменной заявки в простой форме, которую Подрядчик передает в СТ(а)Б, с указанием наименования организации, Ф.И.О. водителя, номера транспортного средства и периода времени, необходимого для производства работ. Также к заявке прикладываются копия паспорта и водительского удостоверения водителя и копия правоустанавливающих документов на транспортное средство.

Ввоз строительных материалов на территорию строительной площадки Заказчика осуществляется при наличии сопроводительных документов на груз, которые совместно с грузом предъявляются сотруднику СТ(а)Б.

СТ(а)Б имеет право потребовать предъявить для досмотра салон, кузов и багажник выезжающего транспортного средства. При отказе в досмотре транспортного средства, а также невыполнении иных требований СТ(а)Б, транспортные средства Подрядчика с территории строительной площадки не выпускается до окончания разбирательства с привлечением уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика.

Во избежание конфликтной ситуации при вывозе с территории Заказчика материалов, инструмента, измерительных приборов, принадлежащих Подрядчику и его работникам, необходимо подтвердить их ввоз при въезде на территорию Заказчика путем подписания материального пропуска на выше указанные материальные ценности.

             На территории Заказчика работники Подрядчика допускаются только на строительный объект (строительную площадку), работа на котором ими осуществляется. Посещение работниками Подрядчика других объектов, без согласования с Заказчиком, категорически запрещено. Перемещение работников и транспортных средств Подрядчика по территории Заказчика должен осуществляться в сопровождении сотрудника Заказчика.

	3.7. 
	Экология и утилизация отходов
	Генеральный подрядчик обязан минимизировать свое воздействие на окружающую среду, в соответствии с действующим в РФ законодательными требованиями в области охраны окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производства и потребления» и Приказом Минприроды России от 30.09.2011 N 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов».
 На территории строительной площадки необходимо расположить места временного хранения с контейнерами для бытовых, производственных и строительных отходов. Запрещается складирование строительного мусора вне специально отведенных мест временного хранения.

Материалы от разборки железобетонных конструкций должны быть вывезены на полигон твердых бытовых отходов.

После окончания строительства Объекта с территории строительной площадки должны быть убраны временные здания и сооружения, оставшиеся материалы и конструкции, произведена полная очистка территории от строительного мусора.

            Генеральный подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществляет вывоз отходов производства и потребления, а также коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе деятельности.

Генеральный подрядчик самостоятельно, в установленном порядке, вносит платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику следующие документы по экологической безопасности:

· Технологический регламент по обращению со строительными отходами; 

· Договора на утилизацию отходов ТБО и строительный мусор, лицензии к договорам, акты приема-передачи отходов на период строительства для объекта капитального строительства, договора на чистку биотуалетов, регламент обращения с отходами исходя из местных требований;

· Лимиты на размещение отходов производства и потребления, а также коммунальных отходов и крупногабаритных отходов;

· Продление лимитов/согласованный технический отчет о неизменности производственного процесса.

Генеральный подрядчик должен иметь в своем штате сотрудника, ответственного по приказу за экологическую безопасность при производстве работ. Данный сотрудник должен быть обучен в области экологической безопасности и иметь подтверждающие его квалификацию документы. Документы, подтверждающие квалификацию не должны быть просрочены.

Генеральный подрядчик несёт ответственность за нарушение природоохранного законодательства в ходе производства работ. Также он обязан возместить в полном объёме вред, причинённый им окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, связанный с загрязнением окружающей природной среды (в соответствии с действующим законодательством).

	4. Обеспечение качества строительно-монтажных работ.

	4.1. 
	Строительный контроль со стороны Генерального подрядчика
	Строительный контроль Генподрядчика также должен осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 и требований Плана контроля качества (Приложение №9 Плана реализации проекта).

	4.2. 
	Строительный контроль со стороны Заказчика
	Строительный контроль на территории АО МАС осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 и требований Плана контроля качества (Приложение №9 Плана реализации проекта).
При выполнении работ Генподрядчик обязан строго соблюдать требования документации, Градостроительного кодекса, настоящего ТЗ и прочих нормативно-технических документов действующих на территории РФ.

Запрещается любое отступление от проектно-сметной документации без согласования с Заказчиком. При несоблюдении технологии производства работ, обнаружении дефектов в процессе производства работ, обнаружения ошибок в проектной документации Генподрядчик незамедлительно обязан сообщить об этом Заказчику. Все решения по дальнейшим действиям в вышеуказанных случаях остаются за Заказчиком.

Если в ходе производства работ было выявлено нарушение или отклонение, Заказчик и его представитель в праве остановить процесс выполнение работ и выписать Генподрядчику Акт-предписание по данному факту. Ответственный по приказу представитель Генподрядчика, выполняющий работы, должен принять Акт-предписание от Заказчика или его представителя и поставить роспись о том, что он с ним ознакомлен. По всем выписанным в ходе выполнения работ предписаниям, Генподрядчик обязан устранить нарушения и поставить у Заказчика отметку о снятии нарушения до истечения указанного в предписании срока. Генподрядчик может продлить срок устранения предписания по согласованию с Заказчиком или его представителем. В отношении просроченных (не снятых) предписаний Генподрядчику выписывается штраф Заказчиком в размере, предусмотренным в Договоре.

Все выполняемые Генподрядчиком работы (скрытые, видимые) должны предъявляться Заказчику или его представителю, осуществляющему строительный контроль на площадке. Запрещается начинать последующий вид работ без предъявления предыдущего вида работ Заказчику или его представителю, осуществляющему строительный контроль на площадке. 

На все этапы выполняемых работ должна производиться фотофиксация со стороны Подрядчика, которая подтверждает факт выполнения работ. Фотоматериала должно быть достаточное количество для того чтобы оценить качество и объем выполненных работ. Фото должны быть сделаны до начала работ, во время проведения и после окончания работ из одной точки обзора. Фото материала должно быть достаточное количество для того чтобы оценить качество и объем выполненных работ. Качество фотографий должно быть высокое, изображение не мутное, не затемненное, без посторонних предметов, мешающих разглядеть изображение. Фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ в последствии, передаются Заказчику или его представителю, осуществляющему строительный контроль на площадке, в электронном виде.

	5.  Отчетность.

	5.1. 
	Общие требования 
	Основной регламентирующий документ по составлению АОСР это РД 11-02-2006 с изменениями от 15.02.2018 г. «Требования к составу  порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерного обеспечения» Приказ «Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 26 декабря 2006 года N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (с изменениями на 9 ноября 2017 года)» и другим действующим нормативным документам.

	5.2. 
	График выполнения работ
	Генеральный подрядчик представляет на рассмотрение Заказчика График Выполнения Работ. Первый его выпуск представляется в качестве части заявки на бумажном носителе и в электронном виде, в форматах PDF и оригинальном формате программного обеспечения, в котором был разработан график. Количество экземпляров уточняет Заказчик.

Если, в какой-то момент реализации Договора, Генеральный подрядчик отстал или отстает от сроков, предусмотренных Графиком Выполнения Работ, Заказчик может предъявить Генеральному подрядчику требование в письменном виде о подготовке отчета по поводу шагов, которые Генеральный подрядчик собирается предпринять для сокращения отставания от первоначального (целевого) графика.

Контроль за соблюдением Графика выполнения Работ ведет Руководитель проекта Проектной группы.

Во всех графиках, где указаны единицы времени, используются календарные даты. Для целей указания дат, неделя начинается в понедельник.

	5.3. 
	Рабочие графики
	Не предусмотрены характером работ

	5.4. 
	Отчеты о ходе работ
	Форма (шаблон) всех представляемых в письменном виде отчетов согласуется Генеральным подрядчиком и Заказчиком, с тем, чтобы уровень предоставляемой информации соответствовал требованиям Заказчика и позволял эффективно контролировать работы. Предоставляется ежедневно, еженедельно, ежемесячно и по запросу Заказчика по формам, указанным в Плане реализации проекта (Приложение №3 к ТЗ) и Плане контроля качества (Приложение №9 к ПРП).

Отчеты передаются Заказчику и Руководителю проекта в электронном виде в формате PDF и исходном формате программного обеспечения, в котором отчет (или его части) был(и) разработан(ы).

	5.5. 
	Организация и персонал
	Генеральный подрядчик в течении 14 календарных дней представляет организационную структуру Проекта с указанием назначенного для работы в Проекте персонала. При этом указываются имена специалистов и прикладываются данные их квалификации, с указанием обязанностей и полномочий, а также их регистрация, если она есть, в реестре НОСТРОЙ, а также их контакты. Данная структура должна показывать, как будет функционировать схема управления и распределяться полномочия. Эта организационная структура обеспечивает четкое и эффективное распределение полномочий на уровне каждой организации и каждого специалиста. Заказчик должен получить ясное представление о распределении обязанностей и о работе механизма принятия решений в организации Генерального подрядчика. 

Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика и Руководителя проекта обо всех предполагаемых изменениях на уровне руководящего состава.

Контакты по договорным и техническим вопросам осуществляются на уровне руководителей Проекта Генерального подрядчика, Проектной группы Технического заказчика и Заказчика.

	5.6. 
	Совещания
	Генеральный подрядчик принимает участие в совещаниях согласно программе проведения совещаний (Приложение №4 к ПРП), указанных в приложении к Плану реализации проекта (Приложение №3 к ТЗ), которые проводятся в соответствии с согласованной повесткой совещания, а также в совещаниях, назначенных Заказчиком. Регламент проведения совещаний указан в Разделе 5 Плана реализации проекта (ПРП). 

Протоколы совещаний ведутся Генеральным подрядчиком и согласовываются со всеми участниками совещаний.

	5.7. 
	Переписка и представление документов
	Генеральный подрядчик согласует с Заказчиком форму и способ представления всех документов. 

Генеральный подрядчик представляет все документы своевременно, с тем, чтобы у Заказчика было достаточно времени для их анализа.

	5.8. 
	Планирование и контроль
	Генеральный подрядчик берет на себя управление всеми видами работ и контроль за ними, включая: 

Создание Графика Выполнения Работ по всем разделам, дисциплинам и видам работ 

Связь с третьими сторонами для обеспечения необходимого качества документации Генерального подрядчика, требуемой для тех разрешений и утверждений, получение которых производится Заказчиком. 

Процедуры обеспечения качества и контроля за качеством работ в соответствии с Планом контроля качества (Приложение №9 к ПРП).

Управление вопросами защиты окружающей среды, охраны труда и техники безопасности и выполнение необходимых мероприятий по их обеспечению и реализации в соответствии с Планом мероприятий по ОТ и окружающей среды (Приложение №5 к Плану реализации проекта). 

Заказчик и его представитель вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (Графика Выполнения Работ).

Генеральный подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика и его представителя, если таковые не противоречат условиям Договора.

Такое участие не должно ни коим образом влиять на обязательства Генерального подрядчика по завершению работ в соответствии с Договором.

	6. Гарантийные обязательства.

	6.1. 
	Общие положения
	1. В случае появления дефектов по выполненным работам Генерального подрядчика, связанных некачественным исполнением, он в течение гарантийного срока обязуется исправить их за свой счет.

2. Генподрядчик обязан приступить к исправлению выявленных дефектов не позднее чем 10 (десять) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

3.  В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

4. При отказе Генподрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик или его представитель вправе составить соответствующий акт самостоятельно и/или с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генподрядчик. Заказчик вправе устранить дефекты сам либо с привлечением третьих лиц после уведомления Генерального подрядчика. Стоимость услуг по устранению дефектов Заказчик выставляет Генеральному подрядчику или удерживает в счет гарантийного удержания по договору.

5. Гарантийный период на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет.

6. Гарантии качества распространяются на все материалы и оборудование, применяемые согласно проектно-сметной документации, конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и субподрядчиками по Договору.

7. По всем действиям, связанным с гарантийными обязательствами сторон руководствоваться действующим законодательством РФ настоящим ТЗ и договором на выполнение работ.

8. Гарантийное удержание должно составлять 10% от стоимости работ, при этом 5% выплачивается после подписания акта сдачи-приемки по форме КС11. Оставшиеся 5% стоимости работ будут выплачены по истечении срока гарантийного периода выполненных работ.

	6.2. 
	Прилагаемые документы
	1. Стадия «Проектная документация».

2. Стадия «Рабочая документация».

3. План реализации проекта с приложениями, в которые входят:

Приложение №1 Организационная структура Проектной группы технического заказчика (представителя Заказчика на площадке);

Приложение №2 Принципиальная схема взаимодействия участников проекта строительства;

Приложение №3 Матрица ответственности участников проекта;

Приложение №4 Программа проведения совещаний;

Приложение №5 План мероприятий по ОТ и окружающей среды;

Приложение №7 Форма ежемесячной отчетности Генерального подрядчика;

Приложение №8 Регламент согласования РД;

Приложение №9 План контроля качества.


РАЗДЕЛ III. Критерии оценки

Все поступившие Заявки Участников Запроса будут оцениваться по следующему критерию:

1. Цена Договора (в денежных единицах).
Значимость критерия: 40 %.

Порядок оценки Заявок по критерию

1.1. При оценке Заявок по критерию «Цена договора» использование подкритериев не допускается.

1.2. Для определения рейтинга Заявки по критерию «Цена договора» применяется минимальная цена договора по Заявкам участников.

1.3. Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле:

	Rai = 
	A min
	* 100

	
	Ai
	


где:

[image: image1.emf]Ra
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 – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию;

A min – минимальная цена договора по Заявкам участников Запроса;
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 – предложение i-го Участника Запроса по цене договора.

1.4. Для расчета итогового рейтинга по Заявке рейтинг, присуждаемый этой Заявке по критерию «Цена Договора» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

1.5. При оценке Заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения Договора по критерию признается предложение Участника Запроса с наименьшей ценой Договора.

	В случае, если среди допущенных заявок имеются заявки участников закупки, применяющих упрощенный режим налогообложения, то сравнение цен заявок производится без учета НДС.


Сравнение цен заявок по критерию «Цена Договора» проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, товаров, работ, услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым и оказываемым иностранными лицами». 

2. Отказ от авансового платежа.
Значимость критерия: 9 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).
Порядок оценки Заявок по критерию:

2.1. Для определения рейтинга Заявки по критерию «Отказ от авансового платежа» применяется минимальный размер аванса по договору по Заявкам участников.
2.2. В случае, если Участник Запроса выбирает вариант заключения договора без авансового платежа, то такому Участнику присваивается 100 баллов по критерию «Отказ от авансового платежа». В случае, если Участник выбирает вариант заключения договора с наличием авансового платежа, то рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Отказ от авансового платежа», определяется по формуле:

	Rai = 
	Ai -А max
	* 100

	
	A min – A max
	


где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию;
A min – минимальный процент аванса по Заявкам участников Запроса;

A max – максимальный процент аванса по Заявкам участников Запроса;
Аi – предложение i-го Участника Запроса по проценту аванса.

2.3. Для расчета итогового рейтинга по Заявке рейтинг, присуждаемый этой Заявке по критерию «Отказ от авансового платежа» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

2.4. При оценке Заявок по критерию «Отказ от авансового платежа» лучшим условием исполнения Договора по критерию признается предложение Участника Запроса без авансового платежа.

3. Опыт выполнения работ:

Значимость критерия: 30 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).
Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Опыт выполнения работ» определяется по формуле:

R = (Опыт1 + Опыт2 +Опыт3)
3.1. Опыт 1 - «Опыт выполнения аналогичных работ».
Значимость критерия: 10,80 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).
Порядок оценки Заявок по критерию:
3.1.1. В рамках оценки заявок по данному критерию, оценивается наличие у Участника успешного опыта выполнения аналогичных работ.
Успешным признается опыт выполнения работ по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком.
Под аналогичным опытом понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам: ангары, оптово-распределительные центры, здания из металлоконструкций. Площадь по представленному объекту должна быть не менее 1000 м2.
Сумма исполненных аналогичных работ по каждому представленному договору, аналогичные работы по которому исполнены не ранее 01.02.2018 г., должна составлять не менее 122 905 561 (Сто двадцать два миллиона девятьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки.
3.1.2. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют:

- копии договоров, подтверждающих успешное выполнение аналогичных работ, аналогичные работы по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г.;

- копии соответствующих представленным договорам: Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).
- справку по Форме 3 «Информация об исполненных договорах на выполнение аналогичных работ», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
В случае не предоставления заполненной Формы 3 закупочной документации и/или непредставление подтверждающих документов по показателю критерия (копии договоров, актов), оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов.

В расчет критерия принимаются только исполненные договоры, обязательства по которым исполнены.
Под исполненными договорами понимают договоры, обязательства по которым исполнены Участником и приняты контрагентом, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами.
Договор, представленный для подтверждения обязательного опыта не учитывается для дополнительной оценки заявок Участников по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».
Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» определяется:

· 0 договоров, отвечающих требованиям – 0 баллов;

· от 1 до 2 договоров, отвечающих требованиям – 20 баллов;

· от 3 до 4 договоров, отвечающих требованиям – 50 баллов;
· 5 договоров, отвечающих требованиям – 100 баллов.
Максимальное количество предоставляемых договоров – не более 5 (пяти).

В случае предоставления большего количества договоров по данному критерию, в расчет будут приниматься первые 5 из приложенной Формы 3 по критерию, все последующие договоры, указанные в Форме 3 к рассмотрению, не принимаются.
3.1.3. Для получения итогового рейтинга по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 8,40% в рамках указанного критерия).
3.2. Опыт 2 - «Опыт работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
Значимость критерия: 10,70 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).
Порядок оценки Заявок по критерию:
3.2.1. В рамках оценки заявок по данному критерию, оценивается наличие опыта выполнения работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
Под особо опасными, технически сложными и уникальными объектами понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам, определенных ст. 48.1. ГрК РФ.
3.2.2. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют:

- копии договоров, подтверждающих успешное выполнение работ, работы по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г.;

- копии соответствующих представленным договорам: Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).
- справку по Форме 3 «Информация об исполненных договорах на выполнение аналогичных работ», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
Максимальное количество предоставляемых договоров по данному критерию – не более 3 (трех) на общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

В случае предоставления большего количества договоров и/или на большую сумму по данному критерию, в расчет будут приниматься первые 3 и/или на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей из приложенной Формы 3, все последующие договора, указанные в Форме 3 по данному критерию к рассмотрению, не принимаются.
В случае не предоставления заполненной Формы 3 закупочной документации и/или непредставление подтверждающих документов по показателю критерия (копии договоров, актов), оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов.

В расчет критерия принимаются только исполненные договоры, обязательства по которым исполнены.
Под исполненными договорами понимают договоры, обязательства по которым исполнены Участником и приняты контрагентом, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами.
Договор, представленный для подтверждения обязательного опыта не учитывается для дополнительной оценки заявок Участников по критерию «Опыт работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
Для определения рейтинга Заявки по критерию применяется максимальная общая стоимость исполненных договоров по заявкам Участников запроса.

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию, определяется по формуле:
	Rpi  =
	P i
	* 100

	
	P max
	


где:
Rpi – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию;

P max – максимальная общая стоимость исполненных договоров по данному критерию по заявкам Участников;

Pi – документально подтвержденная общая стоимость исполненных договоров по данному критерию i-го Участника Запроса.

3.2.3. Для получения итогового рейтинга по критерию «Опыт работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 7,35% в рамках указанного критерия).
3.3. Опыт 3 - «Опыт производства СМР объектов авиационной инфраструктуры».
Значимость критерия: 8,50 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).
Порядок оценки Заявок по критерию:
3.3.1. В рамках оценки заявок по данному критерию, оценивается наличие опыта выполнения работ по строительству объектов капитального строительства авиационной инфраструктуры, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства авиационной инфраструктуры.
К авиационной инфраструктуре относятся: аэродромы, вертодромы, обустроенные места для приводнения и причаливания воздушных судов, прочие объекты, необходимые для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; аэровокзалы (терминалы) и иные объекты, в том числе объекты капитального строительства, необходимые для посадки на воздушное судно и высадки из него пассажиров.
3.3.2. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют:

- копии договоров, подтверждающих успешное выполнение работ, работы по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г.;

- копии соответствующих представленным договорам: Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).
- справку по Форме 3 «Информация об исполненных договорах на выполнение аналогичных работ», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
Максимальное количество предоставляемых договоров по данному критерию – не более 3 (трех) на общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

В случае предоставления большего количества договоров и/или на большую сумму, в расчет будут приниматься первые 3 и/или на сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей из приложенной Формы 3, все последующие договора, указанные в Форме 3 по данному критерию к рассмотрению, не принимаются.
В случае не предоставления заполненной Формы 3 закупочной документации и/или непредставление подтверждающих документов по показателю критерия (копии договоров, актов), оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов.

В расчет критерия принимаются только исполненные договоры, обязательства по которым исполнены.
Под исполненными договорами понимают договоры, обязательства по которым исполнены Участником и приняты контрагентом, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами.
Договор, представленный для подтверждения обязательного опыта не учитывается для дополнительной оценки заявок Участников по критерию «Опыт производства СМР объектов авиационной инфраструктуры».
Для определения рейтинга Заявки по критерию применяется максимальная общая стоимость исполненных договоров по заявкам Участников запроса.

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию, определяется по формуле:
	Rpi  =
	P i
	* 100

	
	P max
	


где:
Rpi – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию;

P max – максимальная общая стоимость исполненных аналогичных договоров по заявкам Участников;

Pi – документально подтвержденная общая стоимость исполненных аналогичных договоров i-го Участника Запроса.

3.3.3. Для получения итогового рейтинга по критерию «Опыт производства СМР объектов авиационной инфраструктуры», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 5,25% в рамках указанного критерия).
4. Кадровые ресурсы:

Значимость критерия: 9 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).
Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Кадровые ресурсы» определяется по формуле:

R = (Кадры1 + Кадры2 + Кадры3 + Кадры 4 + Кадры 5)
4.1. Кадры 1 - «Дополнительные специалисты, задействованные в реализации проекта».
Значимость критерия: 2,50 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).

Порядок оценки Заявок по критерию:
4.1.1. В рамках данного критерия оценивается наличие у Участника дополнительного квалифицированного персонала.

Участник предоставляет справку о планируемых дополнительных кадровых ресурсах по Форме 4 с подтверждающими документами о наличии дополнительного квалифицированного персонала (выписка из штатной ведомости с указанием фамилий, в том числе копии сертификатов, дипломов, свидетельств, копии документов, подтверждающих прохождение обучения или повышения квалификации и т.п.), работающего по основному месту работы по специальности в соответствии с предметом Закупки.

4.1.2. Перечень сотрудников, представляемых к оценке (имеющих: сертификат, диплом, свидетельство; копии документов, подтверждающих прохождение обучения или повышения квалификации и т.п.):
· руководитель проекта (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы в строительстве от 10 лет, опыт руководства проектом на строительной площадке не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства);

· начальник ПТО (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы от 10 лет, обязательно членство в Национальном реестре специалистов в области строительства, опыт руководства группой инженеров ПТО не менее 5 лет);

· руководитель сметного отдела (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель или сметное дело, опыт работы в строительстве не менее 5 лет, опыт руководства сметным отделом не менее 3 лет);

· сметчик (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель или сметное дело, опыт работы в сметно-договорном отделе не менее 3 лет);

· специалист по закупкам (образование высшее / среднее профессиональное, опыт работы в сметно-договорном отделе или ПТО не менее 3 лет);

· специалист технического надзора на общестроительные работы (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы технадзором не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ));

· специалист технического надзора по механическим системам (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель по инженерным системам, опыт работы технадзором инженерных систем не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ));

· специалист технического надзора по электрическим и слаботочным системам (образование высшее / среднее профессиональное: инженер по слаботочным системам, опыт работы технадзором по слаботочным системам не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ));

Персонал, представленный для подтверждения обязательного кадрового состава не учитывается для дополнительной оценки заявок Участников по критерию «Дополнительные специалисты, задействованные в реализации проекта».
4.1.3. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют:

· копию выписки из штатной ведомости с указанием фамилий;
· копии трудовых книжек или договоров гражданско-правового характера;
· копии дипломов, свидетельств, подтверждающих наличие профильного образования;

· копии действующих сертификатов и/или документов, подтверждающих прохождения обучения по повышению квалификации, в случае, если с момента получения диплома об профильном образовании прошло 3 (три) года и более;

· копии Уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства;

· копии действующих удостоверений и аттестатов, подтверждающих обучение по промышленной безопасности (для специалистов технадзора);

· справку по Форме 5 «Информация о наличии кадровых ресурсов», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».

В случае не предоставления заполненной Формы 5 закупочной документации и/или непредставление (не полное предоставление) подтверждающих документов по показателю критерия (выписка из штатной ведомости с указанием фамилий, в том числе копии сертификатов, дипломов, свидетельств, копии документов, подтверждающих прохождение обучения или повышения квалификации и т.п.), оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов.
Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Дополнительные специалисты, задействованные в реализации проекта» определяется:

· 0 дополнительных специалистов, отвечающих требованиям – 0 баллов;

· от 1 до 3 дополнительных специалистов, отвечающих требованиям – 20 баллов;

· от 4 до 5 дополнительных специалистов, отвечающих требованиям – 50 баллов;

· от 6 до 7 дополнительных специалистов, отвечающих требованиям – 80 баллов;
· 8 дополнительных специалистов, отвечающих требованиям – 100 баллов.
4.1.4. Для получения итогового рейтинга по критерию «Дополнительные специалисты, задействованные в реализации проекта», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 3,75% в рамках указанного критерия).
4.2. Кадры 2 - «Наличие в составе организационной структуры персонала по контролю качества строительства и специалиста в области обеспечения охраны труда в строительстве».

Значимость критерия: 1,75 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).

Порядок оценки Заявок по критерию:
4.2.1. В рамках данного критерия оценивается наличие у Участника квалифицированного персонала по контролю качества строительства и специалиста в области обеспечения охраны труда в строительстве.

Участник предоставляет справку о планируемых кадровых ресурсах по Форме 4 с подтверждающими документами о наличии квалифицированного персонала (выписка из штатной ведомости с указанием фамилий, в том числе копии сертификатов, дипломов, свидетельств, копии документов, подтверждающих прохождение обучения или повышения квалификации и т.п.), работающего по основному месту работы по специальности в соответствии с предметом Закупки.

4.2.2. Перечень сотрудников, представляемых к оценке (имеющих: сертификат, диплом, свидетельство; копии документов, подтверждающих прохождение обучения или повышения квалификации и т.п.):
· специалист технического надзора на общестроительные работы с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель, опыт работы технадзором не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ));

· специалист технического надзора по механическим системам с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер-строитель по инженерным системам, опыт работы технадзором инженерных систем не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ));

· специалист технического надзора по электрическим и слаботочным системам с функциями контроля качества, закрепленными внутренним Приказом предприятия (образование высшее / среднее профессиональное: инженер по слаботочным системам, опыт работы технадзором по слаботочным системам не менее 5 лет, желательно (но не обязательно) членство в Национальном реестре специалистов в области строительства. Наличие действующей аттестации по промышленной безопасности. Наличие действующих удостоверений по электробезопасности (ЭБ); по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ); по проверке знаний требований охраны труда (ОТ));
· специалист в области обеспечения охраны труда в строительстве (среднее/высшее образование; дополнительная подготовка в области охраны труда; стаж работы в должности специалиста не менее 3 лет. В случае непрофильного образования - дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности).
Персонал, представленный для подтверждения обязательного кадрового состава не учитывается для дополнительной оценки заявок Участников по критерию «Наличие в составе организационной структуры персонала по контролю качества строительства и специалиста в области обеспечения охраны труда в строительстве».
4.2.3. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют:

· копию выписки из штатной ведомости с указанием фамилий;
· копии трудовых книжек или договоров гражданско-правового характера;
· копии дипломов, свидетельств, подтверждающих наличие профильного образования;

· копии действующих сертификатов и/или документов, подтверждающих прохождения обучения по повышению квалификации, в случае, если с момента получения диплома об профильном образовании прошло 3 (три) года и более;

· копии Уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства;

· копии действующих удостоверений и аттестатов, подтверждающих обучение по промышленной безопасности (для специалистов технадзора);

· копия Приказа по предприятию о контроле качества в строительстве при производстве строительно-монтажных работ с закреплением обязанностей контроля за должностным (-и) лицом (лицами);

· справку по Форме 5 «Информация о наличии кадровых ресурсов», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».

В случае не предоставления заполненной Формы 5 закупочной документации и/или непредставление (не полное предоставление) подтверждающих документов по показателю критерия (выписка из штатной ведомости с указанием фамилий, в том числе копии сертификатов, дипломов, свидетельств, копии документов, подтверждающих прохождение обучения или повышения квалификации и т.п.), оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов.
Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Наличие в составе организационной структуры персонала по контролю качества строительства и специалиста в области обеспечения охраны труда в строительстве» определяется:

· 0 дополнительных специалистов, отвечающих требованиям – 0 баллов;

· от 1 до 3 дополнительных специалистов, отвечающих требованиям – 50 баллов;

· 4 дополнительных специалиста, отвечающих требованиям – 100 баллов.
4.2.4. Для получения итогового рейтинга по критерию «Наличие в составе организационной структуры персонала по контролю качества строительства и специалиста в области обеспечения охраны труда в строительстве», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 3% в рамках указанного критерия).
4.3. Кадры 3 - «Наличие в составе организационной структуры Специалиста планово-экономического обеспечения строительного производства».
Значимость критерия: 1,75 %(что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).

Порядок оценки Заявок по критерию:
4.3.1. В рамках данного критерия оценивается наличие у Участника Специалиста планово-экономического обеспечения строительного производства (образование высшее / среднее профессиональное профильное; опыт работы не менее 3 лет. В случае непрофильного образования - дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности).
4.3.2. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют:

· копию выписки из штатной ведомости с указанием фамилий;
· копии трудовых книжек или договоров гражданско-правового характера;
· копии дипломов, свидетельств, подтверждающих наличие профильного образования;

· копии действующих сертификатов и/или документов, подтверждающих прохождения обучения по повышению квалификации, в случае, если с момента получения диплома об профильном образовании прошло 3 (три) года и более;

· справку по Форме 5 «Информация о наличии кадровых ресурсов», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Наличие в составе организационной структуры Специалиста планово-экономического обеспечения строительного производства» определяется за документально подтвержденное наличие у Участника специалиста – 100 баллов; не предоставление информации – 0 баллов.

4.3.3. Для получения итогового рейтинга по критерию «Наличие в составе организационной структуры Специалиста планово-экономического обеспечения строительного производства», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 3% в рамках указанного критерия).
4.4. Кадры 4 - «Наличие функциональных обязанностей у специалистов и руководителей».
Значимость критерия: 1,25 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).

Порядок оценки Заявок по критерию:
4.4.1. В рамках данного критерия оценивается наличие у представленного кадрового состава установленных функциональных обязанностей в соответствии с планом мероприятий реализации проекта.

4.4.2. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют:

· Заполненную Таблицу 1 в справке по Форме 5 «Информация о наличии кадровых ресурсов», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Наличие функциональных обязанностей у специалистов и руководителей» за полностью заполненную Форму 5 в отношении каждого представленного специалиста в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа» – 100 баллов; не предоставление информации – 0 баллов.

4.4.3. Для получения итогового рейтинга по критерию «Наличие функциональных обязанностей у специалистов и руководителей», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 2,25% в рамках указанного критерия).
4.5. Кадры 5 - «Обеспечение строительной площадки».
Значимость критерия: 1,75 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).

Порядок оценки Заявок по критерию:
4.5.1. В рамках данного критерия Участник предоставляет Гарантийное письмо об обеспечении строительной площадки персоналом: Инженерно-техническими работниками в количестве не менее 10 специалистов и рабочих в количестве не менее 100 специалистов (в пиковые месяцы Инженерно-технические работники не менее 15 специалистов, рабочих -  не менее 150 специалистов).

4.5.2. Для оценки заявок по данному критерию, Участники предоставляют:

· Гарантийное письмо, заверенной Участником закупочной процедуры;

· Заполненную Таблицу 2 в справке по Форме 5 «Информация о наличии кадровых ресурсов», в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Обеспечение строительной площадки» за предоставление Гарантийного письма и заполненную Форму 5 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа» – 100 баллов; не предоставление информации – 0 баллов.

4.5.3. Для получения итогового рейтинга по критерию «Обеспечение строительной площадки», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 3% в рамках указанного критерия).
5. Материально-техническая база.
Значимость критерия: 12 % (что эквивалентно 100 баллам в рамках данного критерия).
Порядок оценки Заявок по критерию:
За документально подтвержденное наличие у Участника:
- Автобетононасос, производительностью не менее 140 м3/ч – не менее 1 (одной) единицы техники – 9 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Автобетоносмеситель, объемом не менее 8 м3 - не менее 3 (трех) единиц техники – 9 баллов; непредставление – 0 баллов;
- Экскаватор полноповоротный колёсный 0,65 м3 – не менее 1 (одной) единицы техники – 5,5 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Экскаватор полноповоротный колёсный 1,2 м3 – не менее 1 (одной) единицы техники – 5,5 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Самоходная землеройная машина (бульдозер) с объемом отвала не менее 2,21 м3 и мощностью двигателя не менее 108 л.с. – не менее 1 (одной) единицы техники – 10 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Фронтальный погрузчик с объемом ковша не менее 2,5 м3 – не менее 2 (двух) единиц техники – 10 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Вибротрамбовка мощностью не менее 2,2 кВт – не менее 1 (одной) единицы техники – 4 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Виброплита мощностью не менее 4 кВт – не менее 1 (одной) единицы техники – 4 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Бетоноукладчик со скользящими формами и шириной укладки не менее 9,75 м– не менее 1 (одной) единицы техники – 11 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Текстуровщик с рабочей шириной не менее 7,32 м и не более 17,07 м – не менее 1 (одной) единицы техники – 11 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Каток вибрационный (виброкаток) массой не менее 8,5 т. – не менее 1 (одной) единицы техники – 5 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Каток пневмоколесный массой не менее 16 т. – не менее 1 (одной) единицы техники – 5 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Автомобильный кран грузоподъемностью 25 т – не менее 1 (одной) единицы техники – 5,5 баллов; непредставление – 0 баллов;

- Автомобильный кран грузоподъемностью 100 т – не менее 1 (одной) единицы техники – 5,5 баллов; непредставление – 0 баллов.
В случае не предоставления заполненной Формы 6 закупочной документации и/или непредставление подтверждающих документов по показателю критерия (инвентарной карточки о наличии на балансе строительной техники / в случае если строительная техника за балансом (в аренде) скан-копию договора аренды), оценка установленного показателя производиться не будет, Участник получает 0 баллов.
Для получения итогового рейтинга по критерию «Материально-техническая база», рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Максимальное количество – 100 баллов (что эквивалентно 15% в рамках указанного критерия).
6. Итоговый рейтинг по критериям оценки.
6.1. Для расчета итогового рейтинга по Заявке участника, рейтинги по отдельным критериям, суммируются. Участник Запроса предложений, получивший наивысший бал признается победителем Запроса.

6.2. Договор заключается на условиях, указанных в Заявке победителя итогового рейтинга.

Участник Запроса предложений, суммарно набравший наивысший бал, признается победителем Запроса, Договор заключается на условиях, указанных в Заявке победителя.
РАЗДЕЛ IV. Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа.
Внимание!

Заявка заполняется на бланке организации!
Форма Заявки. Форма 1.

Форма Заявки.

начало формы

	Исх. № ___________

	от «____» ____________ 202 ___ г.


АО «МАКр»

Старостину А.А.
ЗАЯВКА
на участие в Запросе на право заключения Договора с 



 на 


.








(Наименование Заказчика)

(Предмет запроса)
1. Изучив Закупочную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, организация «________________________________», почтовый и юридический адрес: ______________________ телефон: _____________, предлагает осуществлять поставку Продукции (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с условиями Закупочной документации.

2. Мы, _____________________ предлагаем поставить Продукцию, выполнить следующие работы (оказать услуги):

	№
п/п
	Наименование работ
	Характеристики

	1
	Выполнение работ по строительству объекта «Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи».
	В соответствии с Приложением №1.
«Техническое задание»
к Разделу II.


на следующих условиях:

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

(цифрами и прописью)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Стоимость Работ, всего*
(в т.ч. НДС)
	руб.
	
	Указывается стоимость работ (цифрами и словами, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях).

	2. 
	Размер авансового платежа
	%
	
	Указывается размер авансового платежа (в процентах) в соответствии с требованиями Раздел II. п. 9.

	3. 
	Форма, сроки и порядок оплаты гарантийного удержания
	-
	
	Указывается порядок возврата гарантийных удержаний в соответствии с требованиями Раздел II. п. 9.

	4. 
	Общий срок выполнения работ
	календарные дни
	
	В соответствии с требованиями Раздел II. п. 4.

	5. 
	Срок действия ценового предложения
	календарные дни
	
	Указывается срок действия ценового предложения, начиная, со дня, следующего за днем окончания приема Заявок (Раздел I п. 3.4.).


*Обязательное заполнение Участником Приложения 1 и Приложения 2 к Заявке.
3. Заявка имеет следующие приложения:

3.1. Юридические и финансовые документы согласно перечню, указанному в пункте 16 раздела II «Информационной карты Запроса». 
4. Мы ознакомлены с техническими требованиями поставки Продукции, влияющими на общую стоимость Договора.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо параметры, связанные с поставкой Продукции, составляющие полный комплекс Продукции по предмету закупки, Продукция будет в любом случае поставлена в полном соответствии с Закупочной документацией и техническими требованиями в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставлять Продукцию в соответствии с требованиями Закупочной документации, техническими требованиями и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против 

_________________________________________________________________________________

(наименование организации участника Запроса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным финансовой отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Организатора и Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников Запроса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. Настоящей заявкой подтверждаем, что ознакомлены с функционалом работы Электронной торговой площадки http://torgi82.ru/, и соглашаемся на участие в закупочной процедуре на условиях использования данного функционала.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком на поставку Продукции в соответствии с требованиями Закупочной документации и условиями наших цен.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после цен победителя Запроса, а победитель Запроса будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Договор на поставку соответствующей Продукции в соответствии с требованиями Закупочной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о

_________________________________________________________________________________

(наименование организации участника Запроса)

в Реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен:

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении Запроса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты получения Проекта договора и до подписания официального Договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком соглашения о заключении Договора на условиях наших цен.

15. Наши юридический и фактический адреса: _______________________________.

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________.

17. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи.

Генеральный директор __________________________ / Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер        __________________________ / Ф.И.О.
(подпись)

М.П.

конец формы
Анкета Участника. Форма 2.

Форма Анкеты Участника.
начало формы

Форма 2.
Приложение № __ к Заявке на участие в Запросе

от «____» _____________ г. №__________

Анкета Участника

Открытый Запрос на право заключения договора _____________________________________
(указывается наименование закупки)

Участник _______________________________________ 

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике


	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника:
	

	2. 
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) (дата, номер, кем выдано).

Для организаций, зарегистрированных ранее 2002 года: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано):
	

	3. 
	ИНН/КПП Участника:
	/

	4. 
	КПП Участника:
	

	5. 
	ОГРН Участника:
	

	6. 
	КПП Участника (Поставщик), в случае поставки Продукции филиалом или обособленным подразделением:
	

	7. 
	ОКПО/ОКТМО Участника:
	/

	8. 
	Дата постановки на учет в налоговом органе:
	

	9. 
	Применяемая система налогообложения Участника (ОСНО, УСН и т.д.)
	

	10. 
	Юридический адрес:
	

	11. 
	Фактический адрес:
	

	12. 
	Почтовый адрес:
	

	13. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса:
	

	14. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты):
	

	15. 
	Телефоны Участника (с указанием кода страны и города):
	

	16. 
	Факс Участника (с указанием кода страны и города):
	

	17. 
	Адрес электронной почты Участника:
	

	18. 
	Вид основной деятельности Участника с указанием объема товарооборота:

- производство (объем произведенных товаров /услуг/ работ за последний календарный год, единиц/ рублей);

- перепродажа (доля реализованных товаров/ услуг/ работ, аналогичных предмету настоящей закупки, в общем объеме продаж организации за последний календарный год, %):
	

	19. 
	Является ли Участник субъектом малого/среднего предпринимательства (да/нет):
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона:
	

	21. 
	Фамилия, Имя и Отчество представителя Участника, имеющего право подписи договора, с указанием основания (Устав, доверенность и т.д.), должности и контактного телефона:
	

	22. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона:
	


ВАЖНО!!!!!! Анкета прилагается к заявке дополнительно в формате Word.
	
	/
	

	М.П                 .(подпись)
	
	(ФИО, должность)


Приложение 1

к Анкете Участника.
Опись документов.
	№
	Наименование
	Наличие
	Кол-во страниц

	1. 
	Заявка на участие в Запросе, подготовленная по Форме 1 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа» с Приложением № 1 и Приложением № 2.
	
	

	2. 
	Анкета Участника, подготовленная по Форме 2, с приложением № 1 к Анкете Участника (Опись документов).
	
	

	3. 
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа.
	
	

	4. 
	Документ, подтверждающий право Участника Закупки, освобождающее от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (в случае подачи ценового предложения без НДС).
	
	

	5. 
	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица / копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей). Для организаций, зарегистрированных ранее 2002 года: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства (Лист записи) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
	
	

	6. 
	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
	
	

	7. 
	Копия Устава (для юридических лиц).
	
	

	8. 
	Копию решения об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по результатам Запроса, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Участника, (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие). Если такое одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами Участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Участник обязан представить решение до момента заключения сделки в случае признания его Победителем, признания его Участником, которому присвоен второй номер.
	
	

	9. 
	Копия финансовой отчетности за последние три года (с отметкой о сдаче в налоговые органы):

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах (для Участника на общей системе налогообложения).

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения (в случае применения УСН).
	
	

	10. 
	Для коллективного Участника:

- Копия соглашения между лицами, составляющими Коллективного участника.

- Документы на каждого лица, входящего в состав Коллективного участника, согласно подпунктов с 1 по 9 Раздела II пункта 16.
	
	

	Подтверждение требований, необходимых для исполнения обязательств по предмету Договора:

	11. 
	Копия выписки из реестра членов СРО, оформленной не ранее одного месяца до даты окончания приема заявок, в соответствии со статьей 55.17 ГрК РФ. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника (3 уровень ответственности) по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника (3 уровень ответственности) по компенсационному фонду возмещения вреда.
	
	

	12. 
	Информация об исполненных договорах на выполнение аналогичных работ по Форме 3 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
	
	

	13. 
	Копия 1 (одного) договора/контракта, подтверждающего опыт успешного выполнения аналогичных по составу работ, указанных в сметной документации. Под аналогичным опытом понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам: ангары, оптово-распределительные центры, здания из металлоконструкций. Площадь по представленному объекту должна быть не менее 1000 м2. Представленный Договор/Контракт должен быть исполнен не ранее 01.02.2018 г. с приложением соответствующих представленному Договору/Контракту Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), подтверждающих успешное исполнение договора/контракта.

Суммарная стоимость аналогичного опыта работ, исполненных по представленному Договору/Контракту, должна быть не менее 20% (двадцати процентов) от НМЦ, указанной в п.5 Раздела II, (не менее 122 905 561 (Сто двадцать два миллиона девятьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки).
	
	

	14. 
	Информация о деловой репутации участника закупки по Форме 4 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
	
	

	15. 
	Информация о наличии кадровых ресурсов по Форме 5 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
	
	

	16. 
	Копии документов, подтверждающих наличие в составе проектной команды специалистов:
	
	

	Документы для дополнительной оценки заявок по критериям, в соответствии с положением Раздела III Закупочной документации.

	17. 
	Копии документов, подтверждающих наличие у Участника успешного положительного опыта выполнения аналогичных по составу работ, указанных в сметной документации. Под аналогичным опытом понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам: ангары, оптово-распределительные центры, здания из металлоконструкций. Площадь по представленному объекту должна быть не менее 1000 м2.

Подтверждается копиями исполненных договоров, обязательства по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г. и соответствующих договорам копиями актов приемки, подтверждающих выполнение аналогичных работ. Сумма исполненных обязательств аналогичных работ по каждому представленному договору должна составлять не менее 122 905 561 (Сто двадцать два миллиона девятьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки.
	
	

	18. 
	Копии документов, подтверждающих наличие у Участника общего опыта выполнения работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Под особо опасными, технически сложными и уникальными объектами понимается опыт строительно-монтажных работ по объектам, определенных ст. 48.1. ГрК РФ. Подтверждается копиями исполненных договоров, обязательства по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г. и соответствующих договорам копиями актов приемки, подтверждающих выполнение аналогичных работ.
	
	

	19. 
	Копии документов, подтверждающих наличие у Участника опыта производства СМР объектов инфраструктуры воздушного транспорта. К авиационной инфраструктуре относятся: аэродромы, вертодромы, обустроенные места для приводнения и причаливания воздушных судов, прочие объекты, необходимые для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; аэровокзалы (терминалы) и иные объекты, в том числе объекты капитального строительства, необходимые для посадки на воздушное судно и высадки из него пассажиров. Подтверждается копиями исполненных договоров, обязательства по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г. и соответствующих договорам копиями актов приемки, подтверждающих выполнение аналогичных работ.
	
	

	20. 
	Копии документов, подтверждающих наличие у Участника Кадровых ресурсов. Участник предоставляет подтверждающие документы о наличии квалифицированного персонала, работающего по основному месту работы по специальности в соответствии с предметом Закупки.
	
	

	21. 
	Гарантийное письмо об обеспечении строительной площадки персоналом: Инженерно-техническими работниками в количестве не менее 10 специалистов и рабочих в количестве не менее 100 специалистов (в пиковые месяцы рабочих не менее 150 специалистов, Инженерно-техническими работниками не менее 15 специалистов).
	
	

	22. 
	Информация о материально технической базе по Форме 6 в соответствии с требованиями, установленными Разделом IV «Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа».
	
	

	23. 
	Копии документов, подтверждающих наличие у Участника Материально-технической базы.
	
	


	
	/
	

	М.П                 .(подпись)
	
	(ФИО, должность)


конец формы
Информация об исполненных договорах на оказание аналогичных работ. Форма 3.
Форма Информация об исполненных договорах на оказание аналогичных работ.
начало формы 
Форма 3.
Приложение № __ к Заявке на участие в Запросе

от «____» _____________ г. №__________

Информация об исполненных договорах на выполнение аналогичных работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Без приложений Форма не действительна!!!
Участник _________________________________
	№ п/п
	Номер закупки на официальном сайте (рекомендуемая информация к представлению).
	Номер и дата договора (обязательства по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г).
	Предмет и содержание договора.
	Общая сумма договора, рублей.
	Общая сумма исполненных аналогичных работ/услуг предмету закупки, рублей.
	Номер, дата документа (ов), подтверждающего выполнение работ/оказание услуг.
	Заказчик

(адрес, телефон, контактное лицо).
	Сведения о претензиях, рекламациях по договору

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Для подтверждения обязательного опыта.

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	х
	х
	х

	Для дополнительной оценки заявок Участников по критерию

«Опыт выполнения аналогичных работ» (Опыт 1).

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	х
	х
	х

	Для дополнительной оценки заявок Участников по критерию

«Общий опыт работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (Опыт 2).

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	х
	х
	х

	Для дополнительной оценки заявок Участников по критерию

«Опыт производства СМР объектов авиационной инфраструктуры» (Опыт 3).

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	х
	х
	х


Приложения:

- Копии договоров/контрактов на выполнение работ со всеми приложениями к договору/контракту, являющимися их неотъемлемыми частями, обязательства по которым исполнены не ранее 01.02.2018 г.;

- Копии соответствующих представленным договорам: Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).
Если участник закупки представит копию договора/контракта без всех приложений к договору, являющимися его неотъемлемыми частями, а также без всех копий документов, подтверждающих успешное исполнение договора/контракта (Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), то такой договор/контракт не будет учитываться при рассмотрении заявки и при оценке заявки по дополнительным критериям.

Если участник закупки представит копии документов, подтверждающих успешное исполнение договора/контракта (Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), без копии договора/контракта, то такой договор/контракт не будет учитываться при рассмотрении заявки и при оценке заявки по дополнительным критериям.

Если участник закупки представит копию договора/контракта с признаками ненадлежащего исполнения своих обязательств, где присутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком, то такой договор не будет учитываться при рассмотрении заявки и при оценке заявки по дополнительным критериям.

Если участник закупки представит копию договора/контракта несопоставимого характера по опыту выполненных работ, то такой договор не будет учитываться при рассмотрении заявки и при оценке заявки по дополнительным критериям.
Под исполненными договорами понимают договоры, обязательства по которым выполнены Участником и приняты контрагентом, что подтверждается подписанными с обеих сторон документами. Документы, подтверждающие исполнение Участником перечисленных в данной форме договоров, прилагаются к Заявке на участие в запросе предложений.
	
	/
	

	М.П                 .(подпись)
	
	(ФИО, должность)


конец формы
Информация о деловой репутации участника. Форма 4.
Форма Информация о деловой репутации участника.
начало формы 
Форма 4.
Приложение № __ к Заявке на участие в Запросе

от «____» _____________ г. №__________

Информация о деловой репутации участника.

Участник _________________________________
	№ п/п
	Номер дела
	Истец
	Год, в котором начато судебное разбирательство, выставлена претензия, рекламация
	Предмет иска, краткое содержание претензии, рекламации
	Удовлетворен(а)

/не удовлетворен(а)/

 на рассмотрении

	Судебные разбирательства, в которых участник закупки выступает в качестве ответчика, претензии,
рекламации за последние 5 (пять) лет:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	

	Текущие судебные разбирательства, в которых участник закупки выступает в качестве ответчика, претензии, рекламации, находящиеся на рассмотрении:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	


	
	/
	

	М.П                 .(подпись)
	
	(ФИО, должность)


конец формы
Информация о наличии кадровых ресурсов. Форма 5.
Форма Информация о наличии кадровых ресурсов.
начало формы 
Форма 5.
Приложение № __ к Заявке на участие в Запросе

от «____» _____________ г. №__________

Информация о наличии кадровых ресурсов.

выполнение работ по строительству объекта «Авиа-Ангарный комплекс для хранения

узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи».
Участник _________________________________
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование показателей.
	ФИО сотрудника.
	Данные об образовании.
	Квалификация сотрудника.
	Идентификационный номер реестра НОСТРОЙ
	Функциональные обязанности в рамках реализации проекта в соответствии с Функции и Роли Участников Проекта Плана Реализации Проекта

	Для подтверждения обязательного наличия кадрового состава.

	1. 
	Руководитель проекта:
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	2. 
	Начальник ПТО:
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником

	3. 
	Руководитель сметного отдела:
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	4. 
	Сметчик:
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	5. 
	Специалист по закупкам:
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	6. 
	Специалист технадзора на общестроительные работы с функциями контроля качества:
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	7. 
	
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	8. 
	
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	9. 
	Специалист технадзора по механическим системам с функциями контроля качества:
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	10. 
	Специалист технического надзора по электрическим и слаботочным системам с функциями контроля качества:
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	Обязательно к заполнению Участником
	
	Обязательно к заполнению Участником

	Для дополнительной оценки заявок Участников по критерию

Дополнительные специалисты, задействованные в реализации проекта (Кадры 1).

	11. 
	Руководитель проекта:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	12. 
	Начальник ПТО:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	13. 
	Руководитель сметного отдела:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	14. 
	Сметчик:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	15. 
	Специалист по закупкам:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	16. 
	Специалист технадзора на общестроительные работы:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	17. 
	Специалист технадзора по механическим системам:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	18. 
	Специалист технадзора по слаботочным системам:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	Для дополнительной оценки заявок Участников по критерию

Наличие в составе организационной структуры персонала по контролю качества строительства и специалиста в области обеспечения безопасности труда в строительстве (Кадры 2).

	19. 
	Специалист технического надзора на общестроительные работы с функциями контроля качества:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	20. 
	Специалист технического надзора по механическим системам с функциями контроля качества:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	21. 
	Специалист технического надзора по электрическим и слаботочным системам с функциями контроля качества:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	22. 
	Специалист в области обеспечения охраны труда в строительстве:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	

	Для дополнительной оценки заявок Участников по критерию

Наличие в составе организационной структуры Специалиста планово-экономического обеспечения строительного производства (Кадры 3).

	23. 
	Специалист планово-экономического обеспечения строительного производства:
	1.
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	

	
	
	3. и т.д.
	
	
	
	


Приложения к Таблице 1:

1. Копия выписки из штатной ведомости с указанием фамилий;

2. Копии трудовых книжек или договоров гражданско-правового характера;

3. Копии дипломов, свидетельств, подтверждающих наличие профильного образования;

4. Копии действующих сертификатов и/или документов, подтверждающих прохождения обучения по повышению квалификации, в случае, если с момента получения диплома об профильном образовании прошло 3 (три) года и более;

5. Копии Уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства;

6. Копии действующих удостоверений и аттестатов, подтверждающих обучение по промышленной безопасности (для специалистов технадзора);

7. Копия Приказа по предприятию о контроле качества в строительстве при производстве строительно-монтажных работ с закреплением обязанностей контроля за должностным (-и) лицом (лицами).
Таблица 2.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Кол-во человек, подразделения
	Местонахождение
	Количество человек, которые Участник собирается использовать при выполнении работ по предмету запроса

	
	
	
	
	Собственные трудовые ресурсы
	Трудовые ресурсы субподрядчиков

	1.
	Руководство
	
	
	
	

	2.
	Администрация
	
	
	
	

	3.
	Контроль качества
	
	
	
	

	4.
	Линейно-производственный персонал:
	
	
	
	

	4.1.
	Мастер
	
	
	
	

	4.2.
	Производитель работ
	
	
	
	

	4.3.
	Начальник участка
	
	
	
	

	Итого по АУП и ЛПП
	
	
	
	

	5.
	Рабочие на СМР и в подсобных производствах, из них:
	
	
	
	

	5.1.
	Сварщик
	
	
	
	

	5.2.
	Монтажник
	
	
	
	

	5.3.
	Электромонтажник
	
	
	
	

	5.4.
	Плотник-бетонщик
	
	
	
	

	5.5.
	Разнорабочие
	
	
	
	

	5.6.
	Механизаторы и водители
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	


	
	/
	

	М.П                 .(подпись)
	
	(ФИО, должность)


конец формы
Информация о материально технической базе. Форма 6.
Форма Информация о материально технической базе.
начало формы 
Форма 6.
Приложение № __ к Заявке на участие в Запросе

от «____» _____________ г. №__________

Информация о материально технической базе.

выполнение работ по строительству объекта «Авиа-Ангарный комплекс для хранения

узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи».
Участник _________________________________
	№

п/п
	Требование Заказчика к наличию у Участника МТР
	Наличие у Участника требуемых МТР

	
	
	Наименование
	Кол-во
	Право собственности или иное право (аренда, иное)
	Место нахождения
	Примечания

	
	Наименование
	Кол-во
	
	
	
	
	

	1. 
	Автобетононасос, производительностью не менее 140 м3/ч
	1
	
	
	
	
	

	2. 
	Автобетоносмеситель, объемом не менее 8 м3
	3
	
	
	
	
	

	3. 
	Экскаватор полноповоротный колёсный 0,65 м3
	1
	
	
	
	
	

	4. 
	Экскаватор полноповоротный колёсный 1,2 м3
	1
	
	
	
	
	

	5. 
	Самоходная землеройная машина (бульдозер) с объемом отвала не менее 2,21 м3 и мощностью двигателя не менее 108 л.с.
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	Фронтальный погрузчик с объемом ковша не менее 2,5 м3
	2
	
	
	
	
	

	7. 
	Вибротрамбовка мощностью не менее 2,2 кВт
	1
	
	
	
	
	

	8. 
	Виброплита мощностью не менее 4 кВт
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Бетоноукладчик со скользящими формами и шириной укладки не менее 9,75 м
	1
	
	
	
	
	

	10. 
	Текстуровщик с рабочей шириной не менее 7,32 м и не более 17,07 м
	1
	
	
	
	
	

	11. 
	Каток вибрационный (виброкаток) массой не менее 8,5 т.
	1
	
	
	
	
	

	12. 
	Каток пневмоколесный массой не менее 16 т.
	1
	
	
	
	
	

	13. 
	Автомобильный кран грузоподъемностью 25 т
	1
	
	
	
	
	

	14. 
	Автомобильный кран грузоподъемностью 100 т
	1
	
	
	
	
	


Приложения:

Инвентарная карточка о наличии на балансе данной строительной техники. В случае если строительная техника за балансом (в аренде), потенциальный Поставщик предоставляет справку о наличии за балансом строительной техники и скан-копию договора аренды.
	
	/
	

	М.П                 .(подпись)
	
	(ФИО, должность)



конец формы
Форма Банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по Договору Форма 7
Форма Банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по Договору
начало формы 
	«__» _______ 202___г.
	г. ____________


БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________

Публичное акционерное общество «___________» (адрес: ____________________), в дальнейшем именуемое ГАРАНТ, имеющее корреспондентский счет в ___________________ № ____________________, БИК ____________, ИНН ______________), было уведомлено, что Общество с ограниченной ответственностью «____________» (адрес: _________________,  ИНН ____________, ОГРН _________________), в дальнейшем именуемый(ое) ПРИНЦИПАЛ, заключило Договор ________________________ именуемый в дальнейшем Договор, с ______________________, адрес: _______________________________, в дальнейшем именуемым БЕНЕФИЦИАР, на выполнение ___________________________. 

По просьбе ПРИНЦИПАЛА, ГАРАНТ безусловно и безотзывно принимает на себя обязательства уплатить [image: image3.jpg]


по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую в совокупности ____________ (____________________________) рублей, в срок до 5-ти (Пяти) банковских дней со дня получения от БЕНЕФИЦИАРА первого письменного требования о платеже, в котором БЕНЕФИЦИАР заявит о неисполнении или ненадлежащем исполнении ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору, в том числе, в случае расторжения Договора и/или отказа от Договора в одностороннем порядке.
Гарантия не обеспечивает обязательство ПРИНЦИПАЛА по возврату аванса.
По гарантии ГАРАНТ также обязуется возместить БЕНЕФИЦИАРУ сумму неустоек/штрафных санкций/пени/убытков, предусмотренных Договором за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств.

Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.

Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
ГАРАНТ в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей гарантии и предъявлено БЕНЕФИЦИАРОМ до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей гарантии.
Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую сумму, выплаченную ГАРАНТОМ по настоящей гарантии.

После получения каждого платежа ПРИНЦИПАЛА, произведенного в погашение его обязательств по Договору, или по факту каждого частичного выполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по выполнению работ и/или услуг, предусмотренных Договором, БЕНЕФИЦИАР в письменной форме должен сообщить ГАРАНТУ о наступлении соответствующего события и подтвердить согласие на уменьшение общей суммы гарантии. После осуществления корректировки фактической суммы настоящей гарантии ГАРАНТ направляет БЕНЕФИЦИАРУ письменное уведомление с указанием новой суммы гарантии.

Настоящая гарантия действует с «__» _______ 20__г. по «__» __________ 20__ г. и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования БЕНЕФИЦИАРА не были получены ГАРАНТОМ до этой даты или на эту дату.

Письменное требование платежа по настоящей гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в месте ее выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлено нарочно по адресу: ____________________.

В требовании БЕНЕФИЦИАРА должна быть указана сумма платежа, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей гарантии.

К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:

· Расчет задолженности ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ на дату предъявления требования;
· Документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, подписавшего требование.

ГАРАНТ имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если требование либо [image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в гарантии срока.

ГАРАНТ вправе внести изменения в условия настоящей гарантии по согласованию с БЕНЕФИЦИАРОМ в [image: image6.jpg]


случае обращения ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ с просьбой:

· увеличения суммы настоящей гарантии;

· увеличения срока действия настоящей гарантии.

Внесение иных изменений в условия настоящей гарантии как по инициативе ГАРАНТА, так и по инициативе ПРИНЦИПАЛА, возможно лишь с письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Внесение изменений в условия настоящей [image: image7.jpg]


гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая гарантия.

Передача права требования по настоящей гарантии третьему лицу допускается лишь при условии одновременной уступки БЕНЕФИЦИАРОМ указанному лицу (цессионарию) прав по основному обязательству, обеспечиваемому настоящей гарантией, при условии предварительного уведомления ГАРАНТА.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ.
Должность



подпись



ФИО


конец формы

Форма Банковской гарантии обеспечения возврата авансового платежа по Договору Форма 8
Форма Банковской гарантии обеспечения возврата авансового платежа по Договору
начало формы 
	«__» _______ 202___г.
	г. ____________


БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________
Публичное акционерное общество «___________»  (адрес: ____________________), в дальнейшем именуемое ГАРАНТ, имеющее корреспондентский счет в ___________________ № ____________________, БИК ____________, ИНН ______________), было уведомлено, что Общество с ограниченной ответственностью «____________» (адрес: _________________,  ИНН ____________, ОГРН _________________), в дальнейшем именуемый(ое) ПРИНЦИПАЛ, заключило Договор ________________________ именуемый в дальнейшем Договор, с ______________________, адрес: _______________________________, в дальнейшем именуемым БЕНЕФИЦИАР, на выполнение ___________________________. 

Кроме того, ГАРАНТ был проинформирован о том, что в соответствии с условиями Договора ПРИНЦИПАЛ получит от БЕНЕФИЦИАРА авансовый платеж в сумме _________ (_______________) рублей, который будет произведен БЕНЕФИЦИАРОМ против гарантии возврата авансового платежа.
По просьбе ПРИНЦИПАЛА, ГАРАНТ безусловно и безотзывно принимает на себя обязательства уплатить  по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую в совокупности ____________ (____________________________) рублей, в срок до 5-ти (Пяти) банковских дней со дня получения от БЕНЕФИЦИАРА первого письменного требования о платеже, в котором БЕНЕФИЦИАР заявит о неисполнении или ненадлежащем исполнении требования о возврате авансового платежа, в том числе в случае  расторжения Договора и/или  в случае отказа от Договора в одностороннем порядке.
Гарантия обеспечивает только обязательства ПРИНЦИПАЛА по возврату аванса и не обеспечивает иных обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору. 
Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.

Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
ГАРАНТ в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей гарантии и предъявлено БЕНЕФИЦИАРОМ до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей гарантии.
Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на сумму платежей отработанного (зачтенного) аванса Принципала, произведенных в погашение его обязательств по Договору, и на любую сумму, выплаченную ГАРАНТОМ по настоящей гарантии.

После получения каждого платежа ПРИНЦИПАЛА, произведенного в погашение его обязательств по возврату аванса, БЕНЕФИЦИАР в письменной форме должен сообщить ГАРАНТУ о получении платежа и подтвердить согласие на уменьшение общей суммы гарантии. ГАРАНТ направляет БЕНЕФИЦИАРУ письменное [image: image8.jpg]


уведомление с указанием новой суммы гарантии.

Настоящая гарантия действует с даты получения ПРИНЦИПАЛОМ от БЕНЕФИЦИАРА вышеупомянутого авансового платежа на счет ПРИНЦИПАЛА № _________________ в _________________ по «__» ______ 20__г., и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования БЕНЕФИЦИАРА не были получены ГАРАНТОМ до этой даты или на [image: image9.jpg]


эту дату.

Письменное требование платежа по настоящей гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в месте ее выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлено нарочно по адресу: ____________________.

В требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано, какие обязательства ПРИНЦИПАЛА по Договору, обеспеченные настоящей гарантией, не исполнены им, сумма требования, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей гарантии.

К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:

· Расчет задолженности ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ на дату предъявления требования;
· Документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, подписавшего требование.
ГАРАНТ имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если требование либо [image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в гарантии срока.

ГАРАНТ вправе внести изменения в условия настоящей гарантии по согласованию с БЕНЕФИЦИАРОМ в [image: image12.jpg]


случае обращения ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ с просьбой:

· увеличения суммы настоящей гарантии;

· увеличения срока действия настоящей гарантии.

Внесение иных изменений в условия настоящей гарантии как по инициативе ГАРАНТА, так и по инициативе ПРИНЦИПАЛА, возможно лишь с письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Внесение изменений в условия настоящей [image: image13.jpg]


гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая гарантия.

Передача права требования по настоящей гарантии третьему лицу допускается лишь при условии одновременной уступки БЕНЕФИЦИАРОМ указанному лицу (цессионарию) прав по основному обязательству, обеспечиваемому настоящей гарантией, при условии предварительного уведомления ГАРАНТА.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ.
Должность



подпись



ФИО


конец формы

Форма Банковской гарантии обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору Форма 9
Форма Банковской гарантии обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору
начало формы 
	«__» _______ 202___г.
	г. ____________


БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________
Публичное акционерное общество «___________» (адрес: ____________________), в дальнейшем именуемое ГАРАНТ, имеющее корреспондентский счет в ___________________ № ____________________, БИК ____________, ИНН ______________), было уведомлено, что Общество с ограниченной ответственностью «____________» (адрес: _________________,  ИНН ____________, ОГРН _________________), в дальнейшем именуемый(ое) ПРИНЦИПАЛ, заключило Договор ________________________ именуемый в дальнейшем Договор, с ______________________, адрес: _______________________________, в дальнейшем именуемым БЕНЕФИЦИАР, на выполнение ___________________________. 

В соответствии с условиями Договора в качестве обеспечения исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору в гарантийный период [(далее – «Обеспечиваемое обязательство»)] должна быть выдана банковская гарантия на сумму _________________ (сумма прописью: _________________), составляющую ____% (____ процентов) от общей стоимости Договора.
Принимая во внимание вышеуказанное, мы, (указывается наименование и реквизиты банка - ГАРАНТА) , далее именуемый «ГАРАНТ», в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, по просьбе ПРИНЦИПАЛА настоящим безотзывно и безусловно обязуемся выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму _________________ (сумма прописью: _________________), [в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ Обеспечиваемого обязательства (его части),] по получении ГАРАНТОМ письменного требования платежа БЕНЕФИЦИАРА, подписанного уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и скрепленного печатью БЕНЕФИЦИАРА.
Гарантия не обеспечивает обязательство ПРИНЦИПАЛА по возврату аванса.
Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.

Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.
ГАРАНТ в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей гарантии и предъявлено БЕНЕФИЦИАРОМ до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей гарантии.
Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую сумму, выплаченную ГАРАНТОМ по настоящей гарантии.

После получения каждого платежа ПРИНЦИПАЛА, произведенного в погашение его обязательств по Договору в гарантийный период, или по факту каждого частичного выполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по выполнению работ и/или услуг, предусмотренных гарантийным периодом Договора, БЕНЕФИЦИАР в письменной форме должен сообщить ГАРАНТУ о наступлении соответствующего события и подтвердить согласие на уменьшение общей суммы гарантии. После осуществления корректировки фактической суммы настоящей гарантии ГАРАНТ направляет БЕНЕФИЦИАРУ письменное уведомление с указанием новой суммы гарантии.

Настоящая гарантия действует с «__» _______ 20__г. по «__» __________ 20__ г. и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования БЕНЕФИЦИАРА не были получены ГАРАНТОМ до этой даты или на эту дату.

Письменное требование платежа по настоящей гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в месте ее выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлено нарочно по адресу: ____________________.

В требовании БЕНЕФИЦИАРА должна быть указана сумма платежа, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей гарантии.

К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:

· Расчет задолженности ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ на дату предъявления требования;
· Документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, подписавшего требование.

ГАРАНТ имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если требование либо [image: image14.jpg]
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приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в гарантии срока.

ГАРАНТ вправе внести изменения в условия настоящей гарантии по согласованию с БЕНЕФИЦИАРОМ в [image: image16.jpg]


случае обращения ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ с просьбой:

· увеличения суммы настоящей гарантии;

· увеличения срока действия настоящей гарантии.

Внесение иных изменений в условия настоящей гарантии как по инициативе ГАРАНТА, так и по инициативе ПРИНЦИПАЛА, возможно лишь с письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Внесение изменений в условия настоящей [image: image17.jpg]


гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая гарантия.

Передача права требования по настоящей гарантии третьему лицу допускается лишь при условии одновременной уступки БЕНЕФИЦИАРОМ указанному лицу (цессионарию) прав по основному обязательству, обеспечиваемому настоящей гарантией, при условии предварительного уведомления ГАРАНТА.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ.
Должность



подпись



ФИО


конец формы

РАЗДЕЛ V. Проект договора
Договор Генерального подряда на выполнение работ по строительству объекта

«Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи»

№ _____________

г. Сочи








     «__» _______ 2023 года

Акционерное общество «Международный аэропорт Сочи», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), в лице _______________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и 

____________________________, именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик (далее Генеральный подрядчик, Генподрядчик), ___________, действующего на основании ______________г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о следующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязанность выполнить своими силами и средствами, из своих материалов, по итогам закупочной процедуры согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок № _____ от __ 2023 года, работы по строительству объекта «Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи» в полном соответствии с Техническим заданием – Приложение №1 к Договору весь комплекс работ, включающий само здание, сооружения инженерной инфраструктуры, оборудование, инженерные системы (внутренние, внутриплощадочные и внешние инженерные сети) и элементы благоустройства, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Работы.
1.2. Основным техническим документом для выполнения Работ являются: Проектная документация - Приложение № 1 к Техническому заданию, Рабочая документация - Приложением № 2 к Техническому заданию к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора; Сводный расчет стоимости с Локальными расчетами стоимости (далее Стоимость работ) – Приложение №2 к Договору;

1.3. В целях более оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика в пределах предоставленных ему полномочий, осуществляет контроль за выполнением работ, проверку качества и объемов работ, соответствие используемых материалов с условиями Договора и нормативными требованиями.

2. Термины и определения

2.1. «Авторский надзор» означает осуществление Генеральным подрядчиком контроля за соответствием выполняемых работ проектным решениям, за соблюдением соответствия технологии и последовательности выполнения работ проекту организации строительства и проектам производства работ, контроля качества работ требованиям СНиП, Технических регламентов, соответствия сертификатов (паспортов) на конструкции, детали, Оборудование и строительные материалы – техническим условиям и проектным решениям.
2.2. «Временные сооружения» означают все временные сооружения, любого типа, устанавливаемые Генеральным подрядчиком в пределах Строительной площадки, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ разбираются и вывозятся Генеральным подрядчиком за свой счет за пределы Строительной площадки.
2.3. «Временные работы» - временные работы всех видов (за исключением оборудования Генерального подрядчика), необходимые на площадке для выполнения и завершения Постоянных Работ и для устранения всех недостатков.

2.4. «Гарантийный срок» – срок, определяемый в порядке, предусмотренном статьей 9 Договора, в течение которого Генеральный подрядчик устраняет своими и (или) привлеченными силами за свой счет все выявленные недоделки/дефекты, связанные с выполнением Работ и (или) с поставленными Генеральным подрядчиком по Договору Материалами и Оборудованием, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору.
2.5. «ЗОС» - заключение уполномоченного органа о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных актов, Проектной документации, выданное уполномоченным органом.
2.6. «Изделия» - оборудование Генерального подрядчика, материалы, оборудование и Временные Работы, как вместе, так и по отдельности.
2.7. «Изменение» - любое изменение в Работах, которое установлено или утверждено в качестве Изменения в соответствии с п. 4 Договора.

2.8. «Исполнительная документация» – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в Проектной и Рабочей документации Работ, предоставляемые Генеральным подрядчиком Заказчику при ежемесячной сдаче объемов Работ в сроки, установленные Договором, и по завершении всех Работ одновременно с документацией, передаваемой Генеральным подрядчиком Заказчику:

· Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

· Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

· Акты освидетельствования скрытых работ;

· Акты освидетельствования ответственных конструкций;

· Рабочая документация на строительство Объекта с записями о соответствии выполненных в натуре Работ Рабочей документации;

· Исполнительные геодезические схемы;

· Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

· Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

· Акты об испытаниях технологических трубопроводов, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, а также об испытаниях сварных соединений;

· Акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с Проектной документацией;

· Акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

· Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;

· Акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрыво-пожаробезопасность и молниезащиту;

· Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;

· При необходимости оперативные инженерные расчеты объемов выполненных работ;

· Сертификаты качества Материалов и Оборудования, технические паспорта, пожарные, гигиенические сертификаты, и иные документы, удостоверяющие качество Материалов и оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;

· Журналы: общий журнал работ, специальные журналы работ, входного контроля материалов и конструкций, авторского надзора проектных организаций;

· Другие документы, подтверждающие фактическое исполнение проектных решений, необходимые и оформленные в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», СП 48.13330.2019 «Организация строительства», условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ;
· иные документы, подтверждающие выполнение Работ, а также документы, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию. 

2.9. «Материалы» - строительные конструкции и материалы, отделочные и другие материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ на Объекте.

2.10. «Недостатки/дефекты» - допущенные Генеральным подрядчиком при производстве Работ отступления от требований Договора, проектной документации, Норм, выявленные в ходе выполнения Работ, сдачи-приемки Работ и/или в течение Гарантийного срока. Несоответствие рабочей и проектной документации условиям Договора, Техническому заданию, Исходным данным и Нормам, наличие коллизий (противоречий) в Документации, обнаруженные Заказчиком, либо иными лицами, включая организации/учреждения, уполномоченные на утверждение/оценку Документации, как в ходе приемки, согласования, утверждения/оценки результата Работ, так и в последующем, в процессе его использования по назначению.
2.11. «Нормы» – система всех нормативно-правовых актов, включая правовые акты субъектов РФ, технические регламенты, строительные нормы и правила, своды правил, ГОСТ, ТСН, действующих в Российской Федерации в течение срока действия Договора с учетом принятых и вступивших в действие изменений, и дополнений.

2.12. «Оборудование» - сертифицированное на территории Российской Федерации оборудование, приборы, механизмы и комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта в соответствии с Техническим заданием и Проектной документацией и/или Рабочей документацией, которые будут или являются частью Постоянных Работ.

2.13.  «Оборудование Генерального подрядчика» - все механизмы, оборудование, машины и аналогичные приспособления, необходимые для выполнения и завершения Работ и устранения всех недостатков. Но термин «Оборудование Генерального подрядчика» не включает Временные работы, оборудование Заказчика (если таковое имеется), промышленное оборудование, материалы и любые другие вещи, которые являются или будут являться частью Постоянных Работ.

2.14. «Оборудование Заказчика» - оборудование, механизмы и машины (если таковые имеются), которые передаются Заказчиком в эксплуатацию Генеральному подрядчику при выполнении Работ, но исключают оборудование, которое не принято Заказчиком.

2.15. «Объект» - «Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи (Этап 1)».
2.16.  «Постоянные Работы» - постоянные работы, которые должны быть завершены Генеральным подрядчиком в соответствии с Контрактом.

2.17. «Приложение к Оферте» - заполненное приложение, прилагающееся к оферте и являющееся ее частью.
2.18. «ПКК» - План контроля качества.

2.19. «ПОС» - Проект организации строительства.

2.20. «ППГР» - Проект производства геодезических работ.

2.21. «ППР» - Проект производства работ.

2.22. «ППРк» - Проект производства работ кранами.

2.23. «ПРП» - План реализации проекта.

2.24. «Проектная группа» - Проектная группа технического заказчика по управлению и строительному контролю на Объекте.
2.25. «Проектная документация» - стадия «Проектная документация», разработанная Генеральным проектировщиком на основании задания на проектирование, соответствующую требованиям законодательства РФ, согласованная и утвержденная в установленном порядке в соответствующих органах надзора и контроля, обязательная для исполнения Генеральным подрядчиком.
2.26. «Работы» - Постоянные Работы и Временные работы или любые из них, в зависимости от контекста.

2.27. «Рабочая документация» - проектная документация стадии «Рабочая документация», разработанная Генеральным проектировщиком, на основании стадии «Проектная документации» и Технического задания Заказчика, предназначенная для проведения строительно-монтажных работ, осуществления строительного контроля и Авторского надзора за выполнением Работ. 
2.28. «Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию» - документ, который удостоверяет выполнение Работ по строительству Объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного Объекта требованиям, предъявляемым к строительству объектов капитального строительства,  установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

2.29. «Расчет стоимости» - документ(ы), заполненный(ые) Генеральным подрядчиком и представленный(е) им вместе с Офертой, в том виде, в котором он(они) включен(ы) в Договор. Этот документ может представлять собой смету количественных показателей, систематизированную информацию, перечень данных, графики оплаты и/или цены. 
2.30. «СГП» - строительный генеральный план площадки.

2.31. «Cкрытые Работы» - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций.
2.32. «Смета количественных показателей» и «График повременных работ» - документы, определенные в качестве таковых (если таковые имеются), включенные в Ведомости.

2.33. «Cогласование» - подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком и/или Генеральным подрядчиком, а также Уполномоченными лицами, действующими в пределах их компетенции.
2.34. «Строительная площадка» - часть земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402023:1122(1), расположенного по адресу Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, передаваемая Заказчиком Генеральному подрядчику по акту на период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию, для выполнения Работ на Объекте и размещения всех необходимых механизмов, оборудования, инвентаря и служб.
2.35. «Строительная техника» - различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастки, необходимые для выполнения Работ.
2.36. «Субподрядчик» - предприятия и организации, привлекаемые Генеральным подрядчиком на выполнение Работ и/или отдельных видов Работ, в целях выполнения обязательств по Договору, с письменного согласия Заказчика.
2.37. «Уполномоченные лица» - лица, уполномоченные надлежащим образом Заказчиком и/или Генеральным подрядчиком на совершение действий в рамках исполнения Договора. Уполномоченные лица вправе подписывать акты приемки Работ и финансовые документы, предусмотренные Договором и являющиеся основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами, а также совершать действия, направленные на возникновение, изменение или прекращение обязательств Сторон по Договору только при наличии надлежащим образом оформленной доверенности.
3. Права и обязанности сторон.

3.1. Генеральный подрядчик обязуется:

3.1.1. На момент заключения Договора Генеральный подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику оформленный со своей стороны укрупненный График Выполнения Работ – Приложение №3 к Договору.

3.1.2. Выполнить порученные ему работы в соответствии с технической документацией, на свой риск, своими силами, инструментами, механизмами, необходимыми материалами, качественно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, приложениями к нему, в соответствии с проектной и рабочей документацией и сдать законченный строительством Объект Заказчику в установленный срок; 

3.1.3. Выполнять за свой счет прокладывание необходимых временных сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации для обеспечения производственных процессов и жизнеобеспечения на строительной площадке при выполнении строительно-монтажных, специальных, пуско-наладочных и иных работ.

3.1.4. Обеспечить выполнение Работ с соблюдением требований Сводов правил и ГОСТов, а также иных норм, правил, положений, требований, имеющим обязательный характер для выполнения аналогичного рода Работ. В рамках выполнения строительно-монтажных работ осуществлять взаимодействие с соответствующими надзорными и иными государственными органами.; 

3.1.5. Осуществлять строительство Объекта руководствуясь интересами Заказчика в частях его экономической выгоды, технологической целесообразности, сокращения сроков работ, эксплуатационной и конструктивной надежности Объекта. 

3.1.6. Осуществить поставку на Стройплощадку необходимых для выполнения работ материалов, машин, строительной техники, включая краны, инструменты, механизмы, запасные детали, конструкции и строительное оборудование и организовать пункты оборотных моек колес спецтехники, выезжающей со Стройплощадки.

3.1.7. При замене любых проектных материалов и оборудования согласовывать их с Заказчиком в письменной форме до их соответствующей замены, согласно разработанной форме.

3.1.8. Осуществлять контроль и надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной и рабочей документацией, условиями Договора и требованиями нормативных документов в области строительства. 

3.1.9. Осуществлять контроль и нести ответственность за соответствие выполняемых субподрядчиками строительно-монтажных работ, применяемых материалов и поставленного оборудования (в том числе конструкций, изделий и т.п.) проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий, технических паспортов, сертификатов и других нормативных документов.

3.1.10. Исполнять все предписания, выданные Заказчиком, при этом письменно уведомляя Заказчика об устранении выявленных нарушений – не позднее срока, указанного в предписании.

3.1.11. При выполнении работ Генеральный подрядчик обязан предпринять все необходимые меры для соблюдения требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной безопасности, по охране окружающей среды и по пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечить выполнение работниками Генерального подрядчика всех обязанностей в строгом соответствии с нормативными требованиями, условиями настоящего Договора и правилами, установленными Заказчиком на Объекте. Для выполнения работ Генеральный подрядчик обязан привлекать работников, только квалифицированных и обученных в установленном порядке, в том числе, но не ограничиваясь по Правилам охраны труда, Правилам пожарной безопасности (пожарно-техническому минимуму), при работе на высоте (по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте»), Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (по Приказу Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»); Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, (по Приказу Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»). При производстве работ в местах действия опасных и вредных производственных факторов – устанавливать знаки безопасности, ограждения, козырьки и другие средства коллективной защиты.
Генеральный подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Генеральный подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на территории ремонтной площадки в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Генеральный подрядчик и Субподрядчик обязаны, до начала производства работ, обеспечить явку своих работников в ОПБОТ и ООС для прохождения вводного инструктажа.

Заказчик вправе в любое время проверить соблюдение Генеральный подрядчиком (его Субподрядчиком) требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной безопасности, по охране окружающей среды и пожарной безопасности, ППР и, в случае несоблюдения Генеральный подрядчиком этих требований, Заказчик вправе остановить выполнение работ, выдав Генеральный подрядчик у Акт-предписание; 

3.1.12. При получении от Заказчика (в т.ч. на электронную почту) запросов, информационных писем, замечаний и иных документов направлять Заказчику ответные письма. Если письмо имеет характер запроса, претензии или предполагает ответные разъяснения, то Генеральный подрядчик обязан не позднее 3 (Трёх) рабочих дней направить Заказчику мотивированный ответ по существу запроса на электронный адрес Заказчика за подписью уполномоченного лица Генерального подрядчика. В случае уведомительного или информационного характера письма Генеральный подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней направить Заказчику отметку о получении с номером и датой входящего письма. 

3.1.13. Направлять Заказчику письменные запросы о предоставлении информации и/или документов, необходимых Генеральному подрядчику для выполнения работ по Договору. В случаях устных запросов Заказчик не несёт ответственности за неполучение/не своевременное получение информации Генеральным подрядчиком.

3.1.14. Организовывать и обеспечивать проведение освидетельствования выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, с оформлением актов на скрытые работы с привлечением представителя Заказчика и иных лиц, обязательных к привлечению для освидетельствования скрытых работ в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Договора. Генеральный подрядчик обязан обеспечить представителям, участвующим в освидетельствовании свободный и безопасный доступ к местам освидетельствования (оси, высотные отметки), установить средства подмащивания, ограждения, убрать материалы, оборудование, мусор, снег и иные факторы, препятствующие надлежащему освидетельствованию. При проведении комплексных опробований Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счёт обеспечить демонстрацию работоспособности оборудования с разработкой и утверждением у Заказчика программы соответствующих испытаний.

3.1.15. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать строительно-монтажные работы (при этом, по согласованию с Заказчиком, срок выполнения работ данного вида увеличивается пропорционально сроку приостановки работ данного вида) при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения строительно-монтажных работ;
· иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.16. Соблюдать «Инструкцию о пропускном и внутриобьектовом режиме».
3.1.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование и не выполнять работы, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
3.1.18. Немедленно извещать Заказчика и, в установленных случаях, органы государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на Объекте строительства и объемах работ по ликвидации аварий.

3.1.19. В период выполнения строительных работ соблюдать требования экологического контроля, локальных нормативных актов Заказчика, а также в трехдневный срок со дня подписания акта о приемки выполненных работ вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.
3.1.20. Генеральный подрядчик оформляет необходимую нормативную и разрешительную документацию в области охраны окружающей среды на период выполнения работ в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ.
3.1.21. Генеральный подрядчик обязан вести учет выполненных работ ежемесячно, заполняя Общий журнал работ (форма N КС-6)..

3.1.22. Право на отходы (остатки сырья, материалов, твердые бытовые отходы, строительный мусор и иные объекты и товары, утратившие свои потребительские свойства и т.д.) образовавшиеся при производстве работ принадлежит Генеральный подрядчику.
3.1.23. При организации вывоза отходов с объекта строительства Генеральный подрядчик обязан заключать договора с организацией, имеющей соответствующую лицензию на деятельность по использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности.
3.1.24. Генеральный подрядчик производит расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности) и осуществляет плату по форме и в сроки, установленные действующим природоохранным законодательством РФ.
3.1.25. В случае необходимости, при наличии поручения и доверенности от Заказчика, Генеральный подрядчик берет на себя обязательство урегулировать вопросы, связанные с оформлением разрешительной документации для выполнения работ по Договору.

3.1.26. Выполнять все полученные в ходе выполнения работ замечания и указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Генеральный подрядчика;

3.1.27. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.1.28. В случае привлечения Генеральный подрядчиком сторонних организаций, письменно согласовать с Заказчиком каждого привлекаемого субподрядчика.

3.1.29. Генеральный подрядчик должен иметь квалифицированных и обученных сотрудников и персонал по видам работ, которые они выполняют. Квалификация и обучение подтверждается предоставлением Заказчику копий удостоверений, протоколов и актов выданных аттестационной комиссией. Лица, ответственные за подписание исполнительной документации со стороны Генерального подрядчика, должны входить в реестр НОСТРОЙ. Копии документов, подтверждающих обучение и квалификацию не должны быть просроченными и должны быть заверены печатью «копия верна» Генеральный подрядчик, а Заказчик имеет право не допустить Генерального подрядчик к выполнению работ по Договору, если не выполняются требования настоящего пункта Договора, при этом сроки выполнения работ не переносятся и остаются в рамках Договора. 

3.1.30. Выполнять все требования Заказчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.31. Обеспечить сохранность строений, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, отделки и благоустройства до момента передачи Заказчику законченного строительством Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11).
3.1.32. Обеспечить персонал на строительной площадке при производстве работ: Инженерно-технические работники в количестве не менее 10 специалистов и рабочие в количестве не менее 100 специалистов (в пиковые месяцы рабочие не менее 150 специалистов, Инженерно-технические работники не менее 15 специалистов).
3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора передать Генеральному подрядчику для выполнения работ всю необходимую документацию, указанную в разделе 19 «Приложения к настоящему договору» Договора.

3.2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора, назначить ответственных представителей для координации и согласования хода выполнения Работ по настоящему Договору, о чем направляет Генеральному подрядчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, контактные данные.
3.2.3. Своевременно оплачивать работу Генерального подрядчика в соответствии с условиями Договора.

3.2.4. Обеспечить контроль за ходом и качеством работ, и соблюдением сроков их выполнения в соответствии с условиями Договора;
3.2.5. Осуществлять проверки соответствия деятельности Генерального подрядчика требованиям действующего природоохранного законодательства с составлением актов о нарушении требований.

3.2.6. Устанавливать специальные требования Генеральному подрядчику в области охраны окружающей среды при выполнении им работ в виде инструкций, положений и иных документов, не противоречащих действующему природоохранному законодательству РФ.
3.2.7. Оказывать необходимое содействие Генеральному подрядчику, без которого исполнение обязательств Генеральным подрядчиком будет невозможно, в том числе предоставить возможность подключения к инженерным коммуникациям.
4. Условия оплаты и порядок расчетов.

4.1. Стоимость Работ по Договору составляет _________________ (__________________________________________________) рублей ________________ копеек, (указать с учетом НДС/НДС не облагается) в том числе НДС _____% - __________________ (_______________________________________________________) рубля ___ копейки и подтверждается Приложением № 2 «Сводный расчет стоимости с локальными расчетами стоимости». Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в период действия настоящего Договора. 

4.2. В случае предоставления Генеральным подрядчиком оригинала банковской гарантии обеспечения возврата авансового платежа, соответствующей требованиям раздела 14 Договора, Заказчик в течении 5 (пяти) банковских дней после предоставления банковской гарантии оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика аванс в размере _______ %, что составляет _________________ (__________________________________________________) рублей ________________ копеек, (указать с учетом НДС/НДС не облагается) в том числе НДС _____% - __________________ (_______________________________________________________) рубля ___ копейки от общей стоимости Договора на основании выставленного Генеральным подрядчиком счета. После зачисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней направляет счет-фактуру на аванс.

4.3. Оплата выполненных работ Генеральным подрядчиком, за отчетный период, указанного в п. 5.1 Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генеральный подрядчик в течении 7 (семи) рабочих дней на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также счета фактуры и счета за вычетом _____% аванса пропорционально сумме фактически выполненных работ за отчетный период, в случае его оплаты согласно п.4.2. Договора, а также за вычетом 10% гарантийного удержания, указанного в п.9.1 Договора пропорционально сумме фактически выполненных работ за отчетный период.

4.4. Сумма гарантийного удержания в размере 5% оплачивается заказчиком не позднее 7 (семи) банковских дней после подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, выполнению всех работ в сроки, указанные в п.6.1 Договора, а также Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
4.5. Сумма гарантийного удержания в размере 5% оплачивается Заказчиком в соответствии с условиями п. 9.1 Договора.

4.6. Датой оплаты выполненных Работ по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.7. При увеличении потребности в Работах у Заказчика, объем выполняемых работ может быть изменен по соглашению Сторон, при условии, что общая стоимость, указанная в пункте 4.1. Договора, не увеличится более чем на 30 % (тридцать процентов) к первоначальной общей стоимости договора (индексация в данном случае не учитывается). Такие изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору.

4.8. Заказчик вправе в любое время исключить какую-либо работу из объема Работ Генерального подрядчика по Договору, направив соответствующее уведомление Генеральному подрядчику заблаговременно до начала работ, подлежащих исключению. Стоимость работ, подлежащих исключению, определяется на основании единичных расценок, указанных в Расчете стоимости. Приложение №2.1. к Договору.

4.9. В любое время до выдачи Акта окончательной сдачи-приемки Работ Заказчик вправе инициировать внесение Изменений, путем выдачи Генеральному подрядчику указания, либо обратившись к нему с просьбой о представлении своего предложения. Выдача такого указания осуществляется в соответствии с Процедурой внесения изменений, представленной в разделе 9.3 Плана реализации проекта Приложения №3 к Техническому заданию Приложения №1 к настоящему Договору.

4.10. В случае выполнения дополнительных работ, не включенных в объем Работ Генерального подрядчика по настоящему Договору и не вытекающих из обязательств Генерального подрядчика по Договору:

4.10.1. Цены исчисляются на основании единичных расценок, установленных в Приложении №2 к Договору, а также единичных расценок, указанных в Приложения №2.1.
4.10.2. Если единичные расценки, согласно вышеуказанному пункту не применимы (непосредственно применительно к данным видам Работ расценки не установлены), тогда новые единичные расценки для указанных целей и новые цены устанавливаются на основании сравнения с или на построении пропорции цен, установленных в Приложении №2.

4.10.3. Если определение стоимости Работ в соответствии с подпунктами 4.10.1 или 4.10.2 невозможно, тогда стоимость дополнительных строительно-монтажных работ определяется следующим образом: к себестоимости работ, включающей в себя сметную стоимость материалов с доставкой на Объект, затраты труда, механизмы, добавляется 20%, рассчитанные от себестоимости работ и учитывающие все расходы Генерального подрядчика (накладные, прибыль, налоги, покрытие рисков и другие прочие затраты). В случае поставки на Объект Оборудования, его стоимость рассчитывается путем прибавления 6%, (накладные, прибыль, налоги, покрытие рисков и другие прочие затраты Генерального подрядчика) к сметной стоимости Оборудования, учитывающей доставку, складирование, тару-упаковку, погрузку, разгрузку и другие сопутствующие расходы.
4.11. Все изменения настоящего Договора оформляются путем подписания Дополнительных соглашений
4.12. Цена Договора должна быть откорректирована при изменении ставки НДС% в период действия настоящего Договора с учетом оплаченных авансовых платежей и произведенных оплат за выполненные Работы.

4.13. Любое указание на количество элементов Работ установленное в настоящем Договоре, а также Приложениях к нему (или описанное в Техническом задании или указанное в Расчете стоимости), не должно считаться указанием на реальное и надлежащее количество элементов Работ, которые Подрядчик обязан выполнить эти работы за Фиксированную часть стоимость Работ, указанную в п.4.1. Договора. Стороны согласовали, что любые количественные показатели, указанные в Техническом задании или Расчете стоимости, являются предварительными и могут быть уточнены на основании Рабочей документации, выданной в производство работ Подрядчику. Стороны согласовали, что такое уточнение количественных показателей не является изменением объема Работ Подрядчика, не подлежит дополнительной компенсации со стороны Заказчика и включено в стоимость работ, указанную в п.4.1. Договора. Никакое расхождение между таким количеством и реальным количеством не даёт Подрядчику права требовать какого-либо увеличения Фиксированной части стоимости Работ, указанной в п.4.1. Договора.  или какого-либо продления сроков и не может считаться Изменением.
4.14. Генеральный подрядчик соглашается, что Расчет стоимости Работ (Приложение №2 и Приложение №2.1 к Договору), содержат перечень только основных видов Работ. Все остальные работы, необходимые к выполнению на основании Рабочей документации и в соответствии с условиями Договора считаются включенными в стоимость Работ, и Генеральный подрядчик не имеет права на дополнительную оплату в этой связи.

4.15. Генеральный подрядчик принимает на себя риск увеличения стоимости материалов и оборудования, предоставляемых Генеральному подрядчику, и/или оказываемых Генеральному подрядчику третьими лицами услуг и выполняемых Работ. Стоимость Работ включает в себя вознаграждение и компенсацию затрат на выполнение всех обязанностей Генерального подрядчика, установленных настоящим Договором, и действий, необходимых для выполнения Работ.

4.16. Генеральный подрядчик принимает на себя риск увеличения стоимости материалов и оборудования, предоставляемых Генеральному подрядчику, и/или оказываемых Генеральному подрядчику третьими лицами услуг и выполняемых Работ. Стоимость Работ включает в себя вознаграждение и компенсацию затрат на выполнение всех обязанностей Генерального подрядчика, установленных настоящим Договором, и действий, необходимых для выполнения Работ.

4.17. Стоимость Работ, включая цены в Расчете стоимости (Приложения №2) учитывает, в том числе:

4.17.1. все затраты, связанные с поставкой, техобслуживанием, демонтажем, вывозом и защитой всех материалов и оборудования;

4.17.2. все необходимые расходы, расходные материалы, налоги и пошлины, расходы на переводчика, расходы на оплату труда, транспортные расходы и т.п., понесённые для выполнения Работ, которые должны быть приобретены и доставлены на Строительную площадку Подрядчиком за свой счёт;

4.17.3. средства защиты включают щиты, крепления, штыри и иные опоры, ограждения и другие виды защиты, необходимые для обеспечения безопасности населения, сотрудников Генерального подрядчика и Заказчика, дорожного движения, а также примыкающих зданий, сооружений, вывесок/указателей и инвентаря;

4.17.4. стоимость проведения всех испытаний систем, необходимых в соответствии с Договором, другие испытания, технические проверки, отбор образцов, эталонные образцы и т.п.;

4.17.5. расходы Генерального подрядчика по защите существующих коммуникаций, зданий и сооружений, с выполнением требований, предъявленных эксплуатирующими, надзорными и заинтересованными организациями, восстановлению существующей инфраструктуры, дорог, тротуаров, коммуникаций, нарушенных Генеральным подрядчиком в ходе производства Работ;

4.17.6. стоимость работ и всего комплекса мероприятий и издержки по устранению Генеральным подрядчиком недостатков, включая все возможные исправления подготавливаемой Документации Генерального подрядчика по замечаниям органов власти, а также устранение недостатков в течение Гарантийного периода;

4.17.7. стоимость всех материалов и оборудования Генерального подрядчика, необходимых для выполнения Работ по строительству Объекта;

4.17.8. стоимость подготовки всей необходимой документации, выполнения Работ и услуг и осуществления всего необходимого комплекса действий, результатом которых является получение ЗОС с передачей ЗОС Заказчику, за исключением платежей публичного характера, плательщиком которых в соответствии с Законодательством должен являться Заказчик;

4.17.9. стоимость эксплуатации строительной техники и оборудования, необходимого для целей производства Работ;

4.17.10. стоимость погрузки, разгрузки и доставки на Объект и к месту производства работ материалов и оборудования, включая дорожные и транспортные сборы, взимаемые за проезд по территории РФ, расходы, связанные с оформлением необходимой документации и пропуском грузов, включая расходы по переупаковке груза, подъем на высоту;

4.17.11. выполнение мероприятий по защите материалов и выполненных Работ от атмосферных воздействий, включая низкие температуры, в т. ч. очистка и защита мест производства Работ от ветра, дождя, снега и льда;

4.17.12. получение всех необходимых паспортов, сертификатов на поставляемые материалы и изделия;

4.17.13. затраты на разработку деталировочных чертежей, включая схемы раскладки, монтажа, необходимые узлы и детали, спецификации и утверждение их в установленном порядке, а также на оформление полного комплекта Исполнительной документации, предусмотренного Договором и Законодательством;

4.17.14. проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности, включая работы на высоте, пожарной безопасности, ежедневной уборке рабочих мест с вывозом и утилизацией строительного мусора. Обеспечение работников Генерального подрядчика средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду, каски, монтажные пояса, перчатки, респираторы, защитные очки и т.д.;

4.17.15. затраты Генерального подрядчика на используемые Генеральным подрядчиком коммунальные услуги (электроэнергия, вода, канализация, связь);

4.17.16. иные расходы, указанные либо не указанные в Договоре и Приложениях к Договору, но предусмотренных к выполнению в соответствии с настоящим Договором с учетом необходимости получения результата Работ надлежащего качества. 

4.18. Генеральный подрядчик настоящим заверяет, что Генеральный подрядчик должным образом ознакомился со всей необходимой документацией, и правильно определил количество каждой единицы и части Работ. Генеральный подрядчик самостоятельно несёт риск неправильной оценки количества Работ, и, если оно превысит или будет меньше предполагаемого количества, это не повлияет на установленную в настоящем разделе Стоимость Работ, которая всегда остаётся неизменной (твёрдая цена).  Стороны согласовали, что уточнение технических решений в ходе производства работ не является изменением объема Работ и не подлежит дополнительной компенсации Генеральному подрядчику Заказчиком.

4.19. В случае необходимости выполнения Дополнительных работ (Изменение), Стороны договорились, что:

4.19.1.  Стоимость оборудования и/или материалов, подлежащих закупке для выполнения Дополнительных работ, аналоги которых отсутствуют в Расчете стоимости, будет определяться на основании фактической цены таких материалов и/или оборудования по предложению поставщика, увеличенной на 6 (шесть) процентов для покрытия расходов Генерального подрядчика на приобретение оборудования, материалов, а также компенсации иных издержек Генерального подрядчика и его вознаграждения;

4.19.2. Стоимость работ, являющихся Дополнительными, аналоги которых отсутствуют в Расчете стоимости, будет определяться на основании Территориальных единичных расценок Краснодарского края.

4.20. За выполненные Генеральным подрядчиком и принятые Заказчиком объемы Работ, оплата производится по выставленному Генеральным подрядчиком счету, на основании подписанных Заказчиком Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), содержащих указание Работ, фактически выполненных Генеральным подрядчиком надлежащим образом за отчетный период, их объемах, а также их стоимости, уменьшенной на часть полученного Генеральным подрядчиком от Заказчика аванса (авансов) по Договору в соответствии с его условиями, а также уменьшенной на процент ежемесячного Гарантийного удержания, составляющий 10% от стоимости выполненных Работ в отчетном периоде, и уменьшенной на сумму иных удержаний, которые Заказчик вправе удерживать в соответствии с условиями Договора.

4.21. Заказчик удерживает из сумм по оплате предъявленных ему Генеральным подрядчиком расчетно-платежных документов:

4.21.1. сумму авансов от суммы каждого платежа до удержания аванса в полном размере в соответствии с пунктом 4.2 Договора на основании представленной Генеральным подрядчиком Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100), с указанием в ней суммы зачтенного аванса;

4.21.2. 10% гарантийных удержаний, на основании представленной Генеральным подрядчиком Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100), с указанием в ней суммы гарантийного удержания;

4.21.3. иные суммы, подлежащие удержанию в соответствии с условиями Договора: неустойку, пени, штрафы, суммы, направляемые на устранение дефектов и недоделок и прочие суммы, на которые имеет право Заказчик.

4.22. Платежи производятся Заказчиком на расчетный счет Генерального подрядчика в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. В случае изменения реквизитов, Генеральный подрядчик обязан своевременно письменно предупредить об этом Заказчика, в противном случае Генеральный подрядчик самостоятельно несет риск вызванный таким не предупреждением.  

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. Стороны обязаны назначить Приказом ответственных представителей на Стройплощадке, наделить его (их) необходимыми полномочиями для решения вопросов, связанных с производством работ, приёмкой и освидетельствованием работ, в т.ч. визированием Актов качества, Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и иных документов, связанных с выполнением работы и направить информацию об этом другой стороне.

5.2. Отчетным периодом считается календарный месяц, не позднее 25-го числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Заказчику на проверку (1 комплект документации) платежный сертификат (Форма представлена в Приложении №3 к Техническому заданию) с приложением:

· платежный сертификат (Форма представлена в Приложении №3 к Техническому заданию) с приложением:

(1) первичных документов о соответствии на выполненные в отчетном месяце Работы (сертификаты материалов, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве Работ, акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, если применимо, и предварительные чертежи и эскизы AutoCad, показывающие на плане выполненные Работы и  иную исполнительную документацию в отношении Работ, выполненных в отчетном периоде). 

(2) ежемесячный отчет о ходе выполнения Работ в течение отчетного периода.
В промежуточном платежном сертификате работ Генеральный подрядчик указывает Работы, выполненные Генеральным подрядчиком в отчетном месяце, их объем, стоимость и процент выполнения для каждого вида Работ. В случае уточнения общего объема работ по конкретному виду работы на основании Рабочей документации, общий объем данного вида работы соответственно корректируется в промежуточном платежном сертификате за отчетный период, в том числе в процентном соотношении, без изменения общей стоимости работы по данному виду работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения от Генерального подрядчика промежуточного платежного сертификата рассматривает его, и направляет Генеральному подрядчику свои возражения или согласовывает представленный промежуточный платежный сертификат. Возражения Заказчика по промежуточному платежному сертификату являются для Генерального подрядчика обязательными к исполнению. Генеральный подрядчик, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного мотивированного отказа Заказчика, исправляет замечания Заказчика, указанные в мотивированном отказе и повторно предоставляет откорректированную документацию в адрес Заказчика для проверки в том же количестве экземпляров. В случае, если Заказчик согласовал промежуточный платежный сертификат, Генеральный подрядчик вправе предоставить документы на оплату за отчетный период в соответствии с Пунктом 5.2 Договора. Указанная выше процедура представления промежуточного платежного сертификата и выдача замечаний на него, не является процедурой сдачи-приемки Работ за отчетный период и не влечет оплату выполненных Работ. Промежуточный платежный сертификат не является основанием для выплаты каких-либо денежных средств Генеральному подрядчику.

5.3. На основании согласованного с Проектной группой и Заказчиком платежного сертификата Генеральный подрядчик обязан представить Проектной группе следующие документы:

5.3.1. Акт о приемке выполненных Работ в трех экземплярах (по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100), с указанием в нем, в том числе, объемов фактически выполненных Работ и сумм выполненных видов Работ за отчетный период, рассчитанных на основании промежуточного сертификата работ;

5.3.2. Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100) в трех экземплярах, с указанием в ней суммы зачета аванса и суммы гарантийного удержания;

5.3.3. счет с указанием в нем: общей стоимости выполненных Работ, суммы к оплате, определяемой как общая стоимость выполненных Работ в отчетном периоде за вычетом величины аванса, в случае его оплаты в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, величины Гарантийного удержания, в размере 10% от общей стоимости выполненных Работ, указанных в представленном Генеральным подрядчиком Акте о приемке выполненных Работ, величины иных удержаний, на которые Заказчик имеет право по настоящему Договору;

5.3.4. оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации счет-фактуру в одном экземпляре;

5.3.5. Исполнительную производственно-техническую документацию (общий журнал работ, специальные журналы работ (в части касаемой отчетного периода), исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, проверочные листы качества и т.п.) в бумажном и в электронном виде;

5.3.6. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Генерального подрядчика, документов, указанных выше, проводит их проверку, и подписывает Акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3), после чего направляет их Генеральному подрядчику, либо направляет Генеральному подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Акта выполненных Работ. При этом Заказчик также вправе направить Генеральному подрядчику письменную претензию, содержащую указание на неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Генеральным подрядчиком обязательства по Договору и срок для надлежащего исполнения таких обязательств (устранения претензии);

5.3.7. Генеральный подрядчик, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного мотивированного отказа Заказчика, исправляет замечания Заказчика, указанные в мотивированном отказе в приемке выполненных Работ и повторно предоставляет откорректированную документацию в адрес Заказчика для проверки. Также Генеральный подрядчик устраняет замечания, указанные в письменной претензии Заказчика;

5.3.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ, в случае обнаружения, что выполненные Работы или виды Работ не соответствуют Рабочей документации, Техническому заданию, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, сводам правил и другим требованиям законодательства Российской Федерации или условиям настоящего Договора и/или исключают возможность использования выполненных Работ по назначению;

5.3.9. Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

5.4. По мере готовности выполненных работ к освидетельствованию, ответственный производитель работ Генерального подрядчика, проверив работы, выполненные собственными силами или работы субподрядчика, не менее чем за 24 часа по электронной почте извещает представителя Заказчика о предполагаемой приемке работ с указанием вида работ, их местоположения (оси, отметки) и датой освидетельствования. Перед непосредственной приемкой работ ответственный производитель работ заполняет проверочный лист и предъявляет собственно работы и заполненный проверочный лист представителю Заказчика. Полностью заполненный проверочный лист подтверждает, что работы приняты и Генеральный подрядчик может продолжить следующий вид работ. Процедура приемки выполненных работ на площадке описана в Плане контроля качества (ПКК). 

5.5. Стороны договорились, что для обеспечения исполнения обязанности Генерального подрядчика по предъявлению скрытых работ Заказчику - освидетельствование скрытых работ должно в обязательном порядке проводиться до или между периодами сдачи работ по мере их выполнения, включая: визуальный осмотр, рассмотрение исполнительных геодезических схем, лабораторных испытаний, проверку документов качества, проверку на соответствие проектной и рабочей документации, фотофиксация и иные действия, связанные с надлежащим порядком освидетельствования скрытых работ. 

5.6. Предусмотренный пунктами 5.1, 5.2, 5.3 настоящего Договора порядок приемки выполненных работ не распространяется на инженерные системы и оборудование в части пуско-наладочных работ. Пуско-наладочные работы принимаются по результату комплексного опробования соответствующих систем после их проведения.
5.7. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления в них от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были скрыты Генеральным подрядчиком, обязан известить об этом Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком условий Договора. В указанном случае, расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны поровну.

5.8. Заказчик при обнаружении недостатков выполненных Работ вправе по своему выбору потребовать:

5.8.1. безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ;

5.8.2. соответствующего уменьшения цены выполненных Работ;

5.8.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков, поскольку Заказчик вправе устранить недостатки собственными силами или с привлечением третьих лиц;

5.8.4. выполнения иных своих требований в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

Приемка Работ в соответствии с процедурой, указанной в настоящем Пункте не влечет переход риска случайно гибели и/или случайного повреждения результата Работ с Генерального подрядчика на Заказчика.

5.9. Заказчик вправе корректировать объемы и виды работ, потребность в которых возникает (исчезает) в процессе производства работ в результате их уточнения при согласовании с представителем Заказчика и, при необходимости, с представителем Авторского надзора. В этом случае фактически выполненные объемы и виды работ с учетом корректировки отражаются в акте приемки выполненных работ (КС-2), но при этом общая стоимость выполненных работ не должна превышать сметную.

5.10. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Генеральный подрядчик обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в течение 3 (трех) дней после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5.11. Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС – 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3 представителями Сторон. 

5.12. После завершения всех работ согласно проектной и рабочей документации в соответствии с Укрупненным Графиком Выполнения Работ (Приложение 3), Локальным сметным расчётом (Приложение 2) и приемки их Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке, Генеральный подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче законченного строительством Объекта и подписания формы КС-11.

6. Сроки выполнения работ.

6.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору - 250 календарных дней со дня заключения договора. 
6.2. В соответствии с требованиями п. 2.2. Технического задания (Приложение № 1) Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора передает на согласование Заказчику:

‒ Подробный График Выполнения Работ на весь срок выполнения СМР с указанием всех объемов и видов работ, указанных в сметной документации;

‒ Ресурсный график движения рабочей силы и строительных механизмов/машин, с разбивкой по видам выполняемых работ в соответствии со сметной документацией;

в течение 10 (десяти) календарных дней:

- График разработки и передачи на согласование технологической документации (ППР и ТК).

в течение 20 (двадцати) календарных дней: 

‒ График поставки материалов и оборудования, по позициям сметной документации имеющим значительный (более 1 месяца) срок поставки (в случае наличия в сметной документации данных позиций);

6.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения информации от Генерального подрядчика, предусмотренной п. 6.2., обязан утвердить графики или сформулировать мотивированный отказ с замечаниями о корректировке сроков производства работ.

6.4. Генеральный подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения согласования от Заказчика по п. 6.3. Договора обязан приступить к выполнению работ и к закупке и поставке материалов/оборудования. 

7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров и соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок для рассмотрения письменной претензии устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.3. За нарушение срока выполнения работ, указанного в Укрупненном Графике Выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ в срок, указанный в Укрупненном Графике Выполнения Работ, за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Генеральным подрядчиком работ, Генеральный подрядчик имеет право взыскать неустойку с Заказчика в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате за выполненные и принятые Заказчиком работы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы просроченного платежа

7.5. За нарушение условий Договора, виновная сторона возмещает причиненные этим нарушением убытки, подтвержденные документально в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, сверх сумм, предусмотренных п. 7.3. и 7.4.

7.6. Уплата неустойки и/или возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.

7.7. В случае, если Заказчик в период действия Договора обнаружит, что Генеральный подрядчик в рамках проведенной закупочной процедуры предоставил Заказчику недостоверную информацию, на основании которой Генеральный подрядчик был утвержден победителем закупки, Генеральный подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 15% от общей стоимости Договора за каждый выявленный случай предоставления недостоверной информации. Штраф подлежит уплате Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего извещения об уплате штрафа (включая дату получения).

7.8. Генеральный подрядчик обязуется своевременно, в полном объеме и за свой счёт оплатить штрафы, предъявляемые Заказчику (по вине Генерального подрядчика) и/или Генеральному подрядчику уполномоченными органами за бездействие или допущенные по вине Генподрядчика (или его субподрядчиков) нарушения при производстве работ. Генеральный подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, возникшие у Заказчика ввиду предъявления к Заказчику требований, претензий либо штрафных санкций уполномоченными органами и/или иными третьими лицами, вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Генеральным подрядчиком на этапе исполнения обязательств по настоящему Договору и в гарантийный период.

7.9. Если в результате действия (бездействия) Генерального подрядчика или в результате воздействия дефекта результатов работ (выполненных Генеральным подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора), возникшего в результате действий (бездействия) Генподрядчика, имуществу, здоровью или жизни работникам Заказчика и иных лиц будет нанесен вред, Генподрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им (ими) в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков – 10 (Десять) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. 

7.10.  Штрафные санкции за нарушение Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору устанавливаются по следующим основаниям:

7.10.1. В случае несвоевременного устранения дефектов, выявленных Заказчиком, в установленные Заказчиком сроки Генеральный подрядчик по письменному требованию Заказчика выплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости дефектных работ, исходя из их общего объёма в Сводном расчете стоимости с локальными расчетами стоимости (Приложение №2), включая стоимость материалов, но не более 10 % (десяти процентов) этой стоимости. 

7.10.2. При каждом повторном предоставлении Генеральный подрядчиком некорректной исполнительной документации (не полной по комплектности, оформленной с ошибками, не заполненной и т.п.), Генеральный подрядчик по письменному требованию Заказчика выплачивает штраф в размере 800 (Восемьсот) рублей за каждую допущенную ошибку в исполнительной документации. 

7.10.3. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязанности по уборке и содержанию Объекта, а также прилегающей к Объекту территории, при наличии оставшегося после выполнения работ мусора, или в случае ненадлежащей уборки мусора и снега, его утилизации, Заказчик оставляет за собой право на привлечение третьих лиц для выполнения таких работ. Генеральный подрядчик в таком случае обязан оплатить понесенные Заказчиком на оплату работ таких третьих лиц расходы в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления счета и подтверждающих документов. При этом Генеральный подрядчик не освобождается от уплаты штрафов по данному нарушению. 

7.10.4. В случае нарушения п. 3.1.28. по проведению работ несогласованными с Заказчиком юридическими лицами Генеральный подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

7.10.5. В случае нарушения по нахождению на Объекте посторонних лиц без извещения Заказчика Генеральный подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый установленный случай. 

7.10.6. В случае отсутствия на Объекте должностных лиц Генерального подрядчика, Генподрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый установленный случай.

7.10.7. В случае невыполнения письменного требования Заказчика о вывозе/замене ветхого неиспользуемого оборудования Генеральный подрядчик выплачивает штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки выполнения такого требования. 

7.10.8. За нарушение требований охраны труда п. 3.1.11. настоящего Договора и требований пожарной безопасности Генеральный подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан выплатить штраф 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

7.10.9. За нарушение технологии работ, требований строительных норм, правил и регламентов Генеральный подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан выплатить штраф 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

7.10.10.  Заказчик вправе потребовать, а Генеральный подрядчик обязан выплатить штраф за нарушение условий о необходимости извещения о ходе работ (предоставления отчетов) или за отсутствие ответа на запрос Заказчика в размере 3000 (Три тысячи) рублей за каждый факт нарушения. 

7.10.11. Генподрядчик не вправе удерживать результат выполненных работ, материалы и оборудование в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Заказчиком. В случае нарушения данного условия Договора Заказчик имеет право потребовать, а Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% (Пять процентов) от стоимости результатов удерживаемых работ, материалов, оборудования. 

7.10.12. За несоблюдение обязанности по обеспечению необходимого количества рабочих в течении 3 (трёх) и более рабочих дней Генеральный подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день нарушения данной обязанности. 

7.10.13. За несоблюдение графика предоставления ППР и производство работ без утверждённых ППР и ТК Генеральный подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый день нарушения данной обязанности. 

7.11. Уплата пеней, штрафов, процентов, убытков, предусмотренных законодательством и настоящим Договором за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по настоящему Договору. Обязанность по уплате пеней и убытков, установленных Договором, возникает с момента получения виновной стороной требования об уплате соответствующих пеней и убытков. 

7.12. В случае применения Заказчиком штрафных санкций в отношении Генерального подрядчика согласно условиям настоящего Договора, Заказчик имеет право удержать суммы таких штрафных санкций из сумм денежных средств, подлежащих оплате Генеральному подрядчику за выполненные работы, или из сумм гарантийного удержания и произвести оплату за минусом суммы назначенных штрафов. В случае, если суммы гарантийного удержания будет недостаточно для оплаты затрат Заказчика на устранение дефектов и недостатков в выполненных работах, покрытия убытков Генеральный подрядчик обязан оплатить Заказчику недостающие суммы в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения от Заказчика письменного требование об оплате недостающих сумм на устранение дефектов и недостатков в выполненных Работах.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения ею обязательств по договору, если указанное неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) относятся:

- землетрясения, наводнения (затопления), цунами, пожары, бури, удары молнии, обвалы (оползня), тайфуны, ураганы, снежный занос, резкие температурные колебания и иных природные явления;

- объявления эпидемии, пандемии, введение карантина, режима повышенной готовности, чрезвычайно ситуации, ограничений перевозок, запрет осуществления отдельных видов деятельности и иные особые запретительные акты органов законодательной и/или Генеральный подрядчик ной власти Российской Федерации, запрещающие и/или ограничивающие хозяйственную деятельность;

- а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, но непосредственно препятствующие выполнению обязательств по настоящему Договору. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора.

8.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме путем направления уведомления по электронной почте, указанной в разделе 19 настоящего договора, и последующим направлением уведомления по почте (с уведомлением о вручении) информируют другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях. Уведомление о невозможности исполнения обязательств Стороной должно содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, оценку влияния указанных обстоятельств на возможность исполнения обязанностей по Договору, о примерных сроках исполнения обязательства.

8.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности должно служить сертификат/заключение Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации в случае, если возможность выдачи сертификата/заключения при сложившихся обстоятельствах предусмотрена действующим законодательством.

8.5. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства на территории РФ, должна также без промедления, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме (с обратным уведомление о получении сообщения) другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

8.6. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой возникла невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора.

8.7. Наступление форс-мажорных обстоятельств, может вызвать увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если настоящим Договором не предусмотрено иное или Стороны не договорились об ином, что оформляется дополнительным соглашением к договору, подписанным обеими сторонами. 

8.8. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца, Стороны обязуются согласовать меры, которые должны быть приняты для устранения последствий наступления обстоятельств непреодолимой силы. Если такие обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

9. Гарантии и качество работ.

9.1. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается путем удержания Заказчиком части стоимости работ для покрытия возможных расходов, вызванных ненадлежащим выполнением Генеральным подрядчиком гарантийных обязательств в отношении качества строительных работ, применяемых материалов, которое подлежит возврату Генеральному подрядчику по истечении гарантийного срока согласно п. 9.2. Договора в случае полного исполнения им своих гарантийных обязательств. Сумма гарантийных удержаний составляет 10% (десять процентов) от стоимости выполненных работ. При этом
Гарантийное удержание в размере 5% выплачиваются после завершения работ, 5% по окончании гарантийного срока (60 месяцев), на основании счета Генерального подрядчика. Заказчик оплачивает в течение 10 (десяти) банковских дней с момента окончания гарантийного срока.

[ИЛИ]

Генеральный подрядчик имеет право на возврат всей суммы гарантийных удержаний после завершения работ при предоставлении безотзывной банковской гарантии обеспечения гарантийных удержаний на сумму 5% от стоимости договора и сроком действия равному гарантийному сроку (60 месяцев).
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 90 (девяносто) календарных дней, в том числе в случае его изменения.
9.2. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев, с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию. Если на отдельные материалы их производителем установлен иной больший гарантийный срок, на данные материалы предоставляется гарантия продолжительностью, установленной производителем материалов.

9.3. Гарантийные удержания, согласно п. 9.1. Договора, выплачиваются Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генеральный подрядчика, на основании выставленного счета в течении 10 (десяти) банковских дней после окончания гарантийного срока согласно п.9.2. Договора.

9.4. Генеральный подрядчик гарантирует качественное выполнение Работ, а также обязуется устранить недостатки и дефекты выполненных Работ, выявленные в течение 60 (шестидесяти) месяцев с момента передачи выполненных работ Заказчику. Наличие недостатков и дефектов, вскрытых в течение гарантийного срока, документируется двухсторонним актом, который подписывается обеими Сторонами, с указанием сроков устранения допущенных недостатков и вскрытых дефектов. 

9.5. В случае обнаружения Заказчиком, в течении гарантийного срока, дефектов и недостатков по выполненным Генеральным подрядчиком Работам, Заказчик направляет письмом, либо по средствам электронной почты Генеральному подрядчику уведомление с описанием этих дефектов и недостатков. Генеральный подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, самостоятельно и за свой счет обязан приступить к устранению указанных в уведомлении дефектов и недостатков.

9.6. В случае, если в течении гарантийного срока, Генеральный подрядчик в срок, указанный в п. 9.5. Договора, не приступил к устранению дефектов и недостатков, Заказчик в одностороннем порядке сам, либо с привлечением третьих лиц вправе устранить обнаруженные дефекты и недостатки за счет средств из гарантийного удержания Генерального подрядчика.

9.7. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ и/или отдельные единицы Оборудования и/или Работ в целом,  при условии их нормальной эксплуатации, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств, то Генеральный подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Договора в указанный Заказчиком срок переделать некачественно выполненные Работы, устранить дефекты и недостатки, заменить неисправное оборудование и/или его части. Гарантийный период в случае обнаружения дефектов/недостатков продлевается на период их действия и устранения.

9.8. Требования, установленные в пункте 9.2 Договора, могут быть предъявлены как в ходе выполнения работ, так и после их принятия в установленном порядке.

9.9. В случае разногласий между Генеральный подрядчик ом и Заказчиком по качеству выполненных работ, Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы. Расходы, связанные с проведением экспертизы, осуществляются (или компенсируются) Стороной, против которой вынесено ее решение.

10. Срок действия договора.

10.1. Начало действия Договора – со дня подписания, окончание – после выполнения всех договорных обязательств и полного завершения денежных расчетов.

11. Конфиденциальность.

11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору, касающейся деятельности предприятия, не открывать и не разглашать информацию третьей стороне.

11.2. Требования пункта 11.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальности информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.

12. Порядок разрешения споров.

12.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Сторона, считающая, что ее права нарушены, направляет второй Стороне Претензию. Срок ответа на Претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.

12.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности в порядке, предусмотренном пунктом 12.1. настоящего Договора, такой спор, разногласие или требование подлежит окончательному разрешению в арбитражном суде Краснодарского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13. Страхование.

13.1. Генеральный подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента вступления настоящего договора в силу представить Заказчику договор (надлежаще заверенную копию договора, а также документы, свидетельствующие об оплате страховой премии по договору страхования) страхования гражданской ответственности при осуществлении строительно-монтажных работ перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - договор страхования гражданской ответственности). Страховая сумма по договору страхования гражданской ответственности должна быть не менее 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек, срок действия договора страхования гражданской ответственности – не менее 1 (одного) года с момента заключения такого договора. При этом Страховщик должен отвечать следующим критериям: Наличие кредитного рейтинга или рейтинга финансовой устойчивости по международной шкале одного из указанных рейтинговых агентств: Эксперт РА не ниже ruBBB и Аналитическое кредитное рейтинговое агентство не ниже BB-(RU) и опыт работы страховой компании на рынке с учетом правопреемственности не менее 20 лет.

13.2. В случае несогласования Генеральным подрядчиком Страховщика, и/или условий договора страхования гражданской ответственности при осуществлении строительно-рабочих и пусковых работ с Заказчиком или не заключения договора страхования в указанный срок Заказчик вправе не допускать Генерального подрядчика на объект, а также расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13.3. Генеральный подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента вступления настоящего договора в силу представить Заказчику коллективный договор (копию договора, а также документы, свидетельствующие об оплате страховой премии по договору страхования) страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ в рамках членства в Саморегулируемой организации (СРО).

13.4. Генеральный подрядчик не вправе вносить изменения в договоры страхования гражданской ответственности без письменного согласования с Заказчиком в течение действия настоящего договора.

13.5. Наличие договоров страхования гражданской ответственности при осуществлении Работ не освобождает Генерального подрядчика от обязанности принять все необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового случая.

13.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за: 

13.6.1. Страхование риска гибели его временных работ, не смонтированных материалов и оборудования (включая оборудование и материалы при их транспортировке и складировании), строительной техники и временного оборудования, а также

13.6.2. Страхование ответственности работодателя как своих собственных сотрудников, так и субподрядчиков (жизни, здоровья, имущества).

13.7. Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику доказательства заключения им договоров страхования, указанных в настоящем пункте Договора (нотариально заверенную копию страхового полиса), с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, иных существенных условиях договора комплексного страхования в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. 

Вместе с договором страхования или страховым полисом Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику платежное поручение на оплату в полном объеме страховой премии по соответствующему договору страхования с подлинной отметкой банка Генерального подрядчика, свидетельствующей об исполнении платежа.

Заказчик вправе не производить любые платежи в пользу Генерального подрядчика до момента предоставления ему нотариально заверенной копии страхового полиса.

Генеральный подрядчик обеспечивает поддержание в силе страхование Генерального подрядчика в течение всего срока действия настоящего Договора. Если договор страхования Генерального подрядчика заканчивается по каким-либо причинам или относительно страховой компании применяются процедуры банкротства, Генеральный подрядчик обеспечивает, что в течение 10 (десяти) рабочих дней другая компания, предварительно согласованная с Заказчиком, оформляет страхование Генерального подрядчика на тех же самых условиях или на других условиях, одобренных Заказчиком.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить наличие у его субподрядчиков соответствующих договоров страхования оборудования, используемого для ведения Работ, на полную восстановительную стоимость такого оборудования и договоров страхования ответственности работодателя.

При возникновении страхового случая, Генеральный подрядчик своими силами и средствами поставляет необходимые материалы, конструкции, оборудование и производит полностью восстановительные работы за собственные средства и/или за счет самостоятельно полученного страхового возмещения от страховщика и в сроки, обеспечивающее срок выполнения Работ согласно настоящему Договору.

Генеральный подрядчик должен немедленно сообщить Заказчику о возникновении страхового случая в письменном виде.

14. Обеспечение исполнения обязательств по договору.

14.1. Обеспечением исполнения обязательств Генерального подрядчика по обеспечению исполнения настоящего Договора, возврату авансового платежа по настоящему Договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору являются банковские гарантии, удовлетворяющие требованиям, предусмотренными настоящей статьей.

14.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по исполнению Договора по возврату аванса.

14.3. Генеральный подрядчик предоставляет оригиналы банковских гарантий:

14.3.1. По обеспечению исполнения настоящего Договора не позднее даты подписания настоящего Договора.

14.3.2. По возврату авансового платежа в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания настоящего Договора.

14.3.3. По обеспечению исполнения гарантийных обязательств в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС – 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3 по каждому объекту, а также Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

14.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения банковской гарантии вправе осуществить ее проверку, в том числе обратиться в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее действительности.

14.5. Проект банковской гарантии должен быть письменно согласован с Заказчиком до момента выдачи банковской гарантии банком-гарантом. Предоставляемая Генеральным подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом банковская гарантия должна отвечать следующим условиям:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной;

2) сумма банковской гарантии должна быть определена в российских рублях;

3) окончание срока действия банковской гарантии должно быть определено календарной датой и превышать не менее чем на 90 (девяносто) календарных дней дату окончания срока выполнения Работ по настоящему Договору.

4) бенефициаром банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Генеральный подрядчик;

5) гарантией должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по обеспечению исполнения настоящего Договора / по возврату авансового платежа / обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

14.6. Банковской гарантией должно быть предусмотрено, что гарант осуществляет платеж по банковской гарантии в пользу бенефициара при получении следующих документов:

· письменное требование бенефициара, документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, подписавшего требование;

14.7. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней после получения письменного требования бенефициара;

14.8. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих изложенному, или делающих изложенное неисполнимым.

14.9. В качестве гаранта по предоставляемым Генеральным подрядчиком банковским гарантиям в обеспечение возврата аванса может выступать банк, зарегистрированный на территории Российской Федерации, входящий в список ТОП-20 по показателю Активы нетто (http://banki.ru/banks/ratings/) и согласованный Заказчиком.

14.10. Если в ходе исполнения Договора Заказчику стало известно о существенном ухудшении финансового состояния и(или) несостоятельности гаранта, аннулировании (отзыве) лицензии и других обстоятельствах, препятствующих гаранту в выполнении обязательств по банковской гарантии, то Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика заменить банковскую гарантию возврата авансового платежа в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком данного требования. Если Генеральный подрядчик не выполняет указанное требование Заказчика, то настоящий Договор может быть расторгнут.

14.11. Размер ответственности гаранта по банковской гарантии возврата аванса может быть уменьшен на сумму отработанного (зачтенного) аванса при получении гарантом соответствующего письменного уведомления Заказчика.

14.12. Все расходы, связанные с получением банковской гарантии Генеральный подрядчик несет самостоятельно.

14.13. При изменении договорной цены, размера авансового платежа и (или) объемов и сроков выполнения работ Генеральный подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии, отвечающие требованиям, указанным в настоящем Разделе.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования прим3нимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

15.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

16. Заверения об обстоятельствах

16.1. Генеральный подрядчик при подписании договора в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантирует, подтверждает и дает следующие заверения по состоянию на дату подписания настоящего Договора исходя из того, что Заказчик полагается на них при ведении своей деятельности:

16.2. Расторжение или прекращение исполнения договора в соответствии с п. 16.4 настоящего раздела об обстоятельствах не влечет для прекратившей Договор стороны обязательства в отношении возмещения расходов/убытков, иных платежей или затрат другой Стороны, возникающих в связи с таким расторжением и/или прекращением исполнения.

16.3. Генеральный подрядчик дает следующие заверения об обстоятельствах и гарантирует возмещение убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента.

16.4. Генеральный подрядчик является юридическим лицом, надлежаще учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Генеральный подрядчик обладает достаточными финансовыми, производственными, кадровыми ресурсами, а также соответствующими разрешениями, лицензиями и допусками, необходимыми для исполнения Договора. 

16.6. Генеральный подрядчик по запросу Заказчика обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее даты подписания первичной документации по исполнению договора, предоставить документы подтверждающие заверения, указанные в настоящих Заверениях об обстоятельствах.

16.7. Любые документы и информация, предоставленные Генеральным подрядчиком до и после подписания настоящего Договора, не содержат недостоверных утверждений о фактах. 

16.8. Генеральный подрядчик заверяет и гарантирует, что уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством Российской Федерации; все операции Генерального подрядчика а по реализации услуг в адрес Заказчика, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик гарантирует и обязуется своевременно отражать в налоговой отчетности и уплачивать налог на добавленную стоимость, предъявленный Заказчиком в составе цены (стоимости) работ. 

16.9. В случае внесения Генеральным подрядчиком исправлений в ранее выставленные в адрес Заказчика счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры) Генеральный подрядчик обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС. 

16.10. Генеральный подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика информацию о включении им в налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес Заказчика оказанных услуг, в том числе выписку из книги продаж за период реализации выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого запроса. 

16.11. Настоящим Генеральный подрядчик в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика, что при заключении, и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или законом и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:

16.12. Генеральный подрядчик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора, уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами. 

16.13. Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Генерального подрядчика в соответствии с законодательством и внутренними документами Генерального Подрядчика.

16.14. Документы, подлежащие подписанию со стороны Генеральный подрядчик в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами.

16.15. Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Генерального подрядчика имеют существенное значение для Заказчика. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных в настоящих Заверениях об обстоятельствах, а также при ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Генеральный подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:

· суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Заказчиком в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

· суммы НДС, неполученные Заказчиком на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;

· суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Заказчиком в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Заказчика возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.

Убытки подлежат возмещению Генеральным подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Генеральным подрядчиком соответствующего требования Заказчика. Возмещению также подлежат судебные расходы, которые понес Заказчик/Покупатель в связи с обжалованием решения налогового органа о доначислении налога.
16.16. В случае непредставления Генеральным подрядчиком документов, предусмотренных в пункте 16.2. настоящего раздела, предоставления недостоверных документов/сведений, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть и/или прекратить исполнение настоящего Договора. Договор считается расторгнутым и/или прекращенным с даты получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не предусмотрен в уведомлении.

16.17. Привлечение Субподрядной организации.

16.17.1. Генеральный подрядчик вправе привлекать для оказания услуг субподрядчиков. Во всех случаях, когда Генеральный подрядчик намерен заключить договор с Субподрядной организацией, Генеральный подрядчик должен уведомить Заказчика о таком намерении и предварительно письменно согласовать с Заказчиком Субподрядную организацию, привлекаемую для оказания услуг в порядке, установленном пунктами 16.5.2. – 16.5.5. настоящего раздела.

16.17.2. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику на согласование, планируемую к привлечению Субподрядную организацию с указанием предмета договора (какие именно услуги предполагается поручить данной Субподрядной организации и их объем с приложением документов подтверждающих соответствие субподрядной организации требованиям, указанным в п. 16.5.3 настоящего раздела.

16.17.3. Субподрядная организация должна соответствовать следующим требованиям:

· являться юридическим лицом, надлежаще учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

· обладать достаточными финансовыми, производственными, кадровыми ресурсами, а также соответствующими разрешениями, лицензиями и допусками, необходимыми для исполнения Договора;

· уплачивать все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также вести и своевременно подавать в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством Российской Федерации.

16.17.4. Генеральный подрядчик по запросу Заказчика обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соответствие субподрядной организации требованиям, указанным в п. 16.5.3 настоящего раздела.

Срок уведомления Генеральным подрядчиком Заказчика о намерении привлечь Субподрядную организацию составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения необходимости привлечения Субподрядной организации.

Срок согласования Заказчиком привлечения Субподрядной организации составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления и документов и информации в отношении Субподрядной организации, предусмотренных пунктом 16.5.2. настоящего раздела.

16.17.5. Договор с Субподрядной организацией должен обеспечить обязательное включение условий и обязательств Генерального подрядчика, предусмотренных настоящим разделом. Договор с Субподрядной организацией должен, во всяком случае, предусматривать: 

· возможность одностороннего расторжения договора с Субподрядной организацией в случае прекращения Договора и возможность приостановки исполнения договора с Субподрядной организацией в случае приостановки исполнения Договора между Заказчиком и Генеральным подрядчиком;

· возможность проведения Заказчиком проверки документации и / или деятельности Субподрядной организации, связанной с исполнением Договора;

· информацию об обязанности Генерального подрядчика передать надлежаще заверенную копию договора Заказчику.

16.17.6. Заказчик вправе отказать в согласовании Субподрядной организации в случае не предоставления Генеральным подрядчиком документов, подтверждающих соответствие субподрядной организации требованиям, указанным в п. 16.5.3 настоящего раздела, либо по причине несоответствия Субподрядной организации требованиям Договора. Во избежание сомнений, такой отказ не освобождает Генерального подрядчика от выполнения обязанности и не ограничивает ответственность Генерального подрядчика за невыполнение обязанности, в отношении которой Генеральный подрядчик планировал привлечь Субподрядную организацию.

16.17.7. Генеральный подрядчик несет ответственность за достоверность предоставленных документации и сведений, а также за наличие у Субподрядной организации разрешительной документации для оказания услуг.

16.17.8. Генеральный подрядчик обеспечивает Заказчику возможность проведения проверок документации и / или деятельности Субподрядной организации, связанной с исполнением Договора, в любое время в период оказания услуг.

16.17.9. Генеральный подрядчик обязан расторгнуть договор с Субподрядчиком по требованию Заказчика в следующих случаях:

· отсутствие согласования Субподрядной организации Заказчиком;

· выявление недостоверности сведений и / или документации, предоставленной Заказчику для согласования Субподрядной организации;

· несоответствие Субподрядной организации требованиям Договора;

· выполнение Субподрядной организацией Работ с нарушением условий Договора;

· отсутствие у Субподрядной организации разрешительной документации, необходимых для оказания услуг.

16.17.10. При замене Субподрядной организации, Генеральный подрядчик согласовывает новую Субподрядную организацию с Заказчиком в порядке, установленном Договором.

16.17.11. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора с Субподрядной организацией Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику заверенную Субподрядной организацией и Генеральным подрядчиком копию договора с Субподрядной организацией.

16.17.12. Генеральный подрядчик несет ответственность за результаты выполненных работ/оказанных услуг Субподрядчиком, а также все налоговые последствия, связанные с его деятельностью в рамках субподрядного договора с Генеральным подрядчиком в отношении услуг, оказываемых Заказчику по настоящему договору, как если бы он оказывал услуги лично. Все расчеты с Субподрядными организациями осуществляет Генеральный подрядчик.

17. Расторжение Договора.

17.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, на основании решения суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Договора устанавливается Положением о закупке товаров, работ и услуг Заказчика и Гражданским кодексом Российской Федерации.
17.2. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации Заказчик вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Генеральному подрядчику письменное уведомление не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты отказа, указанной в уведомлении.

17.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

17.3.1. Ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору.

17.3.2. Прекращения Работ по причине окончания у Генерального подрядчика допуска к работам, выполняемым по настоящему Договору и/или членства в саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

17.3.3. Нарушения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ, предусмотренных действующими нормативными документами.

17.3.4. Нецелевого использования Генеральным подрядчиком перечисленных ему денежных средств.

17.3.5. Вступление в силу нормативных правовых актов органов государственной власти, препятствующих Сторонам или одной из Сторон выполнить свои обязательства по Договору.

17.3.6. В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 3.1 настоящего договора.

17.3.7. Нарушения Генеральным подрядчиком сроков исполнения своих обязательств по Договору на срок более 30 (тридцати) календарных дней.

17.3.8. Возбуждения арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве) Генерального подрядчика или принятие решения о ликвидации или реорганизации Генерального подрядчика.

17.3.9. При нарушении Генеральным подрядчиком любого из существенных условий.

17.4. Решение одной Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Генеральному подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в Разделе 20 Договора, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генеральному подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генеральному подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генерального подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Генеральному подрядчику.
Генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 20 Договора, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генеральным подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Генеральным подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генеральным подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой Стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора помимо устранения указанных выше нарушений условий Договора, Генеральный подрядчик обязан компенсировать затраты на проведение экспертизы в случае ее проведения Заказчиком до принятия решения об одностороннем отказе.
17.5. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Генеральным подрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов.

18. Прочие условия

18.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Все экземпляры Договора являются идентичными и обладают одинаковой юридической силой. Каждая из Сторон имеет по одному экземпляру Договора.

18.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

18.3. В случае досрочного расторжения Договора Сторонами производятся все необходимые взаиморасчеты за Работы, произведенные к моменту расторжения Договора.

18.4. Если иное не указано в Договоре, ни одна из Сторон не имеет права уступать или передавать какому-либо третьему лицу какие-либо права или обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

18.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на подписание таких изменений и дополнений представителями Сторон. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью. Изменения и дополнения, касающиеся стоимости работ по Договору, заключаются исключительно в валюте настоящего Договора.

18.6. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, Сторона, чей адрес изменился, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней, а новый адрес сообщить другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней после момента, когда новый адрес стал ей известен.

19. Приложения к настоящему договору:

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

19.1. Приложение № 1 - Техническое задание.

19.2. Приложение № 2 - Сводный расчет стоимости с локальными расчетами стоимости.

19.3. Приложение №2.1 – Перечень единичных расценок

19.4. Приложение № 3 – Укрупненный График Выполнения Работ.

20. Адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:
	Генеральный подрядчик:

	___________________/______________/

МП
	___________________/______________/

МП


Приложение №1 Техническое задание.

к Договору №______ от ________.

Техническое задание.

Приложение № 1 к Договору «Техническое задание на выполнение работ по объекту: 

«Авиа-Ангарный комплекс для хранения узкофюзеляжных воздушных судов Международного аэропорта Сочи» 1 этап строительства».
Приложено отдельным файлом.

Приложение №2. Сводный расчет стоимости

с локальными расчетами стоимости
к Договору №______ от ________.

Сводный расчет стоимости с локальными расчетами стоимости.

Приложение №2. к Договору «Сводный расчет стоимости с локальными расчетами стоимости».

Составляется по результату закупочной процедуры.
Приложение №2.1. Перечень единичных расценок
к Договору №______ от ________.

Перечень единичных расценок.

Приложение №2. к Договору «Перечень единичных расценок».

Составляется по результату закупочной процедуры.

Приложение №3. Укрупненный График Выполнения Работ
к Договору №______ от ________.

Укрупненный График Выполнения Работ
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РАЗДЕЛ VII. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
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� Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».
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