ДОГОВОР №______
на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта: «Водогрейная котельная в г. Новороссийске на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600» (1 этап строительства).
г. Новороссийск






«___ »___________2024 года

       Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийская Тепловая Генерация» (ООО «НТГ») в лице генерального директора Окунева Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 
         ____________________________ в лице ________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. «Объект»: выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта: «Водогрейная котельная в г. Новороссийске на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600» (1 этап строительства).

1.2. «Исходные данные»: предусмотренные настоящим Договором документы, необходимые для разработки Рабочей документации – Проектная документация (стадия «П») по объекту: «Водогрейная котельная в г. Новороссийске на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600» (1 этап строительства), Техническое задание.
1.3. «Территория производства работ» - земельный участок с кадастровым номером 23:47:0118055:14600, используемая для размещения, в том числе, техники, материалов, оборудования и выполнения работ.
1.4. «Работы»: означают полный комплекс работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором. 
1.5. «Условие «Под ключ»: означает выполнение всего объема работ по разработке рабочей документации по Объекту, строительству Объекта согласно Техническому заданию и условиям Договора, подключение, испытания, получение необходимых допусков и сдача Объекта в Северо-Кавказском управлении «Ростехнадзора», Департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края, Заказчику, уборка территории производства Работ, вывоз мусора и отходов.

1.6. «Исполнительная документация»: предусмотренный строительными нормами и правилами, а также иными нормативными документами комплект документов (текстовые и графические материалы: акты, чертежи, схемы и т.д.), показывающий фактическое исполнение проектных решений и точное положение Объекта и его элементов (размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены), а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и деталей, применяемых при производстве работ. 

1.7. «Скрытые работы»: означает Работы, скрываемые последующими Работами и/или конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ, монтажа; указанные Работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ по установленной форме, утвержденной Ростехнадзором; перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется Рабочей документацией. 

1.8. «Персонал»: означает специалистов и работников Подрядчика, имеющих необходимую квалификацию и привлекаемых Подрядчиком для качественного выполнения Работ по Договору. 

1.9. «Недостатки (дефекты)»: означает любые отступления в Работах от Проектной документации (Рабочей документации) и отступления от требований к качеству Работ, материалов и оборудования, изложенных в ГОСТ и СНиП РФ - допущенные Подрядчиком и выявленные Заказчиком в процессе действия настоящего Договора при приемки выполненных Работ и/или Объекта, а также в течение гарантийного срока после приемки. 

1.10 «Акт выполненных работ по проектированию» - означает составляемый Сторонами документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком в полном объеме Рабочей документации (стадия «Р»), получение согласований Документации, установленных Техническим заданием.

1.11. «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2): означает составляемый Сторонами документ по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», содержащий перечень фактически выполненных за соответствующий отчетный период видов Работ, а также стоимость фактически выполненных Работ.

1.12. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3): означает составляемый Сторонами документ по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», на выполненные в отчетном периоде виды работ и является основанием для выставления счета Подрядчиком в соответствии с Договором; 

1.13. «Акт приемки законченного строительством объекта» (форма КС-11): означает составляемый Сторонами документ по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»   составляется Подрядчиком по завершении строительства объекта после того, как Заказчик проведет соответствующую проверку и задокументирует результаты всех произведенных обследований, испытаний и измерений, которые ложатся в основу акта; является основанием для финального расчета в соответствии с Договором. 
1.14. «Гарантийный срок»: период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ, а также оборудования и материалов в соответствии с условиями Договора и обязуется безвозмездно устранять выявленные недостатки и несоответствия, если они будут иметь место. Гарантия качества распространяется на Объект, на все его конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 

1.15. «Официальный представитель»: означает официальных представителей Подрядчика или Заказчика, которые представляют Стороны в пределах своих полномочий, от имени Сторон будут выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ. 

1.16. «Оборудование»: означает оборудование Объекта, предусмотренное Рабочей документацией, являющееся основой всех инженерных систем Объекта, стоимость которого включена в стоимость (цену) Работ. 

1.17. «Временное сооружение»: означает временное сооружение любого типа, установленное на территории производства работ, необходимое для выполнения и завершения Работ, которое, при необходимости, своими силами и за свой счет Подрядчик поставляет, а после завершения работ разбирает и вывозит.

 1.18. «Строительная техника»: означает поставляемые Подрядчиком за свой счет различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастки, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору. 

1.19. «Испытание»: означает проверку правильности работы тепловой сети, пусконаладочные работы, лабораторные испытания, результаты проверки фиксируются в акте. 

1.20. «Третьи лица»: юридические и физические лица, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, либо их правопреемниками.

1.21. «Технический надзор»: осуществление Заказчиком контроля и проверок, проводимых с целью обеспечения соблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ, технологических и прочих процессов, проектной и исполнительной технической документации, общих затрат и прочих вопросов, связанных с исполнением Договора.

1.22. «Авторский надзор»: контроль Подрядчика, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации, технических характеристик, строительных норм и правил.
1.23. «Мотивированный отказ приемки выполненных работ»: отказ от приемки выполненных работ считается мотивированным в любом из следующих случаев: 

 несоответствие исполнительной документации Проектной документации или Рабочей документации, Градостроительному кодексу РФ, техническим регламентам, СНиП, другим действующим правовым актам Российской Федерации; 

 несоответствие выполненных Работ Проектной документации или Рабочей документации, или исполнительной документации, Градостроительному кодексу РФ, техническим регламентам, СНиП, другим действующим правовым актам Российской Федерации; 

 несоответствие поставленного и/или смонтированного оборудования и материалов Проектной документации или Рабочей документации, или исполнительной документации, Градостроительному кодексу РФ, техническим регламентам, СНиП, другим действующим правовым актам Российской Федерации; 

 непредоставление вместе с документами о приемке Работ (или отсутствие в момент приемки Работ) полного комплекта документов, установленных настоящим Договором или действующим законодательством и подзаконными актами; 

 несоблюдение Подрядчиком порядка приемки работ (в том числе порядка и сроков уведомления), установленного настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными актами. 

2. Предмет договора
2.1. По условиям настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием Заказчика выполнить работы по разработке рабочей документации и строительству объекта: «Водогрейная котельная в г. Новороссийске на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600» (1 этап строительства) (далее – Объект), передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и размере, установленном Договором (далее – работы).
2.2. Результатом выполненных работ по Договору является:

2.2.1. Разработанная и согласованная Рабочая документация. 
2.2.2. Построенный Объект – водогрейная котельная, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, согласно Техническому заданию (Приложение №1) - в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе: 

- получение необходимых разрешений и согласований на производство работ;

- выполнение строительно-монтажных работ;

- выполнение пуско-наладочных работ;
- обеспечение Авторского надзора за строительством Объекта;
- выполнение работ по вводу Объекта в эксплуатацию.
2.3. Виды и объемы работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и Проектной документацией (стадия «П»).
2.4. Указанные в пункте 2.1 Работы, выполняются на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600.
2.5. Требования к Рабочей документации, а также содержание работ по Договору и требования к ним определяются настоящим Договором и приложениями к нему и должны соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам, требованиям, изложенным в Техническом задании, а также отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.
2.6. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
2.7. Исключительные права на результаты выполненных работ, результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ в рамках настоящего Договора, принадлежат Заказчику.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость всех работ, включая стоимость материалов, оборудования, техники и др., по настоящему Договору установлена в Приложении № 2 к Договору и составляет___ (_________________) рублей ____ копейки, в том числе НДС 20% ____________.

3.2. Стоимость Проектных работ (стадия «Р») выполняемых в рамках настоящего договора, составляет 1 902 750 (Один миллион девятьсот две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 78 копеек, в т.ч. НДС 20% в размере 317 125 (Триста семнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 13 копеек) и указывается в укрупненном сметном расчете (Приложение №2 к настоящему Договору). 

3.2. Стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами на основании сметной документации, разработанной Подрядчиком по результатам выполнения проектно-изыскательских работ, и указывается в локальном сметном расчете, который составляется, подписывается сторонами и становится неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость строительно-монтажных работ по Объекту не может превышать цены Договора, указанной в п. 3.1.

Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в локальном сметном расчете, согласованным Заказчиком.
3.3. Оплата результата работ по Договору производится: 
3.3.1 Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Подрядчиком Работ по разработке Документации, указанных в пункте 2.2.1. настоящего Договора, на основании подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ, при условии предоставления Подрядчиком пакета Документации, указанной в пункте 6.1 Договора, в полном объеме, форме и количестве.

3.3.2. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Подрядчиком Работ по строительству котельной, указанных в пункте 2.2.2. настоящего Договора, на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком Актов выполненных работ по форме № КС-2 (далее – форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 (далее – форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-11 (далее – форма № КС – 11), Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации выданное органом строительного надзора Краснодарского края, Разрешения на допуск в эксплуатацию Объекта, выданное Северо-Кавказским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и ввода Объекта в эксплуатацию, и предоставлении Подрядчиком пакета исполнительной документации в полном объеме, форме и количестве, указанных в  пункте 6.2 настоящего Договора, а также счета на оплату и счета-фактуры.
3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платёжным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. 
3.5.
Аванс (авансы) по настоящему Договору не уплачивается и не предусмотрен, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем Договоре. 

3.5.1.
Заказчик имеет право (но не обязан) по собственному усмотрению уплатить аванс (авансы) в размере стоимости оборудования и/или строительных материалов в случае письменного обращения Подрядчика с предоставлением Подрядчиком подтверждающих документов. 

3.5.2. Если Заказчиком не будет принято решение об уплате аванса (авансов), то данное обстоятельство не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

3.6. Заказчик производит следующие удержания из подлежащих оплате Работ: 

- сумму аванса (авансов), если аванс уплачивался Заказчиком – в этом случае Заказчик удерживает часть аванса, которая относится к соответствующим подлежащим оплате работам; 

- суммы штрафных санкций – если такие штрафные санкции будут начислены Заказчиком к моменту оплаты соответствующих работ; 

- суммы иных задолженностей Подрядчика перед Заказчиком – если такие задолженности будут иметь место к моменту оплаты соответствующих работ, из которых производится удержание.
Стоимость потребленных коммунальных ресурсов, включая плату за потребленную электроэнергию на период выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик оплачивает самостоятельно в соответствии с п. 5.4.19 настоящего договора.

3.7. В случае необходимости Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчетов по настоящему Договору с подписанием соответствующего акта сверки расчетов после окончания выполнения Работ в целом по Договору, а также в случае досрочного прекращения (расторжения) настоящего Договора. В этом случае излишне уплаченные по настоящему Договору денежные средства подлежат возврату Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

3.8. Стороны особо оговаривают, что на суммы удержаний, указанных в пункте 4.4 Договора, в период нахождения этих сумм у Заказчика (т.е. в период их удержания Заказчиком) проценты за пользование денежными средствами не начисляются.

3.9.  В случае выявления фактов несоответствия объемов выполненных Работ, наличия брака, недостатков и других дефектов при проведении совместных контрольных обмеров, инвентаризации, то, независимо от срока принятия данных работ, производится перерасчет их стоимости без изменения цены Договора.
4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало выполнения Работ: с даты заключения Договора.
4.2. Срок окончания выполнения работ по Договору - до «01» ноября 2024 года, в том числе:
 - Срок выполнения Рабочей документации, Сметной документации: 40 календарных дней с момента заключения договора.

- Срок выполнение работ, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора - до 01 ноября 2024 года.
5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства, не вмешиваясь при этом в административно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.2. Требовать от Подрядчика предъявления требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, Техническим заданием допусков или разрешений (лицензий), необходимых для выполнения соответствующих видов Работ. Такие допуски и разрешения должны быть действительными на весь период выполнения Работ. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие лиц, выполняющих Работы, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, природоохранного законодательства, безопасных условий труда. В случае несоблюдения Подрядчиком своих обязанностей по организации безопасных условий труда, Заказчик имеет право применить штрафные санкции, потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков или расторжения договорных отношений.
5.1.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет выполнять работы настолько медленно, что окончание их к сроку станет явно невозможным.

5.1.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, потребовав от Подрядчика возмещения убытков.

5.1.6. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ.
5.1.7. Распоряжаться результатом работ по настоящему Договору, в том числе, передавать разработанную Проектную документацию, Рабочую документацию третьим липам без получения дополнительного согласия Подрядчика.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. В сроки, установленные Договором, принять и оплатить выполненные работы по Акту выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к результату работ и выявления недостатков выполненных работ. 

5.2.2. Оказывать предусмотренное Договором содействие Подрядчику в ходе выполнении работ.

5.2.3. Передать Подрядчику исходные данные, Техническое задание на выполнение работ по Объекту, Проектную документацию (стадия «П») по объекту: «Водогрейная котельная в г. Новороссийске на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0118055:14600» (1 этап строительства), получившее положительное заключения негосударственной экспертизы.
5.2.4. На период выполнения работ по настоящему Договору назначить своего полномочного представителя для согласования и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Привлекать для выполнения отдельных видов работ сторонние организации, при этом, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ третьими лицами.
5.3.2. По согласованию с Заказчиком выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим Договором.
5.4. Подрядчик обязуется:

5.4.1. Выполнить Работы, указанные в пункте 2.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать Заказчику результат Работ к окончанию установленного пунктом 4.2 настоящего Договора срока по форме № КС-11, включая всю предусмотренную настоящим Договором Документацию
5.4.2. Обеспечить соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, указанным в Техническом задании, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
5.4.3. Устранить недостатки выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
5.4.4. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, установленных для выполнения такого вида работ, положениям законодательства Российской Федерации, нормативным документам Краснодарского края, в том числе, в области противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.
5.4.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о работах, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.6. Не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых объектов интеллектуальной собственности.
5.4.7. Не передавать Проектную документацию, Рабочую документацию, исходные данные, предоставленные Заказчиком, третьим лицам без письменного согласия Заказчика. Согласовывать с Заказчиком готовую Проектную документацию, а также выполнить все обязательные согласования, предусмотренные Договором и приложениями к нему. 
5.4.8. Передать Заказчику готовую Рабочую документацию, и необходимые согласования в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.4.9. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования и реквизитов субподрядчика.
5.4.10. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.4.11. В течение 2 (двух) дней после окончания работ по Договору проинформировать Заказчика о готовности Рабочей документации.
5.4.12. Осуществлять техническое сопровождение Проектной (Рабочей) документации, включая ее корректировку, до сдачи Объекта в эксплуатацию.

5.4.13. При осуществлении строительства и связанных с ним Работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных Работ.

5.4.14. Передать Заказчику всю необходимую Документацию при сдаче Объекта капитального строительства (результата соответствующих Работ), а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации.
5.4.15. Обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие лиц, выполняющих Работы, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора, и передать копии таких документов Заказчику по его требованию. Непредоставление указанных документов, допусков, разрешений (лицензий) в течение 3 (трех) дней с даты предъявления соответствующего требования расценивается как существенное нарушение договорных обязательств и является основанием для приостановления выполняемых Работ и расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.
5.4.16. Обеспечить соответствие выполняемых Работ в рамках настоящего Договора, а также используемые при исполнении настоящего Договора оборудование и материалы стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим на момент выполнения Работ на территории Российской Федерации.

5.4.17. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Подрядчиком условий исполнения Договора, а также обеспечить доступ на территорию (временные здания, сооружения) для проверки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
5.4.18. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим Работы, составляющие предмет настоящего Договора, Подрядчик должен соответствовать таким требованиям.

5.4.19. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций (с заключением временного договора снабжения коммунальными ресурсами) на период выполнения Работ в точках подключения, указанных Заказчиком, а также обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию, воду, сброс канализации за свой счет. Обеспечить ограждение и освещение строительной площадки за свой счет, а также оформить и установить паспорт Объекта (необходимые знаки и информационные щиты в необходимом количестве) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.4.20. Разработать и согласовать с Заказчиком График организации и выполнения строительно-монтажных работ не позднее дня начала выполнения Работ, все изменения к графику подлежат согласованию с Заказчиком.
5.4.21. В соответствии с требованиями законодательства, СНиПов, иных обязательных норм и правил получить Разрешение на производство земляных работ и предоставить заверенную Подрядчиком копию такого разрешения Заказчику; а также своевременно получать иные разрешения и согласования, относящиеся к зоне ответственности Подрядчика.
5.4.22. Оказывать поддержку Заказчику для получения иных разрешений и согласований, относящихся к зоне ответственности Заказчика.
5.4.23. Обеспечить Авторский надзор за строительством Объекта.
5.4.24. Своими силами и средствами возвести на Строительной площадке временные сооружения, бытовые помещения, необходимые для выполнения Работ и хранения материалов, оборудования, строительной техники, обеспечить их охрану, а после завершения Работ (после подписания приемки Заказчиком всех Работ по Договору) разобрать и вывезти их; осуществлять контроль над всеми поступающими на Строительную площадку материальными ценностями и вывозом их со Строительной площадки.

5.4.25. Поставить на Строительную площадку материалы, строительные машины, механизмы, оборудование и инструменты, необходимые для производства Работ, и обеспечить их хранение; производить ремонт и техническое обслуживание принадлежащего Подрядчику строительного оборудования и механизмов, не допуская простоев, влияющих на срок выполнения Работ.
5.4.26. По вызову Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком.
5.4.27. С начала производства Работ и до сдачи Объекта Заказчику обеспечить: 

нормальное освещение рабочих мест;

своевременную уборку строительного мусора и отходов;

исключение доступа посторонних лиц на Строительную площадку; контроль загазованности, задымления, содержания предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах. 

5.4.28. Обеспечить ограждение Строительной площадки, обеспечить в ходе выполнения Работ необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также проведение Работ в соответствии с требованиями СНиП и действующих на территории Российской Федерации норм, исключить хранение на территории места производства Работ взрывчатых, огнеопасных и других веществ и предметов, способных причинить вред Объекту, находящимся на Объекте людям, машинам, оборудованию, материалам, обеспечить курение персонала Подрядчика только в местах, специально отведенных для курения.
5.4.29. Проводить необходимый инструктаж персонала по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и др.

5.4.30. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия; освободить Заказчика от расходов и ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Подрядчика, повлекшими за собой смерть или увечье работающего персонала Подрядчика, а также повреждение имущества на строительной площадке в период выполнения работ на Объекте.
5.4.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договоров с поставщиками оборудования передать Заказчику копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками оборудования; при необходимости включать в такие договоры условия, позволяющие раскрывать Заказчику их содержание.

5.4.32. Передать Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов, используемых при производстве Работ. Указанные в настоящем пункте документы передаются Подрядчиком Заказчику одновременно с Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за тот период, в котором осуществляется приемка Работ с данным оборудованием и материалами.
5.4.33. Производить Работы обученными квалифицированными кадрами; соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Краснодарского края. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решать вопросы об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие лиц, выполняющих Работы, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию. Такие допуски и разрешения должны быть действительными на весь период выполнения Работ. В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик должен соответствовать таким требованиям.
Непредоставление указанных документов, допусков, разрешений (лицензий) в трехдневный срок с даты предъявления соответствующего требования расценивается как существенное нарушение договорных обязательств и является основанием для приостановления выполнения Работ и расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.
5.4.34. По требованию официального представителя Заказчика и/или представителей органов государственного надзора, представлять Общий журнал работ для проверки и записей о качестве выполняемых Подрядчиком работ. Замечания официального представителя Технического надзора Заказчика по качеству Работ, направленные в письменной форме или сделанные в Общем журнале работ, устраняются Подрядчиком незамедлительно своими силами и за свой счет.
5.4.35. Получить все необходимые допуски и согласования в уполномоченных государственных органах, предусмотренные Техническим заданием и условиями настоящего Договора, в установленные сроки, предоставить Заказчику исполнительную документацию и другие результаты Работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором, получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в уполномоченных государственных органах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.4.36. Извещать Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ. Приступить к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случаях, когда он не был извещен об этом, то по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет; в случае если надлежаще уведомленный Заказчик не обеспечит явку своего представителя в установленный срок, скрытые работы считаются принятыми, о чем составляется акт освидетельствования скрытых работ, который Заказчик обязан подписать.
5.4.37. Произвести индивидуальное и комплексное испытание смонтированного оборудования (инженерных систем) в присутствии представителей Заказчика и Авторского надзора. При положительных результатах испытаний Заказчик и Подрядчик подписывают акт о проведении испытаний оборудования (инженерных систем), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования (инженерных систем) характеристикам, указанным в рабочей документации, и условиями Договора.
5.4.38. Не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания Акта о приемке выполненных Работ вывезти за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, за исключением имущества (оборудования, материалов, временных сооружений и т.д.), нахождение которого на Строительной площадке будет отдельно согласовано с Заказчиком.
5.4.39. Подрядчик обязан осуществить сдачу законченного Объекта инспекции Ростехнадзора и Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края до получения заключения о соответствии (ЗОС).
5.4.40. Обеспечить своевременное устранение замечаний и предписаний государственных контролирующих и надзорных органов; выполнение распоряжений муниципальных служб в отношении производимых Работ.
5.4.41. Подрядчик обязан осуществлять систематическую (ежедневную), а по завершению Работ окончательную уборку рабочих мест; сбор и утилизацию мусора, складирование мусора производить в местах, отведенных Заказчиком.
5.4.42. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения Работ на Объекте дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика.

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. После завершения Работ, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Договора, Подрядчик передает Заказчику разработанную Рабочую документацию в бумажном виде в количестве 2 (двух) экземпляров каждой на бумажном носителе, 1 экземпляр каждой в электронном виде на USB-накопителе в следующих форматах: чертежи – в формате AutoCAD, расчеты – в формате Microsoft Excel, текстовые материалы – в формате Microsoft Word 

6.2. После завершения Работ, указанных в пункте 2.2.2 настоящего Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». К указанным документам Подрядчик в обязательном порядке прилагает: исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажных носителях и  1 (один) экземпляр на электронном носителе на выполненные Работы, акты приемки скрытых работ, счета, счета-фактуры, сертификаты качества, инструкции и всю иную техническую документацию в отношении Объекта и выполненных Работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

6.3. При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

6.4. Подрядчик после завершения полного цикла пуско-наладочных работ на Объекте направляет Заказчику, подписанный со стороны Подрядчика Акт о пуско-наладке в 2 (двух) экземплярах. 

6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта о пуско-наладке рассматривает и подписывает его (в случае отсутствия обоснованных замечаний), либо в этот же срок возвращает его без подписания с указанием (приложением) обоснованных замечаний Заказчика. В случае, если Заказчик в срок, установленный настоящим пунктом, не направит Подрядчику подписанные документы, либо в этот же срок не направит Подрядчику обоснованные замечания – Акт о пуско-наладке считается подписанным Заказчиком. 

6.6. Подрядчик после завершения всех Работ на Объекте по настоящему Договору, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней уведомляет Заказчика о готовности Объекта к итоговой проверке Ростехнадзора, совместно с Заказчиком и представителями соответствующих органов осуществляют проверку (приемку) построенного Объекта. 

6.7. Заказчик, при условии получения от Подрядчика полного комплекта документов, указанного в пунктах 3.3.1., 3.3.2. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения, рассматривает и подписывает (в случае отсутствия обоснованных замечаний), либо в этот же срок возвращает указанные документы без подписания с указанием (приложением) обоснованных замечаний, выявленных недостатков и недоделок (если их существо позволяет их устранить) и сроки для их устранения. В случае, если Заказчик в срок, установленный настоящим пунктом, не направит Подрядчику подписанные документы, либо в этот же срок не направит Подрядчику обоснованные замечания – указанные документы считаются подписанными Заказчиком.

6.8. По завершении всего комплекса Работ, предусмотренных настоящим Договором, Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта по форме                 № КС-11.

6.9. Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую документацию при сдаче Объекта капитального строительства (этапа строительства) Заказчику, а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта строительства в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации. 

6.10. Стороны вправе создать рабочую комиссию для оценки результата выполненных Работ на предмет соответствия установленным требованиям. По результатам своей работы рабочая комиссия подготавливает акт с соответствующим заключением.

6.11. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки работ в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков работ.
7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует: 

7.1.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям (либо спецификациям, согласованным с Заказчиком, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; 

7.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной Заказчиком Проектной документацией, СНиП, техническими условиями, действующим законодательством Российской Федерации; 

7.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

7.1.4. бесперебойное функционирование в течение гарантийного срока инженерных систем и оборудования при надлежащей эксплуатации Объекта. 
7.2. На выполненные Работы Подрядчик предоставляет гарантию качества. Гарантийный срок на выполненные работы, составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента получения заключения о соответствии (ЗОС). На оборудование и материалы, используемые в составе Работ, действуют сроки, установленные производителями оборудования и материалов, входящих в состав Работ.

7.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных Работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных Работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.4. В случаях обнаружения недостатков работ в течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, определенный в акте, составленном согласно пункту 7.4. Договора. 

7.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Договора. 

7.4.3. Поручить исправление недостатков третьим лицам с отнесением соответствующих расходов на Подрядчика.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки или уклонения Подрядчика от подписания и/или от составления указанного акта, Заказчик вправе составить таковой акт в одностороннем порядке. 

7.6. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами третьих лиц с отнесением соответствующих расходов на Подрядчика. 

7.7. В случае, указанном в пункте 7.6 Договора, Подрядчик возмещает расходы, понесенные Заказчиком на устранение недостатков, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком соответствующего письменного требования.  Заказчик вправе в случае неоплаты Подрядчиком требуемой суммы удержать ее из любых денежных сумм, причитающихся Подрядчику на основании данного Договора или по иным основаниям. 

7.8. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим Договором, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.
7.9.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или ошибочных инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8. Права на результаты интеллектуальной деятельности
8.1. Исключительные права на документацию, разработанную Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежат Заказчику. 

8.2. В случае, если в соответствии с условиями настоящего Договора и в порядке, установленном настоящим Договором, Подрядчик внесет изменения и/или дополнения в документацию, то Подрядчик одновременно с такими изменениями и/или дополнениями передает Заказчику все исключительные права на них. 

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

9.2. Любой ущерб, причиненный Подрядчиком Заказчику и/или третьим лицам в процессе производства работ по настоящему Договору, подлежит возмещению Подрядчиком. 

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

9.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, установленных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки. 

9.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени от стоимости просроченного к исполнению обязательства за каждый день просрочки. 

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик взыскивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
9.7. Подрядчик самостоятельно и за свой счет производит оплату всех штрафов, налагаемых на Подрядчика государственными, муниципальными и другими контрольными органами (организациями) в связи с выполнением Работ по настоящему Договору. 
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствующие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком. 

10.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно уведомить об этом другую Сторону, а также сообщить о виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности. 

10.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. 

11. Распределение рисков

11.1. До сдачи Объекта в установленном порядке Заказчику (приемочной комиссии) Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит на Заказчика только после подписания Заказчиком в установленном порядке акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

11.3. При производстве работ ответственность за риск случайного повреждения выполненных конструкций и работ, существующих коммуникаций, сетей, а также, ущерб нанесенным иным лицам и организациям несет Подрядчик.

12. Срок действия, порядок и условия расторжения Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года, а в части принятых Сторонами обязательств - до полного их выполнения или расторжения Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения названия, места нахождения какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.5. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Заказчик может потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в этом случае должен произвести переуступку прав Заказчику по договорам, заключенным с Поставщиками оборудования или материалов. 

12.6.  В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан передать Заказчику по акту выполненные по Договору работы, по степени их готовности на момент прекращения работ, а Заказчик обязан оплатить их стоимость за вычетом авансовых платежей. Соответственно Сторонами составляется и подписывается акт сверки договорных и финансовых обязательств, подписываются акты сдачи-приемки выполненных работ.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Прочие условия Договора

13.1.
Стороны договорились, что для организации электронного документооборота (ЭДО) Стороны могут использовать квалифицированную электронную цифровую подпись (далее ЭЦП).

13.2.
Стороны признают, что ЭЦП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца.

13.3.
Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные ЭЦП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документах на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

13.4.
Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

13.5.
Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день отправления письма по почте.
13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

13.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Для решения споров Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок со сроком ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 

13.9. В случае не разрешения спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

13.10. Любая корреспонденция в рамках настоящего Договора должна передаваться Сторонам лично под расписку (отметку) или направляться Сторонам по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре, с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющем подтвердить получение корреспонденции Стороной. Стороны несут ответственность за своевременное получение корреспонденции по указанным адресам. 

13.11. Любая корреспонденция в рамках настоящего Договора считается полученной адресатом в момент ее фактического получения, подтвержденного распиской (отметкой) или уведомлением. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
13.12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: 

- Приложение № 1- Техническое задание; 

- Приложение № 2 – Укрупненный сметный расчет. 

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:                                                                   
ООО «НТГ»
Юридический адрес: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д.211К, помещ. 4.
ОГРН 1202300022407

ИНН 2315216208 
КПП 231501001

ООО КБ «ГТ БАНК», г. Краснодар

р/с 40702810300020046036

к/с 30101810303490000789

БИК 40349789

e-mail: ntg_teplo@mail.ru 

Генеральный директор
______________________/В. В. Окунев/
М.П.
	Подрядчик:
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