Приложение №1
[bookmark: _Hlk112172073]к Договору подряда № ___________ от "__" __________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по устройству кровли и кровли котельной корпуса К-6 на объекте:
 «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Утвержденная Генеральным подрядчиком Рабочая документация:
- «Архитектурно-строительные решения. Основные решения. Корпус К-6».
Шифр: 550-21-2.АС.1.3; (далее – Рабочая документация).
- «Архитектурно-строительные решения. Узлы». Шифр: 550-21-2.АС.2.4; (далее – Рабочая документация).
- «Система электроснабжение. II очередь строительства. Корпус 6. Внутренние сети». Шифр: 550-21-2.ЭОМ.3 изм.1; (далее – Рабочая документация).
- «Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 6) с помещениями общественного и технического назначения.
Отопление, вентиляция, противодымная вентиляция и кондиционирование воздуха». Шифр: 550-21-2.ОВ.3.1; (далее – Рабочая документация).
- «Водоснабжение и водоотведение». Шифр: 550-21-2-ВК.2; (далее – Рабочая документация).
- «Архитектурно-строительные решения. Кладочные планы. Корпус К-6». Шифр: 550-21-2.АС.2.3; (далее – Рабочая документация).
- Договор на выполнение комплекса работ по устройству кровли и кровли котельной корпуса К-6 на объекте: «Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения.
· Расчет стоимости работ.

	2
	Генеральный подрядчик
	ООО "СЕРВИССТРОЙДОМ", адрес: 298515, Республика Крым, г.о. Алушта, г. Алушта, ул. Артиллерийская, д. 8, помещение 3

	3
	Авансирование
	 Согласно п.V Раздела «СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА»

	4
	Источник финансирования
	Банковское проектное финансирование

	5
	Наименование объекта
	Реконструкция объекта незавершённого строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым г. Алушта, ул. Западная 4, II-III очереди строительства». II очередь строительства, включающая в себя: Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпусы 4,6) с помещениями общественного и технического назначения и подземной автостоянкой. Комплекс апартаментов гостиничного типа (корпус 5) с помещениями общественного и технического назначения

	6
	Срок выполнения работ
	Согласно Графику производства работ (Приложение №3 к договору)

	7
	Виды и состав выполняемых работ по договору
	Виды работ:
- Установка патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного оборудования;
- Оштукатуривание участков вертикальных поверхностей конструкций из штучных материалов на высоту наклеивания дополнительного водоизоляционного ковра в месте примыкания кровли и конструкции;
- Очистка от строительного мусора и сушка (при необходимости) поверхности основания перед началом работ;
- Обеспыливание (при необходимости обезжиривание) поверхности основания перед началом работ;
- Огрунтовка основания по всей поверхности;
- Устройство пароизоляционного слоя кровли с заведением на вертикальные поверхности;
- Устройство теплоизоляционного слоя кровли, ж.б. плит покрытия шахт, вертикальных поверхностей в местах примыкания конструкций кровли к парапетам, стенам (материал для приклейки теплоизоляционных плит к кровле предварительно согласовать с заказчиком);
- Укладка полиэтиленовой пленки;
- Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком и стяжки (консольная часть кровли, ж.б. плиты покрытия шахт);
- Устройство выравнивающей стяжки и переходной галтели в местах примыкания к вертикальным конструкциям и элементам кровли;
- Огрунтовка выравнивающей стяжки и вертикальных поверхностей перед устройством гидроизоляции;
- Устройство усиливающего слоя в местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапеты, стены и т.п.) с заведением на вертикальную и горизонтальную поверхность;
- Устройство гидроизоляционного ковра в 2 слоя из рулонных материалов;
- Устройство обмазочной гидроизоляции (консольная часть кровли);
- Устройство дополнительных слоёв гидроизоляции в местах примыкания кровли к парапетам, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и т.п.;
- Укладка мембраны с геотекстилем;
- Устройство пригрузочного слоя мембраны гравийным щебнем;
- Укладка тротуарной плитки по цементно-песчаной стяжке армированной;
- Засыпка керамзитового гравия в шахты и тумбы под оборудование;
- Устройство выравнивающей стяжки на тумбах под оборудование;
- Устройство ж.б. крышек тумб под оборудование и шахт;
- Монтаж кровельных аэраторов;
- Монтаж парапетных крышек;
- Монтаж защитного фартука на стены и парапет;
- Устройство утепления шахт;
- Обшивка шахты ЦСП;
- Монтаж отливов;
- Устройство молниезащиты;
- Устройство внутреннего контура заземления;
- Оформление, согласование и передача Генеральному подрядчику комплекта исполнительной документации в 4х экземплярах в бумажном виде (оформляется в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" и редакций к нему и в электронном виде.
Оформление и передача Генеральному подрядчику следующей документации в составе:
1. Оформленная исполнительная документация в составе согласно п.11 настоящего технического задания

	8
	Руководящие и регламентирующие документы
	Подрядчик соблюдает при производстве работ обязательные национальные стандарты и своды правил, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством субъектов федерации и актами органов местного самоуправления.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ
Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-04 2002 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, Правилами противопожарного режима.
Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017, СП17.13330.2017, ПУЭ, СО-153.34.21.122-2033, РД 34.21.122-87, СП 256.1325800.2016, СП 14.13330.2018 и прочая нормативная документация согласно рабочей документации.

	9
	Требования к качеству выполняемых работ
	Подрядчик выполняет все работы в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения работ законов РФ, стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
Обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение своими сотрудниками исполнение правил доступа на Объект, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и земли.
Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с правилами пункта 1 статьи З 13 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Субподрядчика,
Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
Подрядчик вывозит до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Генеральному подрядчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ).
Погрузка и вывоз отходов (грунт, строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
Подрядчик обязуется нести ответственность за ход производства работ перед контролирующими и инспектирующими государственными органами, по их требованию предоставлять всю необходимую документацию в установленном порядке.
При проведении работ запрещен демонтаж действующих элементов инженерных систем (блоки кондиционеров, кабельные трассы, трубопроводы и т.п.) без согласования с Генеральным подрядчиком.

	10
	Требования к производству работ
	Выполнить работы в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №2 к договору) и утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией.
До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком и автором проектной документации проект производства работ (далее – ППР).

	11

	Контроль выполнения работ
	Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет надзор и строительный контроль за производством ремонтно-строительных работ.  Подрядчик обязан предъявить скрытые работы, оформив акты скрытых работ и исполнительные схемы, а также вести фотофиксацию. Приемка работ осуществляется Генеральным подрядчиком при условии передачи надлежащим образом оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Подтверждение выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с согласованной с Генеральным подрядчиком исполнительной документацией, с указанием на ней объемов выполненных работ.
Подрядчик оформляет и подписывает у Генерального подрядчика всю необходимую исполнительную документацию на выполняемые работы в следующем составе:

1. Исполнительные схемы:
- Исполнительная схема на устройство каждого отделочного слоя кровли;
- Исполнительная схема на устройство каждого отделочного слоя шахт;
- Исполнительная схема на монтаж элементов молниезащиты;
- Исполнительная схема на монтаж внутреннего контура заземления

2. Акты освидетельствования скрытых работ:
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство каждого отделочного слоя кровли;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство парапетов кровли, установку
ограждений кровли;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство водоприемных воронок системы
внутреннего водостока;
- Акт скрытых работ на устройство примыканий кровли к парапету и другим элементам;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство каждого отделочного слоя шахт;
- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж заземляющих устройств;
- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж элементов молниезащиты;

3. Акты испытаний и ведомости:
- Акты входного контроля;
- Акт пролива кровли;
- Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций (энергетический паспорт);
- Протокол замера прочности сцепления слоёв кровли;
- Протокол проверки молниезащиты;
- Протокол измерения параметров заземляющих устройств.

4. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции.
5. Иная исполнительная документация в соответствии с действующими на момент исполнения работ стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
6. Общий журнал работ (предоставить в электронном формате), журнал верификации закупленной продукции, журнал сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал антикоррозийной защиты, журнал бетонных работ, журнал ухода за бетоном.

	12
	Контакты ответственных за производство работ со стороны Генерального подрядчика и Подрядчика


	Генеральный подрядчик: Руководитель проекта: Шевцов Вадим Владимирович моб. тел.: +7 (921) 091-29-63, mail@gk-intellect.ru

Подрядчик: ООО «___________», 
e-mail: 

	
Генеральный подрядчик
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
Генеральный директор


_______________________ Самсонов Е.А.
М.П.
	
Подрядчик 
ООО «     »
Генеральный директор


_______________________ _______________________________________________ 
М.П.



