

Муниципальное казенное учреждение
«Челябстройзаказчик»

МАОУ «ОЦ № 1
г. Челябинска»
ул. Молодогвардейцев, 56б

№ 1453 от 06.12. 2023 г.
На

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На текущие ремонтные работы по объекту: МАОУ «Образовательный центр № 1 г. Челябинска»
по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61а

№ п.п.	Наименование показателей		Ед. изм.	Предоставлено		Рекомендовано		III
	Наименование сметной документации	№		в базовых ценах 2000 года	в текущих ценах III квартала 2023 года (с НДС)	в базовых ценах 2000 года	в текущих ценах квартала 2023 года (с НДС)	
	2	3	4	5	6	7	8	
	Стоимость всего:		тыс.руб.	10,651	141,475	10,651	141,475	
1	Текущий ремонт помещений (туалет, 1-й этаж)			10,651	141,475	10,651	141,475	
	Финансирование - городской бюджет							
	Вид работ	Ремонтные работы				Ремонтные работы		

Директор МКУ «Челябстройзаказчик»




И.В. Кажура

Исп. И.Мелинг
237-80-54

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2023 года

2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 61А
(наименование стройки)

МАОУ "ОЦ №1 г. Челябинска"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

текущий ремонт помещений (туалет, 1 этаж)
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023 г (01.01.2000)

Сметная стоимость	141,48	(10,65) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	129,28	(10,65) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	30,72	(1,21) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	108,23	чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов	1,51	чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
1	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,3	1	0,3					
		Объем=30 / 100									
		1 ОТ					739,29		221,79	25,38	5 629,03
		2 ЭМ					119,44		35,83	11,39	408,10
		3 в т.ч. ОТм					25,65		7,70	25,38	195,43
		ЗТ	чел.-ч	74,3		22,29					
		ЗТм	чел.-ч	1,99		0,597					
		Итого по расценке					858,73		257,62		6 037,13
		ФОТ							229,49		5 824,46
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			206,54		5 242,01
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			103,27		2 621,01
		Всего по позиции							567,43		13 900,15
2	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,029	1	0,029					
		Объем=2,9 / 100									
		1 ОТ					753,20		21,84	25,38	554,30
		2 ЭМ					48,57		1,41	11,39	16,06
		3 в т.ч. ОТм					23,52		0,68	25,38	17,26
		ЗТ	чел.-ч	69,87		2,02623					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,04176					
		Итого по расценке					801,77		23,25		570,36
		ФОТ							22,52		571,56
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			20,04		508,69
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			11,03		280,06
		Всего по позиции							54,32		1 359,11
3	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,012	1	0,012					
		Объем=(0,6*2) / 100									
		1 ОТ					1 063,00		12,76	25,38	323,85
		2 ЭМ					261,07		3,13	11,39	35,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					126,39		1,52	25,38	38,58
		ЗТ	чел.-ч	103,91		1,24692					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		0,09288					
		Итого по расценке					1 324,07		15,89		359,50
		ФОТ							14,28		362,43
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			12,99		329,81
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			7,43		188,46
		Всего по позиции							36,31		877,77
4	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,277	1	0,277					
		Объем=27,7 / 100									
		1 ОТ					79,65		22,06	25,38	559,88
		2 ЭМ					1,37		0,38	11,39	4,33
		3 в т.ч. ОТМ					0,16		0,04	25,38	1,02
		4 М					0,70		0,19	7,01	1,33
		ЗТ	чел.-ч	6,55		1,81435					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00277					
		Итого по расценке					81,72		22,63		565,54
		ФОТ							22,10		560,90
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			19,89		504,81
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,20		233,61
		Всего по позиции							51,72		1 303,96
5	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	3,601	1	3,601	15,14		54,52	7,01	382,19
		Всего по позиции							54,52		382,19
6	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,277	1	0,277					
		Объем=27,7 / 100									
		1 ОТ					1 853,77		513,49	25,38	13 032,38
		2 ЭМ					36,87		10,21	11,39	116,29
		3 в т.ч. ОТМ					21,19		5,87	25,38	148,98
		4 М					8 643,78		2 394,33	7,01	16 784,25
		ЗТ	чел.-ч	159,67		44,22859					
		ЗТм	чел.-ч	1,65		0,45705					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					10 534,42		2 918,03		29 932,92
		ФОТ							519,36		13 181,36
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			467,42		11 863,22
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			216,31		5 490,04
		Всего по позиции							3 601,76		47 286,18
7	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,029	1	0,029					
		стяжки									
		Объем=2,9 / 100									
		1 ОТ					396,68		11,50	25,38	291,87
		2 ЭМ					47,64		1,38	11,39	15,72
		3 в т.ч. ОТм					20,74		0,60	25,38	15,23
		4 М					1 569,45		45,51	7,01	319,03
		ЗТ	чел.-ч	39,51		1,14579					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,03683					
		Итого по расценке					2 013,77		58,39		626,62
		ФОТ							12,10		307,10
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			12,20		309,56
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			6,69		169,67
		Всего по позиции							77,28		1 105,85
8	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения	100 м2	0,029	1	0,029					
		толщины стяжки добавлять или исключать к	стяжки								
		расценке 11-01-011-01									
		Объем=2,9 / 100									
		до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					5,02	2	0,29	25,38	7,36
		2 ЭМ					8,31	2	0,48	11,39	5,47
		3 в т.ч. ОТм					3,43	2	0,20	25,38	5,08
		4 М					389,64	2	22,60	7,01	158,43
		ЗТ	чел.-ч	0,5	2	0,029					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	2	0,01218					
		Итого по расценке					402,97		23,37		171,26
		ФОТ							0,49		12,44
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			0,49		12,54
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,27		6,87
		Всего по позиции							24,13		190,67
9	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,029	1	0,029					
		размером: 40x40 см	покрытия								
		Объем=2,9 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					3 430,14		99,47	25,38	2 524,55
		2 ЭМ					28,60		0,83	11,39	9,45
		3 в т.ч. ОТм					21,02		0,61	25,38	15,48
		4 М					17 371,42		503,77	7,01	3 531,43
		ЗТ	чел.-ч	310,42		9,00218					
		ЗТм	чел.-ч	1,72		0,04988					
		Итого по расценке					20 830,16		604,07		6 065,43
		ФОТ							100,08		2 540,03
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			100,88		2 560,35
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			55,29		1 403,37
		Всего по позиции							760,24		10 029,15
10	ТССЦ-203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,00029	1	0,00029	1 670,00		0,48	7,01	3,36
		Всего по позиции							0,48		3,36
11	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029	1	0,029					
		Объем=2,9 / 100									
		1 ОТ					611,23		17,73	25,38	449,99
		2 ЭМ					17,19		0,50	11,39	5,70
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,01	25,38	0,25
		4 М					1 121,82		32,53	7,01	228,04
		ЗТ	чел.-ч	53,9		1,5631					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00058					
		Итого по расценке					1 750,24		50,76		683,73
		ФОТ							17,74		450,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			15,97		405,22
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,39		187,52
		Всего по позиции							74,12		1 276,47
12	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,012	1	0,012					
		Объем=(2*0,6) / 100									
		1 ОТ					1 210,69		14,53	25,38	368,77
		2 ЭМ					1 384,48		16,61	11,39	189,19
		3 в т.ч. ОТм					185,35		2,22	25,38	56,34
		4 М					4 064,60		48,78	7,01	341,95
		ЗТ	чел.-ч	104,28		1,25136					
		ЗТм	чел.-ч	11,35		0,1362					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					6 659,77		79,92		899,91
		ФОТ							16,75		425,11
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			16,28		413,21
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7,83		198,74
		Всего по позиции							104,03		1 511,86
13	ТССЦ-101-0892	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных	компл.	1	1	1	174,00		174,00	7,01	1 219,74
		Всего по позиции							174,00		1 219,74
14	ТССЦ-203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	1,2	1	1,2	278,00		333,60	7,01	2 338,54
		Всего по позиции							333,60		2 338,54
Итого по разделу 1 Общестроительные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							4 616,53		49 856,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							935,46		23 741,98
		Эксплуатация машин							70,76		805,96
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							19,45		493,65
		Материалы							3 610,31		25 308,29
		Строительные работы							5 913,94		82 785,00
		в том числе:									
		оплата труда							935,46		23 741,98
		эксплуатация машин и механизмов							70,76		805,96
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							19,45		493,65
		материалы							3 610,31		25 308,29
		накладные расходы							872,70		22 149,42
		сметная прибыль							424,71		10 779,35
		Итого ФОТ (справочно)							954,91		24 235,63
		Итого накладные расходы (справочно)							872,70		22 149,42
		Итого сметная прибыль (справочно)							424,71		10 779,35
		Итого по разделу 1 Общестроительные работы							5 913,94		82 785,00
Раздел 2. Санитарно-технические работы											
15	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,025	1	0,025					
		Объем=2,5 / 100									
		1 ОТ					735,47		18,39	25,38	466,74
		2 ЭМ					5,40		0,14	11,39	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,61		0,07	25,38	1,78
		ЗТ	чел.-ч	68,8		1,72					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,004					
		Итого по расценке					740,87		18,53		468,33
		ФОТ							18,46		468,52
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			16,06		407,61
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,12		206,15
		Всего по позиции							42,71		1 082,09
16	ТЕРp65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100	0,02	1	0,02					
		приборов									
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					553,01		11,06	25,38	280,70
		2 ЭМ					8,77		0,18	11,39	2,05
		3 в т.ч. ОТм					4,25		0,09	25,38	2,28
		ЗТ	чел.-ч	51,3		1,026					
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,0052					
		Итого по расценке					561,78		11,24		282,75
		ФОТ							11,15		282,98
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			9,70		246,19
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			4,91		124,51
		Всего по позиции							25,85		653,45
17	ТЕРp65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100	0,01	1	0,01					
		приборов									
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					688,20		6,88	25,38	174,61
		2 ЭМ					9,78		0,10	11,39	1,14
		3 в т.ч. ОТм					4,74		0,05	25,38	1,27
		ЗТ	чел.-ч	63,84		0,6384					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,0029					
		Итого по расценке					697,98		6,98		175,75
		ФОТ							6,93		175,88
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			6,03		153,02
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			3,05		77,39
		Всего по позиции							16,06		406,16
18	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					296,42		29,64	25,38	752,26
		2 ЭМ					51,51		5,15	11,39	58,66
		3 в т.ч. ОТм					5,23		0,52	25,38	13,20
		4 М					3 805,80		27,58	7,01	193,34
		ЭТ	чел.-ч	24,64		2,464					
		ЭТм	чел.-ч	0,32		0,032					
		Итого по расценке					623,73		62,37		1 004,26
		ФОТ							30,16		765,46
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			32,84		833,59
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			18,46		468,46
		Всего по позиции							113,67		2 306,31
19	ТЦ_18.2.01.06_74_74521166 20_27.11.2023_01	Унитаз-компакт	шт.	1	1	1	6 600,00		941,51	7,01	6 600,00
		Всего по позиции							941,51		6 600,00
20	ТЦ_18.2.05.02_74_78042741 56_07.11.2023_01	Слив раздвижной для унитаза (370/1,2)	шт.	1	1	1	308,33		43,98	7,01	308,33
		Цена=370/1,2									
		Всего по позиции							43,98		308,33
21	ТССЦ-101-8012	Герметик силиконовый: сантехнический, белый	л	0,52	1	0,52	62,37		32,43	7,01	227,33
		Объем=0,26*2									
		Всего по позиции							32,43		227,33
22	ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					601,03		18,03	25,38	457,60
		2 ЭМ					6,85		0,21	11,39	2,39
		3 в т.ч. ОТм					0,82		0,02	25,38	0,51
		4 М					1 720,00		0,00	7,01	
		ЭТ	чел.-ч	52,4		1,572					
		ЭТм	чел.-ч	0,05		0,0015					
		Итого по расценке					607,88		18,24		459,99
		ФОТ							18,05		458,11
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			18,59		471,85
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			9,39		238,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							46,22		1 170,06
23	ТССЦ-301-1264	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм	шт.	3	1	3	12,67		38,01	7,01	266,45
		Всего по позиции							38,01		266,45
24	ТССЦ-301-1515	Сифон канализационный 50 мм	компл.	1	1	1	63,80		63,80	7,01	447,24
		Всего по позиции							63,80		447,24
25	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
		1 ОТ					85,12		8,51	25,38	215,98
		2 ЭМ					0,23		0,02	11,39	0,23
		4 М					18,32		1,83	7,01	12,83
		ЗТ	чел.-ч	7		0,7					
		Итого по расценке					103,67		10,36		229,04
		ФОТ							8,51		215,98
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			9,27		235,20
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5,21		132,18
		Всего по позиции							24,84		596,42
26	ТССЦ-301-0627	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	1	1	1	466,00		466,00	7,01	3 266,66
		Всего по позиции							466,00		3 266,66
27	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
		1 ОТ					263,26		26,33	25,38	668,26
		2 ЭМ					27,55		2,76	11,39	31,44
		3 в т.ч. ОТм					2,12		0,21	25,38	5,33
		4 М					1 873,63		9,36	7,01	65,61
		ЗТ	чел.-ч	21,65		2,165					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,013					
		Итого по расценке					384,44		38,45		765,31
		ФОТ							26,54		673,59
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			28,90		733,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			16,24		412,24
		Всего по позиции							83,59		1 911,09
28	ТЦ_18.2.01.06_74_78042741 56_24.09.2023_01	Умывальник Sanita	шт.	1	1	1	4 125,00		588,45	7,01	4 125,00
		Цена=4950/1,2									
		Всего по позиции							588,45		4 125,00
29	ТЦ_18.2.01.06_74_78042741 56_24.09.2023_01	Пьедестал Sanita	шт.	1	1	1	2 815,00		401,57	7,01	2 815,00
		Цена=3378/1,2									
		Всего по позиции							401,57		2 815,00
30	ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					2 683,98		80,52	25,38	2 043,60
		2 ЭМ					76,68		2,30	11,39	26,20
		3 в т.ч. ОТМ					9,14		0,27	25,38	6,85
		4 М					28 797,16		11,91	7,01	83,49
		ЗТ	чел.-ч	234		7,02					
		ЗТм	чел.-ч	0,56		0,0168					
		Итого по расценке					3 157,82		94,73		2 153,29
		ФОТ							80,79		2 050,45
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			83,21		2 111,96
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			42,01		1 066,23
		Всего по позиции							219,95		5 331,48
31	ТЦ_18.2.05.02_74_78042741 56_24.09.2023_01	Трап полипропиленовый 110 мм (решетка нерж.) (2728/1,2)	шт.	3	1	3	2 273,33		972,89	7,01	6 819,99
		Цена=2728/1,2									
		Всего по позиции							972,89		6 819,99
32	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопроводов	0,02	1	0,02					
		Объем=(0,25*2+0,5+1) / 100									
		1 ОТ					663,82		13,28	25,38	337,05
		2 ЭМ					48,65		0,97	11,39	11,05
		3 в т.ч. ОТМ					4,16		0,08	25,38	2,03
		4 М					3 961,52		79,23	7,01	555,40
		ЗТ	чел.-ч	55,83		1,1166					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,28		0,0056					
		Итого по расценке					4 673,99		93,48		903,50
		ФОТ							13,36		339,08
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			14,55		369,26
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			8,18		207,52
		Всего по позиции							116,21		1 480,28
33	ТЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,025	1	0,025					
		Объем=(0,5+2) / 100									
		1 ОТ					712,45		17,81	25,38	452,02
		2 ЭМ					11,32		0,28	11,39	3,19
		3 в т.ч. ОТм					0,89		0,02	25,38	0,51
		4 М					1 553,22		38,83	7,01	272,20
		ЗТ	чел.-ч	59,92		1,498					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0015					
		Итого по расценке					2 276,99		56,92		727,41
		ФОТ							17,83		452,53
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			19,42		492,81
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			10,91		276,95
		Всего по позиции							87,25		1 497,17
34	ТССЦ-507-4378	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	шт.	6	1	6	9,30		55,80	7,01	391,16
		Всего по позиции							55,80		391,16
35	ТССЦ-507-4475	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	шт.	2	1	2	3,53		7,06	7,01	49,49
		Всего по позиции							7,06		49,49
36	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 50 мм, прим.	шт.	1	1	1	15,32		15,32	7,01	107,39
		Всего по позиции							15,32		107,39
37	ТССЦ-507-4469	Тройник канализационный полипропиленовый 45° диаметром 110 мм	шт.	1	1	1	30,26		30,26	7,01	212,12
		Всего по позиции							30,26		212,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					16,86		16,86	25,38	427,91
		2 ЭМ					3,78		3,78	11,39	43,05
		4 М					69,49		19,49	7,01	136,62
		ЗТ	чел.-ч	1,47		1,47					
		Итого по расценке					40,13		40,13		607,58
		ФОТ							16,86		427,91
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			18,36		465,99
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			10,32		261,88
		Всего по позиции							68,81		1 335,45
39	ТССЦ-302-1909	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром: 15 мм	шт.	1	1	1	31,69		31,69	7,01	222,15
		Всего по позиции							31,69		222,15
40	ТЕР16-03-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм Объем=2 / 100	100 м трубопровода	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					1 382,08		27,64	25,38	701,50
		2 ЭМ					55,85		1,12	11,39	12,76
		3 в т.ч. ОТм					1,14		0,02	25,38	0,51
		4 М					544,85		10,90	7,01	76,41
		ЗТ	чел.-ч	112		2,24					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,0014					
		Итого по расценке					1 982,78		39,66		790,67
		ФОТ							27,66		702,01
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			30,12		764,49
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			16,93		429,63
		Всего по позиции							86,71		1 984,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ТССЦ-103-1458	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм	м	2	1	2	13,88		27,76	7,01	194,60
		Всего по позиции							27,76		194,60
42	ТЦ_23.8.03.06_74_78042741_56_15.09.2023_01	Цанга 16x15 мм, штуцер (242/1,2)	шт.	1	1	1	201,67		28,77	7,01	201,67
		Цена=242/1,2									
		Всего по позиции							28,77		201,67
43	ТЦ_23.8.03.06_74_78042741_56_15.09.2023_01	Тройник цанга 16 (391/1,2)	шт.	1	1	1	325,83		46,48	7,01	325,83
		Цена=391/1,2									
		Всего по позиции							46,48		325,83
Вывоз и утилизация строительного мусора											
44	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	1	0,2	44,21		8,84	11,39	100,69
		Всего по позиции							8,84		100,69
45	ТССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	0,2	1	0,2	24,01		4,80	11,39	54,67
		Всего по позиции							4,80		54,67
Итого по разделу 2 Санитарно-технические работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							4 296,51		35 303,65
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							274,95		6 978,23
		Эксплуатация машин							17,01		193,75
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,35		34,27
		Материалы							3 990,91		27 976,31
		Перевозка							13,64		155,36
		Строительные работы							4 737,29		46 490,52
		Строительные работы							4 723,65		46 335,16
		в том числе:									
		оплата труда							274,95		6 978,23
		эксплуатация машин и механизмов							17,01		193,75
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,35		34,27
		материалы							3 990,91		27 976,31
		накладные расходы							287,05		7 285,51
		сметная прибыль							153,73		3 901,36
		Перевозка							13,64		155,36
		Итого ФОТ (справочно)							276,30		7 012,50
		Итого накладные расходы (справочно)							287,05		7 285,51
		Итого сметная прибыль (справочно)							153,73		3 901,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Санитарно-технические работы									4 737,29		46 490,52
в том числе:											
• материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 023,65		21 195,82
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									8 913,04		85 159,88
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 210,41		30 720,21
Эксплуатация машин									87,77		999,71
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									20,80		527,92
Материалы									7 601,22		53 284,60
Перевозка									13,64		155,36
Строительные работы									10 651,23		129 275,52
Строительные работы									10 637,59		129 120,16
в том числе:											
оплата труда									1 210,41		30 720,21
эксплуатация машин и механизмов									87,77		999,71
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									20,80		527,92
материалы									7 601,22		53 284,60
накладные расходы									1 159,75		29 434,93
сметная прибыль									578,44		14 680,71
Перевозка									13,64		155,36
Итого ФОТ (справочно)									1 231,21		31 248,13
Итого накладные расходы (справочно)									1 159,75		29 434,93
Итого сметная прибыль (справочно)									578,44		14 680,71
Компенсация НДС при УСНО $(53284,6 + (999,71 - 527,92) + 29434,93 \cdot 0,1712 + 14680,71 \cdot 0,15) \cdot 0,2$ (только ТЦ)											12 199,55
ВСЕГО по смете									10 651,23		141 475,07
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 023,65		21 195,82

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

