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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик (далее – Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Единая информационная система (ЕИС) - единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, созданный для принятия решений, по существу, конкретных Закупок вне зависимости от способа их проведения, в том числе решений о выборе Победителя в ходе проведения Закупочных процедур.

Неконкурентная закупка - Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Мониторинг рыночных предложений является неконкурентным способом закупки, при котором Заказчик вправе не руководствоваться требованиями и правилами ч. 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ при описании предмета закупки.

Извещение о закупке - документ, содержащий основные условия Закупки, являющийся неотъемлемой частью Документации о закупке. (Термин «Извещение о закупке» в Закупочной деятельности Общества может использоваться применительно к самостоятельному документу).

Заявка – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных Документацией о закупке и (или) извещением.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, способное на законных основаниях поставить требуемую Продукцию (определено термином «Продукция»).
Электронная торговая площадка – Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами. 
Оператор ЭТП – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъекты МСП – юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения мониторинга рыночных предложений.
1.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении мониторинга рыночных предложений, не менее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данной процедуре.
1.2. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. При этом изменения, вносимые в извещение, размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее половины срока подачи Заявок на участие в такой закупке.
1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока окончания подачи Заявок на любой срок, при этом к такому продлению срока подачи заявок, при условии что другие, кроме срока подачи заявок, изменения в Закупочную документацию не вносятся, правила, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела, не применяются.
1.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения мониторинга рыночных предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

1.5. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие.

1.6. Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.
2. Порядок подачи заявок и проведения закупки
2.1. Для участия в закупке участник закупки подает Заявку в сроки и по форме, которые установлены Закупочной документацией посредствам ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП и Закупочной документацией.
2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.3. Стадии оценки заявок:
· проведение отборочной стадии;

· проведение оценочной стадии.


2.4. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

· проверка Заявок на соблюдение требований Закупочной документации к оформлению Заявок; 

· разъяснения положений Заявок (при необходимости);

· проверка Участника закупки на соответствие требованиям Закупочной документации;

· проверка предлагаемой Продукции на соответствие требованиям закупки;

· отклонение Заявок, которые, по мнению Комиссии по закупкам, не соответствуют требованиям Закупочной документации.

2.5. При необходимости в ходе рассмотрения Заявок Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в Заявках. Требования, направленные на изменение содержания Заявки, а также разъяснения Участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Участником закупки Заявке, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявках, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.
2.6. В случае если Участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявке, не предоставит соответствующие разъяснения Заявки в порядке и в срок, установленные в запросе, Заявка такого Участника закупки может быть отклонена.
2.7. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. 
2.8. При ранжировании Заявок Комиссия по закупкам принимает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.
2.9. Комиссия по закупкам вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным Закупочной документацией требованиям в отношении Участника закупки, Продукции, условий договора или оформления Заявки.
2.10. Заказчик вправе использовать в процедуре мониторинга рыночных предложений проведение процедуры переторжки. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено Закупочной документацией. 
2.11. По результатам процедуры переторжки Комиссия по закупкам проводит итоговое ранжирование Заявок Участников закупки, в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией, по степени предпочтительности для Заказчика с учетом изменившегося параметра Заявки.
2.12. По результатам проведения процедуры переторжки Комиссией по закупкам составляется итоговый протокол. 
3. Требования, предъявляемые к участникам мониторинга рыночных предложений.
3.1. Непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

3.2. Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке.

3.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.6. Соответствие участника закупки указанным в извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

3.7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.8. участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.9. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 
4. Определение Победителя мониторинга рыночных предложений.

4.1. Победителем признается Участник закупки, представивший Заявку, которая решением Комиссии по закупкам признана наилучшим предложением по результатам оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности.
4.2. По итогам мониторинга рыночных предложений (в случае определения победителя) право на заключение договора фиксируется в итоговом протоколе, содержащего все существенные условия договора, подлежащего заключению с Победителем закупки.

5. Заключение договора
5.1. Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, заключается не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.
5.2. По результатам проведения процедуры мониторинга Заказчик вправе принять решение о заключении договора с Победителем.
5.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	Сведения о способе закупки

	1. 
	Способ закупки
	Мониторинг рыночных предложений 

	Сведения о заказчике

	2. 
	Наименование заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» 

	3. 
	Место нахождения заказчика
	299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44

	4. 
	Почтовый адрес
	299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44

	5. 
	Адрес электронной почты
	kanc@sevenergo.net

	6. 
	Номер контактного телефона заказчика
	Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки:

Федорова Виктория Сергеевна

Телефон: (8692) 53-97-21
Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: 

Папоротный Алексей Петрович

Телефон: (8692) 53-98-00, 

e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net



	7. 
	Контактное лицо
	Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки:

Федорова Виктория Сергеевна

Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: 

Папоротный Алексей Петрович

	8. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
	Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	Сведения о предмете закупки

	9. 
	Предмет закупки
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по титулу: «Установка пункта автоматического регулирования напряжения 10 кВ (ПАРН) в с. Верхнесадовое, г. Севастополь»

	10. 
	Объем поставляемого товара
(выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3).

	11. 
	Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и предложением Участника

	12. 
	Гарантийный срок на товар (выполнения работ / оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора (Раздел 3)

	13. 
	Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3).

	14. 
	Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам
	В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3).

	15. 
	Порядок оплаты
	в соответствии с Проектом договора.

	16. 
	Начальная (максимальная)  цена договора
	16 360 451,19 (шестнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят один) рубль, 19 коп.
 в том числе НДС / НДС не облагается на основании ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, включая в себя стоимость материалов, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе, расходы на перевозку персонала, материалов, оборудования и т.д., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

	17. 
	Начальная максимальная цена за условную единицу 
	Не предусмотрена

	18. 
	Порядок формирования цены договора
	Цена договора, цена за единицу услуги, включают все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с оказанием услуг.



	19. 
	Валюта закупки
	Российский рубль

	Сведения о размещении

	20. 
	Официальный сайт
	http://zakupki.gov.ru 

	21. 
	Сайт электронной торговой площадки
	https://torgi82.ru 

	22. 
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Порядок подачи заявок установлен регламентом работы электронной торговой площадки.

Место подачи заявок - электронная торговая площадка:

https://torgi82.ru 

	23. 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме
	С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (www.torgi82.ru) 

	24. 
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме
	до 09 часов 00 минут (время московское) «27» мая 2024 года».

	25. 
	Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (отборочная стадия)
	Не позднее «29» мая 2024 г.

	26. 
	Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (оценочная стадия)
	Не позднее «29» мая 2024 г.

	27. 
	Проведение переторжки
	не предусмотрено

	28. 
	Переговоры и порядок их проведения
	не предусмотрено


	29. 
	Дата подведения итогов закупки в электронной форме
	Не позднее «30» мая 2024 г.

	30. 
	Источник финансирования
	собственные средства ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	31. 
	Предоставление разъяснений положений документации о закупку
	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о проведении закупки. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

Разъяснение должно быть размещено в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

	Требования к участникам закупки

	32. 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не установлено

	33. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора
	Не установлено

	34. 
	Сведения об ограничениях участия в закупке малого и среднего предпринимательства
	Не установлено

	35. 
	Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке. 
Непредоставление документов из указанного перечня не является основанием для отклонения заявки.
	1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (форма 1).

2) опись документов представленных в заявке (форма 2);

3) Заявка на участие (форма 3);

4) Анкета участника, включающая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форме № 4).

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа (сканированная копия оригинала или электронная форма выписки), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

7) декларация, подтверждающая соответствие участника закупки требованиям, установленным заказчиком (форма № 5)

8) согласие на обработку персональных данных (форма 7) (для индивидуальных предпринимателей);

9) Коммерческое предложение в форме локально-сметного расчета;

10) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

	33
	Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков)
	В соответствии с Проектом договора

	34
	Заключение договора
	Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, в случае принятия Заказчиком решения о заключении договора, может быть заключен не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.

	35
	Внесение изменений в извещение
	В соответствии с Разделом  1 документации о проведении закупки.

	36
	Рассмотрение заявок участников закупки
	Заявки, поступившие от участников закупки, рассматриваются комиссией Заказчика по следующим параметрам:
- цена договора;
- срок выполнения работ;
- предложение по осуществлению расчетов, в том числе авансирования;
- опыт участника исполнения контрактов и договоров с государственными заказчикам или юридическими лицами, заключенными в соответствии с Законом о закупках 223-ФЗ и 44-ФЗ с 01.01.2022 года по проектированию и строительству сетей связи объектов электросетевого хозяйства.
Заказчик выбирает наиболее приемлемое предложение для исполнения Договора.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по титулу: «Установка пункта автоматического регулирования напряжения 10 кВ (ПАРН)                           в с. Верхнесадовое, г. Севастополь»

	1. Общие данные:

	1.1. Местоположение объекта
	с. Верхнесадовое, г. Севастополь

	1.2. Заказчик
	ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	1.3. Основание для строительства
	Инвестиционная программа 2024 г.



	1.4. Вид строительства
	Новое строительство

	1.5. Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	1.6. Источник финансирования
	Собственные средства предприятия

	1.7.Сроки выполнения работ
	В соответствии с договором

	1.8. Основные технические решения

 
	1. Строить ПАРН на номинальное напряжение 10 кВ с номинальным током 200 А предел регулирования напряжения ±20% в составе:

- контейнер блок-модуль с ошиновкой, обводной

  системой шин, ТСН, ТН, – 1;

- портал ввода вывода (воздушный) – 2;

- регулятор напряжения ВДТ/СН-3-200-10 У1

  (трехфазный, 200 А, 10 кВ 9 ступеней ±20%) – 1;

- шкаф управления с контролером – 1;

- ячейка КСО-393 с ВВ-10 кВ для защиты от ОЗЗ – 1;

- Разъединитель РЛК-10/400 на блок-модуль – 3 шт.

- ОПН-10/12,7 – 6 шт.

 2. Точка подключения в пролете опор 165-166А (РСП-6) ВЛ-10 кВ ТП-8485 – ТП-8173, при проектировании необходимо уточнить и согласовать со службами РЭС, ПЛИЗП и ОДС.

 3. Выполнить необходимую реконструкцию данной ВЛ для подключения ПАРН-10. 

4. Отдельные параметры управления ПАРН, дополнительному оборудованию блок-модуля, системам и каналам передачи данных согласовать со службами РЭС, ПЛИЗП и ОДС на этапе проектирования.

5. Обязательно присутствие шеф-инженера от завода изготовителя ПАРН на этапе установки и пусконаладочных работ.

	1.9. Основные технико-экономические показатели земельного участка
	Строительство объектов электросетевого хозяйства на землях г. Севастополя

Сейсмичность района строительства 8 баллов



	2. Основные требования ПИР

	2.1. Технологические и конструктивные решения объекта.
	1. Определить проектом в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением с использованием современных отечественных материалов и оборудования, согласно действующим нормативным документам. Применяемые материалы и оборудование отечественного производства должны иметь соответствующие сертификаты качества.

3. Проектирование выполнить согласно п.1.8 «Характеристика объекта» данного технического задания в соответствии с действующими нормами технологического и строительного проектирования проектной организацией, имеющей соответствующие допуски (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 Министерства регионального развития РФ) на право технологического проектирования, по профилю объекта.

4. Принимаемые технические решения или проект электроснабжения, а так же используемое оборудование согласовать с ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и другими заинтересованными организациями, собственниками объектов (земли).

5. Необходимую информацию о материалах инженерных коммуникаций передавать уполномоченному исполнительному органу государственной власти города Севастополя. В случае невозможности передачи необходимой информации - подготовить и передать всю информацию в адрес ООО «Севастопольэнерго» для дальнейшей отправки уполномоченному исполнительному органу государственной власти города Севастополя.

	2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	В соответствии с:

- Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ПУЭ 7-е издание.

	2.3. Сметная документация
	Сметную документацию составить базисно-индексным методом по действующим сметным нормативам, включенным в федеральный реестр, в ТЕР 2001 г. Севастополя (редакция 2014 г. с И1) в установленном порядке с пересчета в текущие цены с применением индексов по статьям затрат, действующим на момент подписания договора.

	2.4. Инженерные изыскания


	Выполнить инженерно-геодезические изыскания.

Топографическая съемка должна быть выполнена в М1:500, в местной системе координат г. Севастополя, система высот - Балтийская. Съемка подземных коммуникаций должна быть выполнена при помощи трубокабелеискателя, с учетом текущих изменений.

Топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителе в количестве двух экземпляров, и зарегистрирована в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя. 

	2.5. Дороги и благоустройство
	Работы выполнять в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ:

- ФЗ №257 от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- ФЗ №196 от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция);

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с поправкой);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»;

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

Брать в учет требования технических условий органов самоуправления.

	2.6. Согласования
	Проектную и рабочую документацию согласовать с разрешительными и надзорными инстанциями в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в строительстве. Все принятые в проекте результаты обследования, градостроительные решения, архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические решения, сметную документацию согласовать с:

- Заказчиком;

- Заинтересованными снабжающими и эксплуатирующими организациями (в части их касающейся);

- Другими заинтересованными лицами и организациями в установленном порядке, в соответствии с п.1 ст.760 Гражданского кодекса РФ (в части их касающейся).

Топографическую съемку направить на рассмотрение на предмет полноты нанесения инженерных коммуникаций во все заинтересованные организации.

Рабочую документацию согласовать с владельцами инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями.

Получить техническое заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных инженерных коммуникаций и сооружений.

	2.7. Получение исходно-разрешительной документации
	При необходимости получить технические требования и условия ГБУ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ АВТОДОР».

Кадастровые работы:

-оформить земельно-правовые отношения в целях проектирования указанных электросетевых объектов.

Получить Распоряжение Департамента по имущественным и земельным отношениям г. Севастополя о выдаче разрешения на размещение объектов электросетевого хозяйства в соответствии с ПП Севастополя от 06.06.2015г. №522-ПП (в действующей редакции).

	2.8. Требования к материалам ПСД
	1. Выполнить разработку проектной и рабочей документации в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПП РФ от 04.07.2020 №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПП РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), СП, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, других нормативных правовых актов действующего законодательства РФ в области строительства.

2. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами технологического и строительного проектирования проектной организацией, имеющей соответствующие допуски (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») на право технологического проектирования по профилю объекта.

3. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.

	2.9. Требования к материалам ПСД, передаваемым Заказчику
	Проектная (1 (один) экземпляр) и рабочая (2 (два) экземпляра) документация, включая сметный раздел, передаются Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей + 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате xls, pdf, dwg, doс).

Топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителе в двух экземплярах и зарегистрирована в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя.

Генподрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.

	3. Основные требования СМР

	3.1. Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	1. Работы выполнить в соответствии с разработанным и утвержденной рабочей документацией, со строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими действующими правилами и инструкциями, в т.ч.:

· Правила устройства электроустановок (действующее издание), утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

 СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (актуальная редакция).

2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно Проекту производства работ (далее ППР).

3. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований:

· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н) (действующая редакция) (далее ПОТ ЭЭ);

· Правил по охране труда при работе на высоте (утвержденных Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н) (действующая редакция);

· СТО 01.О11.01-2017. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утверждённые Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80;

· Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002).

4. Приемка работ осуществляется с соблюдением действующих нормативных документов, в т.ч.:

- СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»      утвержден приказом Минстроя России от 27 июля 2017 г. N 1033/пр.СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06–85.

5. При проведении работ необходимо руководствоваться действующими редакциями документов, действующих на момент производства работ.

6. Возможно привлечение к выполнению работ субподрядных организаций.

7. Работы выполняются в действующих электроустановках (в охранной зоне действующей ЛЭП).

8. Работы выполняются в полном объеме, в указанные сроки и с требуемым качеством.

9. Все демонтируемое оборудование и материалы силами Подрядчика вывозятся на базу ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

10. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.

11. До начала производства работ Подрядчик обязан (при необходимости) получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ и закрыть ордер по окончании работ.

12.Подрядчик выполняет своими силами и средствами следующие работы, если они предусмотрены проектной документацией:

· восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте; 

- иные работы, в соответствии с рабочей документацией

13. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

· Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

· Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

· Порядок допуска и производства работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н гл. 46 «Охрана труда при организации работ командировочного персонала». СТО 01.011-2017 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала»:

В подрядных организациях, принимающих участие в работах на объектах ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (далее – Заказчик), должны соблюдаться требования трудового законодательства в области безопасных условий и охраны труда, а также требований раздела договора подряда «Соблюдение требований охраны труда».

	4. Поставка оборудования и материалов

	4.1. Требования к условиям поставки
	1. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора на строительно-монтажные работы и данного ТЗ.

2. Требование к упаковке: продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную.
3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: в соответствии с п. 7 настоящего технического задания.

4. Допускается давальческий материал Заказчика.

	4.2. . Общие технические требования к поставляемой продукции
	1. Вся продукция, строительные конструкции и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтверждённые полномочия.

2. Требования к стандартизации продукции:

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов, ТУ и иметь соответствующий сертификат качества.

3. Требования к комплектации:

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом и рабочей документацией по данному объекту.

	5. Требования к подрядной организации
	5.1. Персонал должен иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов, с записью о праве проведения специальных работ, в соответствии с п. 2.6 ПОТ ЭЭ (при наличии такого права), и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

5.2. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

5.3. Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала Подрядчика:

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 24.07.2013г. №328н) (ред. от 19.02.2016);

· Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 №155н) (действующая редакция);

· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17.08.2015 №552н);

· СО 153-34.03.603-2003. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261);

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (действующая редакция);

· Стандарт организации - СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования», введённый в действие распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р;

· Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждённая Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007 (с рекомендациями учебника «Первая помощь» письмо от 29.02.2012 №14-8/10/2-1759);

· Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждённые Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 N 49;

· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17.09.2014 №642н);

· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 1101н;

· Правила устройства электроустановок (действующее издание), утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204;

· Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому надзору от 12.11.2013 №533(действующая редакция);

· Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые Постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 г. N 28;

· СТО 34.01-23.1-001-2017 Объёмы и нормы испытаний электрооборудования. 

· Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждённое Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73;

· СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", утверждённые Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80;

· Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002);

· СТО 01.О11.01-2017. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала.

5.4. Подрядчик должен обладать соответствующими выполняемой работе материально-техническими и кадровыми ресурсами.

5.5. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь выписку СРО на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ).

5.6. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

	6. Правила контроля и приемки работ
	6.1. Заказчик организует технический надзор за ходом строительства.

6.2. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

6.3. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами освидетельствования скрытых работ.

6.4. Подрядчик сдает заказчику (в службу по эксплуатации сетей по направлению) до подписания актов рабочей комиссией всю исполнительную документацию, в том числе в электронном виде в формате PDF, каждый документ отдельным файлом.

6.5. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за 10 дней до проведения процедуры приемки объекта рабочей комиссией.

6.6. Непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию Подрядчик должен выполнить все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и действующими нормами ПУЭ, с предоставлением Заказчику соответствующих актов и/или протоколов.

6.7. Стоимость выполненных работ по строительству объекта основных средств определяется в актах выполненных работ.

	7. Гарантии подрядной организации
	7.1. Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 3-х лет. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 3-х лет.                Установление и соблюдение гарантийного срока по восстановленным конструктивным слоям дорожной одежды:
· основание дорожной одежды (подстилающий, выравнивающий слой из песка, щебень фракционный) – 6 лет,

· нижний слой покрытия (асфальтобетон) – 5 лет,

· верхний слой покрытия (асфальтобетон) – 4 года.

Гарантийные обязательства начинают действовать с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
7.2. Подрядчик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых конструкциях, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправной (непригодной к применению) продукции. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.3. В течение гарантийного срока конструкций, материалов и выполненных работ Подрядчик должен гарантировать полнофункциональную работу (пригодность) конструкций и материалов.

7.4 Подрядчик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты в поставляемых конструкциях, материалах и выполненных работах выявленные в период гарантийного срока.


РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
Форма 1

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Согласие участника закупки на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг

Изучив документацию о закупке № ______________________ на _________________ для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», в том числе, условия и порядок проведения настоящего мониторинга рыночных предложений, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы наименование участника выражаем полное согласие со всеми условиями извещения и документации и готовы выполнить предусмотренные документацией о закупке функции на условиях
Форма 2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Опись документов, представляемых для участия в мониторинге рыночных предложений на __________ для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Настоящим_________________________________________________________

(наименование организации – Участника мониторинга рыночных предложений в электронной форме)

подтверждает, что для участия в данном мониторинге рыночных предложений, нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во страниц
	Номера страниц

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	


Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

                                   м.п.

Форма 3
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника мониторинга рыночных предложений
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на _______________________

Изучив извещение и документацию о проведении мониторинга рыночных предложений, на ________________________________________________________________ (предмет мониторинга), опубликованное на ЭТП www.torgi82.ru, закупка № __________ [указывается номер мониторинга рыночных предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия мониторинга рыночных предложений, выражаем полное согласие со всеми условиями документации

_____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)
в соответствии нашим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в мониторинге рыночных предложений.

Условия исполнения договора:

	№ п.п.
	Наименование
	Предложение
	Примечание

	1.
	Цена договора, согласно проекта сметы договора (Приложение  к заявке)*
	
	Не более начальной (максимальной) цены

	2.
	Срок выполнения работ**
	
	Не более предельного срока предусмотренного Техническим заданием и Проектом договора

	3.
	Предложение по осуществлению расчетов по выполненным работам, в том числе авансирования 
	
	Не более 70 %

	4.
	Опыт участника исполнения контрактов и договоров с заказчиками, заключенными в соответствии с Законом о закупках 223-ФЗ и 44-ФЗ с 01.01.2022 года до даты размещения извещения о закупке по проектированию и строительству сетей связи объектов электросетевого хозяйства.***
	
	Подтверждается 

скан-копиями контрактов (договоров) и документов о приемке (исполнении)

	5.
	Документы, свидетельствующие, на  взгляд участника, о преимуществах предлагаемых ими товаров, работ или услуг.
	
	Свидетельства, лицензии и т.п.


* Участник указывает цену договора, предложенную в смете договора (Приложение  к заявке).
** Участник предоставляет в составе заявки план-график выполнения работ.
** Участник указывает количество и общую сумму исполненных без замечаний  и претензий со стороны Заказчика договоров и контрактов с приложением реестра по форме №8.
Настоящая заявка на участие в мониторинге рыночных предложений, имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

· против _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в мониторинге рыночных предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем мониторинга рыночных предложений либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

 - подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в мониторинге рыночных предложений.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 4
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о мониторинге рыночных предложений, в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:            

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника закупки)


(для юридического лица)
	1.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки
	

	2.
	Место нахождения 
	

	3.
	Юридический адрес
	

	4.
	Почтовый адрес 
	

	5.
	Номер контактного телефона (факса)
	

	6.
	Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует
	

	7.
	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица)
	

	8.
	ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника мониторинга рыночных предложений *
	

	9.
	КПП участника закупки
	

	10.
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	11.
	ОГРН участника закупки
	

	12.
	ОКПО участника закупки
	

	13.
	Банковские реквизиты участника закупки
	БИК
	

	
	
	Наименование банка
	

	
	
	Кор.счет
	

	
	
	Расч. счет
	

	
	
	Лицевой счет 

(для учреждений)
	

	14.
	Система налогообложения участника закупки
	ОСН/УСН


· * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует» 

(для физического лица)

	1.
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	

	2.
	Паспортные данные
	серия _____ номер _________

выдан ____________________

	3.
	Место жительства
	

	4.
	Номер контактного телефона
	

	5.
	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица)
	

	6.
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	7.
	ОГРН участника закупки
	

	8.
	ОКПО участника закупки
	

	9.
	Банковские реквизиты
	БИК
	

	
	
	Наименование банка
	

	
	
	Кор.счет
	

	
	
	Расч. счет
	

	10.
	Система налогообложения участника закупки
	


Форма 5
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник) 

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________







(наименование закупки)
- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 6
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____________________

_________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник мониторинга рыночных предложений
____________________________________________________________________________________

доверяет ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» _______________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на мониторинг рыночных предложений, на _________________________ для нужд ООО «Севастопольэнерго».


В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению мониторинга рыночных предложений, необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________            ________________________ удостоверяем.

                                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по    « _____ » _______________20__ г.

Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

                                   м.п.

Форма 7
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _____________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     ________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки; 

- в реестре недобросовестных поставщиков;  

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Форма 8
РЕЕСТР КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ
_________________________________________
(наименование  организации)
	№ п/п
	Наименование Заказчика
	Предмет договора
	Дата заключения
договора
	Сумма

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВСЕГО на сумму
	


____________________________/_____________________/
М.П.
Приводятся сведения об исполненных Участником договорах/контрактах на выполнение работ аналогичных предмету настоящей закупки, которые заключены и исполнены за период  с 01.01.2022 г. до даты публикации извещения о проведении закупки.

Для подтверждения указанных сведений Участник должен в составе заявки предоставить копии:

- страниц(ы) договора с предметом, ценой договора и сроками выполнения работ;

- страницы договора с реквизитами, печатями (при их наличии) и подписями сторон;

- соответствующие акты сдачи-приёмки работ или иных документов, подтверждающих выполнение и приёмку работ (с датами).

[К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ:

НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ]
Форма 9
Календарный план выполнения работ по объекту
Прилагается отдельным файлом.
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № 

на выполнение работ «под ключ»

г. Севастополь
 «___» _____________ 2024г.

____________________________________________________, учрежденное и действующее по законодательству Российской Федерации, в лице в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны (далее – «Подрядчик»), и Общество с Ограниченной Ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» учрежденное и действующее по законодательству Российской Федерации, в лице _____________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны (далее – «Заказчик»), далее в отдельности также именуемые «Сторона», а совместно – «Стороны», по результатам мониторинга рыночных предложений в электронной форме, объявленного извещением от «____» __________г. № _________________________, заключили настоящий договор (далее – договор) о следующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик - Общество с Ограниченной Ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44.

Подрядчик - _________________________________________________________;
Объект – «Установка пункта автоматического регулирования напряжения 10 кВ (ПАРМ) в с. Верхнесадовое, г. Севастополь»;

Акт о выполнении проектно-изыскательских работ - документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке.


Акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат - документы о выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ, оформленные в установленном порядке (формы КС-2, КС-3);

Акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт рабочей технической комиссии приема выполненных работ);

Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации, по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Календарный план выполнения работ - приложение № 3, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ;

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

Работы – проектные, общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

Техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства;

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору;

Этап работ - объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление, акта о выполнении проектно-изыскательских работ, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2  справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2. Предмет и объем Договора

2.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение №1) осуществить корректировку рабочей документации, выполнить изыскательские работы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: – «Установка пункта автоматического регулирования напряжения 10 кВ (ПАРМ) в с. Верхнесадовое, г. Севастополь»  и сдать результат  Заказчику в порядке и в сроки, установленные договором, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. 
На I этапе – выполнить необходимый объем проектно-изыскательских работ, разработать, обосновать и согласовать со всеми заинтересованными организациями проектную и рабочую документацию.

На II этапе - выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

2.2. Содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании (приложение №1 к Договору), в укрупненном сметном расчете стоимости строительства (приложение №2) и календарном плане выполнения работ (приложение №3).

2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены календарным планом выполнения работ (приложение №3). По факту исполнения п. 5.2. настоящего договора (рассмотрения и подписания заказчиком сводного сметного расчета и локальных расчетов по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам представленные Подрядчиком после выполнения работ по первому этапу в течение 2-х рабочих дней), при необходимости, по решению Заказчика, календарный план выполнения работ (приложение №3) уточняется, в части детализации этапов работ, по факту разработки проектной и рабочей документации, перенос сроков этапов работ по договору, при уточнении календарного плана выполнения работ не допускается.

2.4. Подрядчик, осуществляющий работы, указанные в пункте 2.1, должен быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования.

2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 

Результатом выполнения I-го этапа работ являются выполненные работы, подтвержденные актом о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу (Приложение № 4).

Результатом выполнения II-го этапа работ являются выполненные работы, подтвержденные актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Результат выполнения работ по договору необходимо ввести в эксплуатацию, подтвердить актом рабочей технической комиссии приема выполненных работ, являющийся документом окончательной приемки работ по договору и основанием для организации расчетов с Подрядчиком.
3. Сроки выполнения работ

3.1.
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану (Приложение №3) с указанными в нем сроками выполнения работ и иными мероприятиями, предусмотренными техническим заданием (Приложение №1).

3.2.  I-й этап - разработка проектной и рабочей документации, изыскательские работы:

3.2.1. Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора.  

3.3.II-й этап - строительно-монтажные и пуско-наладочные работы:
3.3.1. Срок начала работ по II этапу - не позднее 5 рабочих дней с момента подписания акта приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по I этапу.
3.3.2 Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 25.12.2024 г.

3.4. Срок завершения работ – не позднее 25.12.2024 г.
Сроком завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта рабочей технической комиссии приема выполненных работ.
4. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить все работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору) в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ.

4.2. Подрядчик согласовывает проектную и рабочую документацию с Заказчиком, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации и с требованиями Технического задания (Приложение №1 к договору).

Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПиН, нормах технологического проектирования и иных документах.

4.3. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательных работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательные работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. 

4.4. В течение 3 рабочих дней после завершения работ по I этапу предоставить Заказчику в двух экземплярах сводный сметный расчет и локальные расчеты по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам, составленные на основании разработанной проектной и рабочей документации.

4.5. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений, согласно законодательству Российской Федерации, а также законодательству города Севастополь (в том числе разрешение на размещение объекта, ордер на производство земляных работ).

4.6. Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами, а также проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком. 

4.7. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

4.8. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

4.9. Подрядчику необходимо заключить договор строительного контроля.

4.10. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

4.11. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.12. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.13. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.14. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 

4.15. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.16. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 

4.17. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.18. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

4.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  

4.20. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.21. В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет. 

4.22. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику (представителю Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течении 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан Финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки считается дата подписания Соглашения о переуступке прав между Подрядчиком и Фактором.

4.23. Подрядчик обязан включить в заключаемое с Финансовым агентом (Фактором) Соглашение о переуступке права денежного требования обязательства исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

4.24. Подрядчик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

4.24. При производстве работ соблюдать следующие положения:

-    «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.12.2022г. №1026/пр;

-  «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.05.2023 г. №344/пр;

-    «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468.
4.25. Организовать безопасное выполнение работ в соответствие с действующими нормативно-техническими документами (НТД) в период выполнения договорных обязательств. Персонал Подрядчика, осуществляющий работы, должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией, иметь опыт проведения указанных работ. 

4.26. Назначить лиц, ответственных за технику безопасности, противопожарную безопасность, имеющих право выдачи наряда-допуска для производства работ по настоящему Договору на территории действующего объекта Заказчика и других ответственных лиц в порядке действующего законодательства об охране труда. Списки ответственных лиц подрядной организации должны быть утверждены Подрядчиком и направлены в адрес Заказчика в соответствии.

4.27. До начала производства работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда персонала в пределах принятого объёма работ, выделенного участка работ и помещениях, предоставленных согласно Договору, а также противопожарные мероприятия в процессе производства работ.

4.38. Организовать расследование и учет несчастных случаев с персоналом на территории объекта и помещениях, предоставленных согласно Договору, при исполнении работниками трудовых обязанностей или задания в интересах Подрядчика. Обеспечить порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

4.29. Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды, зеленых насаждений; допущенные нарушения устранять за свой счет.

4.30. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Рассмотреть и подписать сводный сметный расчет и локальные расчеты и по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам представленные Подрядчиком после выполнения работ по первому этапу в течение 2-х рабочих дней.

5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11.

5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6. Цена Договора

6.1. Цена договора является приблизительной и не может превышать ______ руб. (_________руб. ___ коп.), в том числе НДС – __________ руб. 

6.2. Точная стоимость оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ определяется после выполнения работ по первому этапу в соответствии со сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, подписанными Заказчиком и Подрядчиком составленных разработанные на основании проектной и рабочей документации. Цена выполнения проектно-изыскательских работ является твердой и не подлежит изменению.

6.3. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, за исключением случаев приобретения подрядчиком материалов и оборудования ниже стоимости, предусмотренной локальными сметными расчетами, недовыполнения объемов работ подрядчиком, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 16 настоящего договора) и случаев, когда Заказчик вносит в техническое задание изменения.

6.4. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в локальных сметных расчетах, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость материалов и/или оборудования.

6.5. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

6.6. В случае снижения рыночных цен на поставляемые материалы и/или оборудование, на момент выполнения работ, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости материалов и/или оборудования до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные материалы и/или оборудование с предоставлением подтверждающих материалов.

6.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости материалов и/или оборудования и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

6.8. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость материалов и/или оборудования при наличии обстоятельств, указанных в п. 6.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

6.9. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Оплата работ по договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта рабочей технической комиссии приема выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета.

7.2. По согласованию с Заказчиком производится оплата аванса Подрядчику в размере ____% от стоимости договора в срок до 30.09.2024г.

Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после получения авансового платежа выставляет Заказчику счет-фактуру на аванс.

7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7.4. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2 Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 3-х лет.  На устанавливаемые материалы и оборудование устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 3-х лет. Установление и соблюдение гарантийного срока по восстановленным конструктивным слоям дорожной одежды составляет:

- основание дорожной одежды (подстилающий, выравнивающий слой из песка, щебень фракционный) - 6 лет,

- нижний слой покрытия (асфальтобетон) - 5 лет,

- верхний слой покрытия (асфальтобетон) - 4 года. 

Для работ и материалов на участке кабельных линий, выполненных методом горизонтально-направленного бурения, гарантийный срок составляет 10 лет. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) дней.

Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику и все понесенные расходы или полученные убытки.

9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за доставку, упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на приобъектном складе материалов и оборудования, необходимых для объекта до сдачи работ по акту рабочей технической комиссии приема выполненных работ.

Работы выполняются иждивением Подрядчика.

9.1.1. Допускается использование давальческого материала Заказчика.

9.2. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации разработанной на 1 этапе.

Подрядчик принимает на себя обязательство по доставке материалов и оборудования согласно спецификации проектной документации, разработанной на 1 этапе, на приобъектный склад (строительную площадку).

9.3. Для оборудования, систем и материалов, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик, применяются следующие требования:

9.3.1. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования.

9.3.2. Оборудование, материалы и системы, используемые для выполнения работ по Договору, подлежат входному контролю в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами.

В случае отсутствия завершенной Проверки качества либо при отрицательных результатах Проверки качества Подрядчик обязан обеспечить поставку согласованных с Заказчиком аналогичных оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень допущенного оборудования либо прошедших Проверку качества, без увеличения цены Договора и изменения сроков.

В случае поставки на объект оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень допущенного оборудования, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) месяца с даты заключения настоящего договора представить Заказчику официальное уведомление о содержании изменений, внесенных в оборудование с момента его включения в Перечень допущенного оборудования, в том числе в комплектацию и применяемые материалы, и техническую документацию, отражающую эти изменения.

9.4. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать следующим техническим требованиям: все доставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, комплектными, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 1 кв. 2024 года.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить доставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента доставки на приобъектный склад или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

9.6. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.

9.7. В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9.8. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

10. Порядок осуществления работ

10.1.Подрядчик ведет общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать форме, утвержденной в положении "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.12.2022г. №1026/пр.

Форма журнала КС-6А должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100.

Формы журналов должны согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

изменить характер или качество, или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексного строительства объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.8. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору).

11.2. Сдача-приемка разработанной документации по I этапу настоящего Договора происходит в следующем порядке:

11.2.1. Подрядчик не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока выполнения работ, указанных в п.2.1 договора направляет Заказчику Акт выполненных проектных работ, счет на оплату, счет-фактуру, акт приема-передачи с приложениями: 1 (один) экземпляр разработанной проектной документации, 2 (два) экземпляра рабочей документации, 1 (один) экземпляр отчета по инженерным изысканиям на бумажном  носителе, а также 1 (один) экземпляр рабочей документации в электронном  виде СD или DVD. Текстовая и графическая части проекта представляются в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, журнал учета выполненных работ (форма КС-6А).

11.2.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления документов рассматривает Акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания (замечания по выполненным работам).

11.2.3. Перечень недостатков и сроков их исправления оформляется двухсторонним актом о недостатках выполненных работ. 

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором за несоблюдение сроков выполнения работ.

11.2.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую  документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки, Заказчик подписывает акт о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

11.2.5. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Заказчиком акта  выполненых проектно-изыскательских работ по I этапу (Приложение № 4).

11.2.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

11.2.7. На момент подписания Заказчиком акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу, проектная и рабочая документация по объекту: «Установка пункта автоматического регулирования напряжения 10 кВ (ПАРМ) в с. Верхнесадовое, г. Севастополь»  считается переданной Подрядчику.
11.3. Сдача-приемка строительно-монтажных и пусконаладочных работ по II этапу осуществляется в следующем порядке:

11.3.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии со ст. 720 ГК РФ с оформлением актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

11.3.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 

11.3.3. Подрядчик обязан представлять формы КС-2, КС-3, КС-6А Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты, указанной в п. 3.3.2.
11.3.4. Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты, указанной в п. 3.3.2., обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.3.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по нетиповым формам КС-2, КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) календарных дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.3.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.3.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 15.

11.3.9. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
11.3.10. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
11.3.11 Заказчик определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав рабочей и приемочной комиссий. 
11.3.12. Приемка объекта в целом будет осуществлена с подписанием акта рабочей технической комиссии приема выполненных работ.

11.3.13. Законченные строительством объекты, предъявленные к приемке, должны соответствовать утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектной документации, отвечать требованиям по надежности, промышленной безопасности, экологии и охране окружающей среды, обеспечению единства измерений, условиям труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать выполнение требований ПУЭ, ПТЭ и других нормативных документов, в зависимости от особенностей законченных строительством объектов.
11.3.14. По окончании строительства должны быть выполнены:
-
мероприятия по рекультивации земель с передачей от Подрядчика Заказчику и/или Застройщику утвержденных в установленном порядке актов приемки-сдачи рекультивированных земель и актов выполнения противопожарных мероприятий, подписанных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

-
природоохранные мероприятия, предусмотренные проектной документацией;

-
исполнительная (геодезическая) съемка объекта, выполненная и зарегистрированная в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территории расположения объекта;

-
утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно-монтажных работ.

Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

11.3.15. При приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию должны соблюдаться требования действующих федеральных законов, нормативных документов Общества, проектной документации, а также условия разрешительной документации, выданные Заказчиком, государственными органами.

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности
12.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

12.2. При передаче Заказчику исключительных и/или неисключительных прав Подрядчик в акте о выполнении проектно-изыскательских работ выделяет стоимость передаваемого права. 

12.3. Разработанная проектная и рабочая документация являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

13. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

13.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой, и методикой испытаний. 

13.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

13.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний подсистем объекта.  

14. Прочие условия

14.1. Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, подтвержденного подписанным актом о приемке выполненных работ, переходит к Заказчику после подписания акта рабочей технической комиссии приема выполненных работ. 

14.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
14.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

14.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта ввода в эксплуатацию, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта ввода в эксплуатацию, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

14.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15. Ответственность сторон

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе сроков выполнения работ по настоящему договору, Заказчик при наличии вины Подрядчика вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства в полном объеме, но не более 100% от цены настоящего Договора.

Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком требования об уплате неустойки.

15.2.1. Для принятия решения об освобождении Подрядчика от уплаты неустойки (в целом или в части) Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в п.п. 15.2.1 настоящего Договора, а также документы, свидетельствующие о совершении Подрядчиком всех действий с целью соблюдения сроков выполнения работ.

15.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик при наличии вины Заказчика вправе потребовать на основании письменного требования неустойку в размере 0,01% от фактической суммы задолженности за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости неисполненных обязательств.

15.4. Подрядчик, при наличии вины, обязан возместить Заказчику все штрафы контролирующих органов и иные убытки, понесенные последним в связи с несогласованным размещением кабельных линий или иных объектов электросетевого хозяйства, и с возможным выносом таких линий/объектов за пределы земельных участков заинтересованных третьих лиц, имеющих претензии и разногласия по вопросу их строительства и размещения.

Возмещение убытков в данном случае производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

15.5. Обязательства Подрядчика по уплате неустоек, штрафов и пеней, предусмотренных настоящим разделом, могут быть зачтены в счет оплаты выполненных работ.

Зачёт производится на основании письменного заявления Заказчика в случае неисполнения Подрядчиком требования Заказчика об уплате неустойки. Зачет может быть произведен, в том числе, в случае несогласия Подрядчика с требованием Заказчика об уплате неустойки. 

15.6. Уплата Подрядчиком пеней и неустоек, либо зачет неустоек в счет оплаты выполненных работ не лишает Заказчика права на возмещение убытков в полном объеме сверх пеней и неустоек.

15.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору поручить выполнение обязательств третьим лицам либо выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков, либо определить и произвести соответствующее уменьшение цены договора.

15.8. При нарушении окончательного или промежуточных сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 1 (один) процент от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ по договору. Взыскание убытков производится в полной мере сверх неустойки.

15.9. Прекращение действия договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

15.10. Подрядчик на основании письменного требования Заказчика обязуется возместить убытки в виде документально подтвержденных сумм налогов, пени и штрафов, взысканных налоговым органом с Заказчика в результате не предоставления и/или несвоевременного предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим договором.

Документальным подтверждением убытков стороны договорились считать «Решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения» или иные решения налогового органа.
15.11. Подрядчик при наличии вины обязуется возместить Заказчику финансовый убыток, понесённый вследствие:

- признания Заказчика антимонопольным органом виновным в совершении административного правонарушения и применения к нему меры ответственности в виде административного штрафа за неисполнение обязательств по договорам с третьими лицами, вызванное в свою очередь неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств в рамках настоящего договора. В состав финансовых убытков, подлежащих возмещению, включается сумма размера штрафа, указанная в акте о назначении административного наказания. Подтверждением признания Заказчика виновным в совершении административного правонарушения и применения к нему меры ответственности в виде административного штрафа стороны договорились принять Постановление антимонопольного органа о назначении административного наказания или иные акты государственных и или/судебных органов; 

- предъявления требований к Заказчику за нарушение обязательств по договорам с третьими лицами, вызванное неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств в рамках настоящего договора. В состав финансовых убытков, подлежащих возмещению, включается денежные суммы, уплаченные Заказчиком третьим лицам в связи с нарушением обязательств: суммы убытков, пеней, неустоек, штрафов, судебных и иных расходов, связанных с принудительным взысканием указанных сумм и т.п.

15.12. Стороны определили, что действия (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления и иных лиц (привлеченные Подрядчиком субподрядные организации, иные организации, влияющие на деятельность Подрядчика), а также неблагоприятные погодные условия не могут являться основаниями для освобождения Подрядчика от ответственности за нарушение обязательств по настоящему договору, в т.ч. за нарушение сроков выполнения работ.

15.13. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в одностороннем порядке в случае задержки Подрядчиком хода выполнения работ, когда срок окончания или начала выполнения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней, в таком случае договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с момента направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления.

15.14. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.27 настоящего Договора, последний обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.

15.15. В случае невозврата Подрядчиком Заказчику оригинала настоящего Договора, а также иных документов в срок в течение 10 дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый невозвращенный документ.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

16.2. В случаях, предусмотренных в пункте 16.1.настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

16.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
17. Разрешение споров между Сторонами

17.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя в соответствии с действующим  Российской Федерации.
Стороны соглашаются, что документы, претензии и иные материалы в рамках досудебного урегулирования спора могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»: kanc@sevenergo.net;

_________________________________________________

17.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию –5 (пять) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

18. Изменение, прекращение и расторжение Договора
18.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

18.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 18.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

18.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

18.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;

аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

неисполнения Подрядчиком требования о снижении стоимости материалов и/или оборудования до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные материалы и/или оборудование;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

18.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления. 

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную

 документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

18.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

18.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 

18.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:


возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней. 

18.11. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 4.24. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.
19. Конфиденциальность

19.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Заказчиком.
20. Толкование

20.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

20.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

21. Целостность Договора

21.1. Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика, представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

22. Особые условия. Заключительные положения
22.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.05.2025 г. В любом случае до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

22.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

22.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

22.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

22.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

22.8. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

23. Перечень согласованных по форме и содержанию документов, прилагаемых к настоящему Договору

1.
Приложение № 1. Техническое задание. 

2.
Приложение № 2. Укрупненный сметный расчет стоимости строительства.

3.
Приложение № 3. Календарный план выполнения работ.

4.
Приложение № 4. Форма акта о выполнении проектно-изыскательских работ.

24. Реквизиты и подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК 


	ПОДРЯДЧИК



	
	Банковские реквизиты:




____________________



              _________________________________

ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" 


              _________________________________

______________________________             ________________________________                                                                            м.п.

Приложение № 1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение 2 к договору

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

Приложение 3 к договору 

Календарный план выполнения работ по объекту

«Установка пункта автоматического регулирования напряжения 10 кВ (ПАРН) в с. Верхнесадовое, г. Севастополь»;

	 
	Июнь 
	Июль
	Август 
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Административный этап (заключение договора)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Предпроектное обследование - уточнение места установки и точки подключения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Проектирование и согласование проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказ оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Поставка оборудования и материалов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Пусконаладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Опытная эксплуатация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод в промышленную эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:


м.п.






м.п,

Приложение № 4 к договору 

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»





( наименование)             

______________________________

    (структурное подразделение)                                                                                                         

АКТ

о выполнении проектно-изыскательских работ

№_____ от    «______»_______20__г.

                  Заказчик________________________  в лице _________________

(наименование организации)                                 (должность)
___________________, действующего на основании________________________________________

        (ФИО)                                                                                                                           (Устава, доверенности №, дата)                                               с одной стороны, и исполнитель_______________________________ в лице ________________

                                                                                             (наименование организации)                                 (должность)

__________________________, действующего на основании ________________________________________

(ФИО)                                                                                                                           (Устава, доверенности №, дата)

с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

«исполнителем» выполнены работы (оказаны услуги)  по договору от _________ №_____________

	№ п/п
	Содержание работ (услуг)
	Ед.измерения
	Количество
	Цена (тариф), руб.
	Сумма, руб.
	НДС, руб.
	Всего с НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


В период с «___»________20__г.                                   по «____»___________20 __ г.

С надлежащим качеством и в полном объеме на общую сумму 

__________________________  руб. _______  коп.

         (цифрами)

_______________________________________________________________________________________________________________

                       (прописью)

В том числе налог на добавленную стоимость______________________руб._____________коп.

Работу сдал      _____________       ______________     ________________   ______

                                           (должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)          (дата)            

мп

Работу принял  _____________      ______________      _______________  ______     

( должность)                          (подпись)                      (расшифровка подписи)    (дата)

МП

Полноту и правильность оформления

акта проверил     _____________       ______________     ________________   _________

                                           (должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи)               (дата)          

Акт составил      _____________       ______________     ________________    _________
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РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
Прилагается отдельным файлом.
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Мониторинг рыночных предложений на Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по титулу: «Установка пункта автоматического регулирования напряжения 10 кВ (ПАРН) в с. Верхнесадовое, г. Севастополь» для нужд ООО «Севастопольэнерго»
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