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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик (далее – Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Единая информационная система (ЕИС) - единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, созданный для принятия решений, по существу, конкретных Закупок вне зависимости от способа их проведения, в том числе решений о выборе Победителя в ходе проведения Закупочных процедур.

Неконкурентная закупка - Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Мониторинг рыночных предложений является неконкурентным способом закупки, при котором Заказчик вправе не руководствоваться требованиями и правилами ч. 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ при описании предмета закупки.

Извещение о закупке - документ, содержащий основные условия Закупки, являющийся неотъемлемой частью Документации о закупке. (Термин «Извещение о закупке» в Закупочной деятельности Общества может использоваться применительно к самостоятельному документу).

Заявка – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных Документацией о закупке и (или) извещением.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, способное на законных основаниях поставить требуемую Продукцию (определено термином «Продукция»).
Электронная торговая площадка – Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами. 
Оператор ЭТП – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъекты МСП – юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения мониторинга рыночных предложений.
1.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении мониторинга рыночных предложений, не менее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данной процедуре.
1.2. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. При этом изменения, вносимые в извещение, размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее половины срока подачи Заявок на участие в такой закупке.
1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока окончания подачи Заявок на любой срок, при этом к такому продлению срока подачи заявок, при условии что другие, кроме срока подачи заявок, изменения в Закупочную документацию не вносятся, правила, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела, не применяются.
1.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения мониторинга рыночных предложений в электронной форме до окончания срока подачи заявок.

1.5. Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие.

1.6. Решение о внесении изменений в Документацию о закупке может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок.
2. Порядок подачи заявок и проведения закупки
2.1. Для участия в закупке участник закупки подает Заявку в сроки и по форме, которые установлены Закупочной документацией посредствам ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП и Закупочной документацией.
2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2.3. Стадии оценки заявок:
· проведение отборочной стадии;

· проведение оценочной стадии.


2.4. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

· проверка Заявок на соблюдение требований Закупочной документации к оформлению Заявок; 

· разъяснения положений Заявок (при необходимости);

· проверка Участника закупки на соответствие требованиям Закупочной документации;

· проверка предлагаемой Продукции на соответствие требованиям закупки;

· отклонение Заявок, которые, по мнению Комиссии по закупкам, не соответствуют требованиям Закупочной документации.

2.5. При необходимости в ходе рассмотрения Заявок Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в Заявках. Требования, направленные на изменение содержания Заявки, а также разъяснения Участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Участником закупки Заявке, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявках, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.
2.6. В случае если Участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявке, не предоставит соответствующие разъяснения Заявки в порядке и в срок, установленные в запросе, Заявка такого Участника закупки может быть отклонена.
2.7. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. 
2.8. При ранжировании Заявок Комиссия по закупкам принимает оценки и рекомендации экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения.
2.9. Комиссия по закупкам вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным Закупочной документацией требованиям в отношении Участника закупки, Продукции, условий договора или оформления Заявки.
2.10. Заказчик вправе использовать в процедуре мониторинга рыночных предложений проведение процедуры переторжки. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено Закупочной документацией. 
2.11. По результатам процедуры переторжки Комиссия по закупкам проводит итоговое ранжирование Заявок Участников закупки, в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией, по степени предпочтительности для Заказчика с учетом изменившегося параметра Заявки.
2.12. По результатам проведения процедуры переторжки Комиссией по закупкам составляется итоговый протокол. 
3. Требования, предъявляемые к участникам мониторинга рыночных предложений.
3.1. Непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

3.2. Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке.

3.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.6. Соответствие участника закупки указанным в извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

3.7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.8. участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

3.9. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 
3.10. участник закупки в обязательном порядке должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с соблюдением условий, предусмотренных ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное требование не применяется к подрядчикам, указанных в ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.11. участник закупки в обязательном порядке должен иметь действующую лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю ФСТЭК на осуществление видов деятельности по технической защите конфиденциальной информации с указанными пунктами п.п. б), г), д), е) «Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», введенного Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012г. №79. 

3.12. участник закупки в обязательном порядке должен располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения всего комплекса работ в установленные в договоре сроки. Персонал участника должен иметь квалификационный уровень, в соответствии выполняемыми работами:

- не менее 3 специалистов, сертифицированных разработчиком модернизируемого/устанавливаемого/расширяемого программного обеспечения, установленного на ОИК ДП ООО «Севастопольэнерго», на проведение работ, указанных в проектной документации. Подтверждение наличия персонала – Свидетельства от Разработчика программного обеспечения, установленного на ОИК ДП ООО «Севастопольэнерго».

- не менее 5 специалистов, сертифицированных производителем устанавливаемого оборудования ПТК ССПИ на проведение монтажных и пусконаладочных работ. Подтверждение наличия персонала – Свидетельства от производителя оборудования ПТК ССПИ.

3.13. участник закупки в обязательном порядке должен обладать следующим минимальным количеством собственного квалифицированного руководящего инженерно-технического персонала:

-  Руководитель проекта, состоящий в реестре строителей - НОСТРОЙ; 

-  Специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, имеющих удостоверения о повышении квалификации, выданные не ранее 2017 года (не менее 2 чел.), состоящих в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков - НОПРИЗ, с указанием регистрационных данных этих специалистов;

-  Не менее 2-х специалистов в области технической защиты информации;

-  Не менее 2-х специалистов в области информационной безопасности.

Подтверждение наличия кадровых ресурсов требуемой квалификации, необходимых для исполнения договора:

а) выписка из штатного расписания;

б) копии дипломов, аттестатов, удостоверений, документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, подтверждающих квалификацию указанных работников;

в) копии уведомлений из НОПРИЗ и НОСТРОЙ с указанием регистрационных данных специалистов.

3.14. участник закупки для производства работ по модернизации/наладке/расширению  программного обеспечения, установленного на ОИК ДП ООО «Севастопольэнерго», должен иметь аккредитацию компании-производителя программного обеспечения на право модернизации/наладки/расширения и установки данного ПО.

3.15. участник закупки для производства работ по модернизации/наладке/установке оборудования ПТК ССПИ должен предоставить Свидетельство компании-производителя ПТК ССПИ, подтверждающее полномочия участника на поставку, установку, наладку оборудования ПТК ССПИ, с сохранением заводских гарантийных обязательств.
4. Определение Победителя мониторинга рыночных предложений.

4.1. Победителем признается Участник закупки, представивший Заявку, которая решением Комиссии по закупкам признана наилучшим предложением по результатам оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности.
4.2. По итогам мониторинга рыночных предложений (в случае определения победителя) право на заключение договора фиксируется в итоговом протоколе, содержащего все существенные условия договора, подлежащего заключению с Победителем закупки.

5. Заключение договора
5.1. Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, заключается не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.
5.2. По результатам проведения процедуры мониторинга Заказчик вправе принять решение о заключении договора с Победителем.
5.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	Сведения о способе закупки

	1. 
	Способ закупки
	Мониторинг рыночных предложений 

	Сведения о заказчике

	2. 
	Наименование заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» 

	3. 
	Место нахождения заказчика
	299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44

	4. 
	Почтовый адрес
	299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44

	5. 
	Адрес электронной почты
	kanc@sevenergo.net

	6. 
	Номер контактного телефона заказчика
	Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки:

Федорова Виктория Сергеевна

Телефон: (8692) 53-97-21
Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: 

Папоротный Алексей Петрович

Телефон: (8692) 53-98-00, 

e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net


	7. 
	Контактное лицо
	Контактное лицо по вопросам технического задания и предмета закупки:

Федорова Виктория Сергеевна

Контактное лицо по общим вопросам организации закупки: 

Папоротный Алексей Петрович

	8. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
	Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	Сведения о предмете закупки

	9. 
	Предмет закупки
	Модернизация и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ.

	10. 
	Объем поставляемого товара
(выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3).

	11. 
	Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и предложением Участника

	12. 
	Гарантийный срок на товар (выполнения работ / оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора (Раздел 3)

	13. 
	Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)
	В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3).

	14. 
	Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам
	В соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 3).

	15. 
	Порядок оплаты
	в соответствии с Проектом договора.

	16. 
	Начальная (максимальная)  цена договора
	43 966 524,68 (сорок три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля, 68 коп.
 в том числе НДС / НДС не облагается на основании ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, включая в себя стоимость материалов, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе, расходы на перевозку персонала, материалов, оборудования и т.д., страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

	17. 
	Начальная максимальная цена за условную единицу 
	Не предусмотрена

	18. 
	Порядок формирования цены договора
	Цена договора, цена за единицу услуги, включают все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с оказанием услуг.



	19. 
	Валюта закупки
	Российский рубль

	Сведения о размещении

	20. 
	Официальный сайт
	http://zakupki.gov.ru 

	21. 
	Сайт электронной торговой площадки
	https://torgi82.ru 

	22. 
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Порядок подачи заявок установлен регламентом работы электронной торговой площадки.

Место подачи заявок - электронная торговая площадка:

https://torgi82.ru 

	23. 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме
	С момента размещения извещения на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки (www.torgi82.ru) 

	24. 
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме
	до 09 часов 00 минут (время московское) «04» июня 2024 года».

	25. 
	Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (отборочная стадия)
	Не позднее «07» июня 2024 г.

	26. 
	Дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме (оценочная стадия)
	Не позднее «07» июня 2024 г.

	27. 
	Проведение переторжки
	не предусмотрено

	28. 
	Переговоры и порядок их проведения
	не предусмотрено


	29. 
	Дата подведения итогов закупки в электронной форме
	Не позднее «07» июня 2024 г.

	30. 
	Источник финансирования
	собственные средства ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	31. 
	Предоставление разъяснений положений документации о закупку
	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации о проведении закупки. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

Разъяснение должно быть размещено в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

	Требования к участникам закупки

	32. 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не установлено

	33. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора
	Не установлено

	34. 
	Сведения об ограничениях участия в закупке малого и среднего предпринимательства
	Не установлено

	35. 
	Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке. 
Непредоставление документов из указанного перечня не является основанием для отклонения заявки.
	1) согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения процедуры (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) (форма 1).

2) опись документов представленных в заявке (форма 2);

3) Заявка на участие (форма 3);

4) Анкета участника, включающая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа (форме № 4).

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа (сканированная копия оригинала или электронная форма выписки), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

7) декларация, подтверждающая соответствие участника закупки требованиям, установленным заказчиком (форма № 5)

8) согласие на обработку персональных данных (форма 7) (для индивидуальных предпринимателей);

9) Коммерческое предложение в форме локально-сметного расчета;

10) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
12) документы подтверждающие соответствие участника закупки обязательным требованиям предусмотренным разделом 3 Документации.

	33
	Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков)
	В соответствии с Проектом договора

	34
	Заключение договора
	Договор по результатам неконкурентной закупки, предусматривающей подачу заявок на участие в закупке, в случае принятия Заказчиком решения о заключении договора, может быть заключен не ранее даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем в любой момент до заключения такого договора.

	35
	Внесение изменений в извещение
	В соответствии с Разделом  1 документации о проведении закупки.

	36
	Рассмотрение заявок участников закупки
	Заявки, поступившие от участников закупки, рассматриваются комиссией Заказчика по следующим параметрам:
- цена договора;
- срок выполнения работ;
- предложение по осуществлению расчетов, в том числе авансирования;
- опыт участника исполнения контрактов и договоров с государственными заказчикам или юридическими лицами, заключенными в соответствии с Законом о закупках 223-ФЗ и 44-ФЗ с 01.01.2022 года по установке, пуско-наладке, модернизации и расширению систем сбора и передачи информации на объектах электросетевого хозяйства.
Заказчик выбирает наиболее приемлемое предложение для исполнения Договора.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Модернизацию и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ.

Модернизация ОИК. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы» 

Севастополь 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	АБ
	–
	Аккумуляторная батарея

	АВР
	–
	Автоматическое включение резерва

	АРМ
	–
	Автоматизированное рабочее место

	АСДТУ
	–
	Автоматизированная система диспетчерско-технологического управления

	АСУТП
	–
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	АЧР
	–
	Автоматическая частотная разгрузка

	БД
	–
	База данных

	ВЛ
	–
	Воздушная линия электропередач

	ДП
	–
	Диспетчерский пункт

	ДЦ
	–
	Диспетчерский центр

	ЗИП
	–
	Запасное имущество и принадлежности

	ИБП
	–
	Источник бесперебойного питания

	КП
	–
	Контролируемый пункт телемеханики

(контроллер телемеханики)

	КЛ
	–
	Кабельная линия электропередач

	КТС
	–
	Комплекс технических средств

	НТД
	–
	Нормативно-техническая документация

	ОДС
	–
	Оперативная диспетчерская служба

	ОПУ
	–
	Опорный пункт управления

	ПА
	–
	Противоаварийная автоматика

	ПК
	–
	Персональный компьютер

	ПО
	–
	Программное обеспечение

	ППО
	–
	Предпроектное обследование

	ПТС
	–
	Программно-технические средства

	ПУЭ
	–
	Правила устройства электроустановок

	РД
	–
	Руководящий документ

	РЗА
	–
	Релейная защита и автоматика

	РПН 
	–
	Регулирование под нагрузкой (трансформатора)

	РУ
	–
	Распределительное устройство

	СО
	–
	Системный оператор

	ССПИ
	–
	Система сбора и передачи информации

	ТЗ
	–
	Техническое задание

	ТИ
	–
	Телеизмерение

	ТИИ
	–
	Телеизмерение интегрированное

	ТИТ
	–
	Телеизмерение текущее

	ТМ
	–
	Телемеханика

	ТРП
	–
	Техно-рабочий проект

	ТС
	–
	Телесигнализация

	ТУ
	–
	Телеуправление

	ЦППС
	–
	Центральная приемо-передающая станция

	ЦУС
	–
	Центр управления сетями


ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1 Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на период 2024 – 2028 г.г.
1.2 Инвестиционная программа ООО «Севастопольэнерго» на 2024 год. 
1.3 Соглашение №74 о техническом взаимодействии между АО "СО ЕЭС" и ООО "Севастопольэнерго" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России. Технические требования по организации обмена информации с ДЦ.

1.4 Соглашение об оперативно-технологическом взаимодействии ООО «Севастопольэнерго» и

ГУП РК «Крымэнерго».

1.5 Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

· Нормативные акты федерального уровня:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

· Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

· СП 31-110-2003 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

· ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

· ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

· ГОСТ 2.102-2013 Виды и комплектность конструкторских документов.

· ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

· ГОСТ 2.601-2006 Эксплуатационные документы.

· ГОСТ 19.101 ЕСПД. Виды программ и программных продуктов.

· ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

· ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации.

· ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

· ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования.

· ГОСТ 24.701-86 Надёжность автоматизированные системы управления.

· ГОСТ 30.001 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения;

· ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.

· ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

· ГОСТ 34.201-89 (с изменением №1). Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

· ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.

· ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание АС.

· ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

· ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.

· ГОСТ 21958 Зал и Кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

· ГОСТ 22269-76 Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

· ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) Машины вычислительные и система обработки данных Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний.

· ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.

· ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерения.

· ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники.

· ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации.

· ГОСТ Р. 50571.2-94 (МЭК 364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;

· ГОСТ Р. 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

· ГОСТ Р. 50571.4-94 (МЭК 364-4-42-80). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий;

· ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (МЭК 60364-4-43:2008). Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока;

· ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительный техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие требования.

· ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

· НТП 112-2000 (РД 45.120-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

· РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

· РП.1.311-1-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи.

· СанПиН 2.2.2.1332-03 Санитарные правила и нормы.

· СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

· СанПиН.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

· СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

· СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для вычислительных машин;

· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

· Отраслевые НТД:

· ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями.

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго от 13 января 2003 года N 6)

· РД 34-20-501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

· РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических параметров электростанции и подстанций.

· Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;

· Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации».

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений»;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

· ОСТ 45.86-96 Стандарт отрасли. Линейно-аппаратные цехи оконечных междугородных станций, сетевых узлов, усилительных и регенерационных пунктов. Требования к проектированию.

· EIA/TIA-568-B Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы в коммерческих зданиях.

· EIA/TIA-606 Стандарт на администрирование телекоммуникационных инфраструктур.

· EIA/TIA-607 Стандарт на защитное и технологическое заземление для телекоммуникационного оборудования.

· ISO/IEC 11801 Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях ISO.

·   ОРД и НТД ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС»:

· Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;

· Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

· Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
«О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72;

· Типовые технические требования к ПТК АСУ ТП подстанций и к обмену технологической информацией для осуществления функций ТУ оборудованием и функциями устройств РЗА подстанций из ДЦ и ЦУС.

· Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой АО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

· Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 №97;

· Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 №937

Данный список НТД не является полным и окончательным. При выполнении работ необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ.

ОБЩИЕ СЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. 
	Основание для производства работ
	Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на период 2024 – 2028 г.г., Инвестиционная программа ООО «Севастопольэнерго»

на 2024-2028 годы

	2. 
	Заказчик
	ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

	3. 
	Исполнитель
	По результатам мониторинга рыночных предложений в электронной форме.

	4. 
	Вид строительства
	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

	5. 
	Назначение проектируемого объекта
	Модернизацию и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ, модернизация ОИК Информационное обеспечение технологических процессов оперативно-диспетчерского управления ООО «Севастопольэнерго»

	6. 
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ –  не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора.

Окончание  выполнения работ - 25.12.2024

	7. 
	Источник финансирования
	Инвестиционная программа на 2024 год



	8. 
	Исходные данные, передаваемые заказчиком
	Проектная документация по титулу «Модернизацию и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Модернизация ОИК. Проектно-изыскательские работы» (далее – Титул) Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерго-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения . Часть 1. Решение по релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации систему электроснабжения. Том 5.1.1.2 «Модернизацию и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ», шифр 1-ЭНТЕЛС-1605-ИОС1.2

Рабочая документация по Титулу Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  инженерго-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения . Часть 1. Решение по релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации систему электроснабжения. Том 5.1.1.ОИК ООО «Севастопольэнерго». Шифр 1-ЭНТЕЛС-1605-ИОС1.1

Рабочая документация по Титулу Модернизация ОИК. Подготовка помещений С-305. Шифр 1-ЭНТЕЛС-1605-ИОС1.3

	9. 
	Требования к исполнителю работ
	- Подрядчик по договору должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с соблюдением условий, предусмотренных ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное требование не применяется к подрядчикам, указанных в ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Подрядчик должен иметь действующую лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на осуществление видов деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

- Подрядчик должен располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения (контроля выполнения, в случае если подрядчик привлекает субподрядные организации) всего комплекса работ в установленные в договоре сроки. Персонал подрядчика должен иметь квалификационный уровень, в соответствии выполняемыми работами. 

- Подрядчик должен обладать следующим минимальным количеством собственного квалифицированного руководящего инженерно-технического персонала:

-  Руководитель проекта, состоящий в реестре строителей – 

НОСТРОЙ; 

-  Специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, имеющих удостоверения о повышении квалификации, выданные не ранее 2017 года (не менее 2 чел.), состоящих в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков - НОПРИЗ, с указанием регистрационных данных этих специалистов;

-  Не менее 2-х специалистов в области технической защиты информации;

-  Не менее 2-х специалистов в области информационной безопасности.

Подтверждение наличия свободных кадровых ресурсов требуемой квалификации, необходимых для исполнения договора:

а) выписка из штатного расписания;

б) копии дипломов, аттестатов, удостоверений, документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, подтверждающих квалификацию указанных работников;

в) копии уведомлений из НОПРИЗ и НОСТРОЙ с указанием регистрационных данных специалистов.

Подрядчик по модернизации/наладке/расширению  программного обеспечения должен иметь аккредитацию компании-производителя программного обеспечения на право модернизации/наладки/расширения и установки данного СПО, и иметь не менее трех аттестованных специалистов с правами модернизации и установки.

Подрядчик должен иметь не менее 5 специалистов, сертифицированных производителем устанавливаемого оборудования на проведение монтажных и пусконаладочных работ.


2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
2.1.1. Проект «Модернизацию и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Модернизация ОИК» предназначен для создания комплексного решения по автоматизации деятельности оперативного персонала диспетчерских служб ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на основе единого информационного пространства с интеграцией программных комплексов и информационных баз в единую технологическую платформу на основе информационной модели электрической сети.  

Проект включает выполнение работ по модернизации ОИК ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и модернизации  и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ.

2.1.2 Работы по реализации проекта предусматривают одновременную работу существующих ОИК и устанавливаемого модернизированного ОИК на время выполнения всех подготовительных работ по вводу модернизируемого ОИК в эксплуатацию и включают решение следующих основных задач:

 Подготовка помещений, инженерной инфраструктуры, установка резервируемых шкафов ПТК ОИК и АРМ в помещениях ООО «Севастопольэнерго» РПБ корпус 1, и РПБ корпус 2;
 Включение оборудования ПТК ОИК к существующей системе связи сбора данных телемеханики и системе связи технологической и корпоративной сети ООО «Севастопольэнерго»;
 Модернизация существующих систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ и на контролируемых ПТК ОИК энергообъектах предприятия с обеспечением шифрованных каналов связи и ретрансляцией данных одновременно в существующий и модернизируемый ОИК;
Модернизацию существующей телемеханики ТМ-120 с ПС-1, ПС-2, ПС-9, ПС-15 с ВЧ-каналами связи с обеспечением подключения каналов связи с данных ПС в ОИК по протоколам МЭК-60870-5-101/104;.

 Обеспечение «плавного» перехода работы оперативного и инженерного персонала предприятия от существующих ПТК ОИК к модернизируемому ПТК ОИК.  
ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ
1.1. Работы выполняются в соответствии с проектной и рабочей документацией 1-ЭНТЕЛС-1605-ОИК выполненной по титулу «Модернизацию и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Модернизация ОИК. Проектно-изыскательские работы». 

1.2. Выполнение работ предусмотрено в РПБ корпус 1,  РПБ корпус 2, на ПС 35-110 кВ, а также на РП и реклоузерах  предприятия Заказчика, контролируемых с действующих ОИК. 

1.3. Работу модернизируемого ОИК ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» выполнить  на основе разработанной АО «ЭНЕРГОРЕСУРС» SCADA-системы «ЭНТЕК» (реестровая запись №4349 от 29.03.2018 в реестре Российского ПО), предназначенной для организации централизованных пунктов диспетчерского и технологического контроля и управления различных уровней иерархии в автоматизированных системах диспетчерского управления.

1.4. Архитектура SCADA должна иметь возможность обрабатывать на момент установки телеинформацию в следующем объёме: количество подстанций - 30 шт. уровня напряжения 35-110 кВ, количество каналов связи получения телеинформации – 60 шт. (основной и резервный с каждого объекта), количество ТС – 1846, количество АПТС – 900, количество ТУ – 1140, количество ТИ – 6000. Для объектов уровня 6-10 кВ дополнительно предусмотреть запас сигналов из расчета 30 РП, 20 РСП, 100 ТП. По каждому типу телесигналов предусмотреть резерв не менее 10%. 
1.5. Программное обеспечение SCADA должно обладать бессрочной лицензией на не менее чем 50000 тегов и не менее чем 8 одновременно подключаемых стационарных АРМ (3 АРМ  диспетчеров, 3 администраторы ОИК, 2 дополнительных АРМ), а также обеспечивать подключение внешних пользователей к проектируемому ОИК посредством web-доступа. Количество мнемосхем должно соответствовать количеству энергообъектов ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (ПС, ТП, РП, КТП) с перспективой развития в соответствии с объемом энергообъектов п. 3.4, а так же содержать полную схему электросети обслуживаемую ООО «Севастопльэнерго»  от 6 кВ и выше.
1.6. Операционная система серверов, а также БД в соответствии с постановлением правительства от 30.03.2022 года должны быть отечественной разработки и внесены в реестр отечественного ПО. В качестве операционной системы серверов ОИК предусмотреть использование ОС Astra Linux Special Edition 1.7 сервер ФСТЭК (Смоленск). На серверах ОИК предусмотреть использование базы данных для работы SCADA. 
1.7.  На стационарных поставляемых АРМ ПТК ОИК предусмотреть использование операционной системы отечественной разработки, внесенной в реестр отечественного ПО.- Astra Linux SE 1.7 для рабочей станции ФСТЭК (Смоленск). 
1.8. Аппаратные сервера SCADA должны находится в реестре Минпромторга как отечественный производитель.

1.9.  В составе АРМ оперативного персонала предусмотреть подключение к каждому АРМ в дополнении к двум стационарным мониторам  дополнительного монитора 86” для отображения участков сети, размещенного на стационарной стойке. 

1.10. В части технических мероприятий информационной безопасности выполнить:


- Использование специализированного программного обеспечения ПТК ОИК содержащего набор программных компонент, обеспечивающих нейтрализацию угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению штатного режима функционирования ПТК и реализующего функции защиты информации в объеме:

· идентификация и аутентификация пользователей;

· управление доступом пользователей;

· регистрации, мониторинг и анализ событий безопасности;

· обеспечения целостности;

· защита системы и ее компонентов;

· управление конфигурацией.


- Использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky Industrial Cybersecurity for Linux Nodes;

- Организацию защищенной сети ПТК ОИК. Предусмотреть организацию закрытой локальной сети для внутренних компонентов ПТК ОИК, использовать технологию VPN для внешних сетевых подключений к ПТК ОИК. В составе средства защиты информации предусмотреть:



- Шлюзы безопасности с функциями межсетевого экрана на базе программно-аппаратных комплексов, обеспечивающие безопасную передачу данных, сертифицированные ФСБ России на соответствие требованиям ГОСТ 28147-89 и требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3. В качестве шлюзов безопасности предусмотреть использование ViPNet Coordinator HW 1000 C Q8 FSTEС. 


- Криптоклиенты, обеспечивающие возможность построения защищённой VPN-сети и криптографической защиты информации, передаваемой с использованием стека протоколов TCP/IP, в произвольной телекоммуникационной инфраструктуре IP-сетей, включая сеть связи общего пользования, сертифицированные ФСБ России  на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну класса КС2 и могут использоваться для криптографической защиты (создание и управление ключевой информацией, шифрование файлов, данных, содержащихся в областях оперативной памяти, и IP-трафика) информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. В качестве криптоклиентов предусмотрено использование программного модуля криптографического клиента VipNet Client 4.x.со стороны ССПИ на ПС и энергообъектах, подключаемых по каналам передачи данных  в ПТК ОИК. 


В процессе выполнения пусконаладочных работ, предусмотреть выполнение
администрирования и настройки указанного ПО, встроенных механизмов обеспечения
информационной безопасности операционной системы контроллеров, средств
мониторинга событий информационной безопасности, а также средств расширения
безопасности для протоколов обмена данными и средств диагностики и удаленного
доступа.


Разработать и предоставить Заказчику руководящие указания по установке и настройке средств защиты информации, настройке программных и программно-аппаратных средств безопасности информационной инфраструктуры. 

1.11. Предоставить комплект технической документации по обслуживанию, настройке, программированию всего серверного и коммутационного оборудования, программного обеспечения, паспорта устройств, обучение персонала СДТУ, до этапа СМР и ПНР.

1.12. Выполнить модернизацию существующей телемеханики ТМ-120 с ПС-1, ПС-2, ПС-9, ПС-15 с ВЧ-каналами связи с обеспечением подключения каналов связи с данных ПС в ОИК по протоколам МЭК-60870-5-101/104. Для выполнения модернизации использовать устройства KP2528Е производства «ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС» (г. Краснодар).  
1.13. Аппаратные и программные средства ПТК ОИК должны иметь модульную структуру и системное ПО, допускающие широкий диапазон их использования от минимального выбора для выполнения одной функции до максимального, обеспечивающего выполнение всех функций  ОИК. В составе технических средств ПТК ОИК должны использоваться унифицированные средства серийного производства со сроком службы не менее 5 лет. Должна иметься возможность замены однотипных технических средств. Эта замена не должна приводить к внесению каких-либо изменений или перестройке других технических средств ПТК ОИК.

1.14. Для обеспечения работы оперативного и релейного персонала с микропроцессорными терминалами РЗА, установленными на ПС, предусмотреть в составе ПТК ОИК установку сервера РЗА в серверную стойку ОИК. Сервер РЗА будет использован для установки программного обеспечения работы с терминалами РЗА на подстанциях, чтения и хранение осциллограмм и списков событий с терминалов. 

1.15. Выполнить подготовку выделенного помещения в РПБ корпус-2 С-305 для установки резервного полукомплекта ПТК ОИК в соответствии с решениями проектной документации. 

1.16. Все оборудование ПТК ОИК подключить к сети гарантированного электропитания с обязательным горячим резервированием. Каждый серверный шкаф ПТК ОИК должен иметь локальный ИБП для корректного завершения работы сервера в случае длительного отсутствия электропитания. Локальные ИБП для серверов должны обеспечивать непрерывную работу серверов SCADA не менее 20 минут.
1.17. В составе ПТК ОИК оборудование должно иметь собственные средства сигнализации о состоянии основных модулей и узлов.

1.18. В составе основного и резервного комплекта ПТК ОИК выполнить установку источника точного астрономического времени (ГЛОНАСС) и автоматическую синхронизация времени ПТК от данных источников.  

1.19. В составе основного и резервного комплекта ПТК ОИК выполнить установку сетевого хранилища (NAS), предназначены для хранения резервных копий «образов системы» серверов и АРМ, а также архивных баз данных SCADA систем, включающей в себя данные, принимаемые от ПС, данные о всех событиях в системе, оперативных и исторических данных. Для обеспечения создания резервных копий
 использовать программное обеспечение «Кибер Бэкап» для серверов и АРМ. 

1.20. В составе основного и резервного комплекта ПТК ОИК предусмотреть KVM-консоль для обеспечения доступа к серверам в каждом серверном шкафу. 

ТРЕБОВАНИЯ К SCADA

1.21. ТРЕБОВАНИЯ К ПО SCADA

ПО SCADA должно отвечать следующим принципам:

− модульность построения всех составляющих SCADA;
− применение сервис-ориентированных технологий для реализации отдельных функций;
− эффективность (минимальные затраты ресурсов на создание и обслуживание ПО);
− открытость, простота интеграции (возможность расширения и модификации);
− гибкость (возможность внесения изменений и перенастройки);
− надежность (соответствие заданному алгоритму, отсутствие ложных действий, защита от разрушения и несанкционированного доступа к программам и данным);
− живучесть (выполнение возложенных функций в полном или частичном объемах при нарушениях в работе);
− устойчивость (нарушения в работе отдельных приложений не должны приводить к нарушениям системного ПО и SCADA в целом);
− удобство администрирования и мониторинга;
− унификация решений;
− простота и наглядность;
−  интеграция с 1С бухгалтерия и другим ПО посредством стандартных протоколов обмена телеметрической информации серии ГОСТ Р МЭК 60870-5 и/или OPC UA, ModBus TCP, и ModBus RTU. либо прямыми запросами формата ODBC сторонним программным обеспечением в БД SCADA.
ПО должно иметь средства диагностики своей работы.

Все ПО должно сопровождаться эксплуатационной документацией для оперативного и технического обслуживания.

Все используемое ПО должно быть лицензионным.

Общесистемное ПО должно обеспечивать функциональность, надежность и высокую производительность прикладного ПО.

Требования к прикладному ПО

− SCADA должна обеспечивать прием данных одновременно по одному или нескольким стандартным коммуникационным протоколам, в том числе МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, OPC DA 2.0, ModBus TCP, ModBus RTU, МЭК 61850.

После поступления данных в SCADA должна производиться немедленная обработка поступившей информации. Полный цикл обработки информации от поступления в SCADA до архивирования и предоставления информации пользователям SCADA (системам и средствам отображения) не должен превышать 2 с. Поступившие параметры должны проходить следующие этапы обработки:

− преобразование потока данных и приведение его к принятой системе величин и измерений;
− фильтрация поступающего в SCADA потока данных от незначительных изменений в значениях параметров на основе заданных полосы пропускания значений, интегральной апертуры, максимального допустимого времени непоступления незначительно меняющихся или длительно неменяющихся данных;
− определение кодов качества. Использование алгоритмов определения достоверности значений по: физическим границам, резкому изменению величины значения (скачок), времени непоступления и не обновления значений, отклонению значения от дублирующего значения;
− определение источников данных: устройство телемеханики, внешняя информационная система, ручной ввод;
− восстановление недостоверной информации: замена недостоверного значения на достоверное дублирующее значение.
Должна быть предусмотрена подсистема оперативного расчета (в реальном времени) дополнительных параметров по определяемым пользователем формулам с использованием математических, логических, бинарных, электротехнических операторов и функций, операторов условного перехода, функций преобразования времени.

Должна быть предусмотрена возможность использования в качестве дублирующей информации для телеметрии дорасчетных параметров, полученных на основании использования характеристик и параметров электроэнергетического оборудования.

Для получения отчетных и статистических данных подсистема до расчета SCADA должна обеспечивать возможность вычисления агрегированных величин на основе трендов поступающих в SCADA данных: расчет интегралов, среднеарифметических и средневзвешенных значений,
экстремумов. Формирование до расчетов и отчетных данных должно выполняться на основе правил запуска выполнения расчетов в разных сочетаниях: по факту изменения любого из аргументов формулы расчета, циклически, по расписанию, по требованию.

Должна быть предусмотрена подсистема ручного управления информацией, включающая возможность ручного ввода значений параметров и корректировки отчетных данных с фиксацией времени, автора и объема произведенных изменений.

SCADA должна обладать возможностью интеграции и обмена информацией с программными комплексами других автоматизированных систем с использованием протоколов в соответствии с МЭК. Для реализации указанной функциональности необходимо обеспечить наличие открытого программного интерфейса для доступа к информации и функциям SCADA из других программных комплексов.

SCADA должна обладать высокой надежностью и отказоустойчивостью, при этом необходимо обеспечить:

− работу SCADA в схемах резервирования: поддержка работы осинового и резервного экземпляров программно-технических средств полнофункциональной SCADA с возможностью незамедлительного перехода от одного экземпляра к другому;
− автоматическое и ручное управление конфигурацией: смена ролей экземпляров SCADA, запуск и останов программных компонент SCADA;
− предоставление информации о состоянии программных и технических средств SCADA;
− сохранение работоспособности системы с понижением качества при нарушениях в работе отдельных элементов технических или программных средств.
Должна быть предусмотрена подсистема архивирования SCADA, обеспечивающая выполнение следующих функций:

− управление стратегией хранения данных: правила формирования, глубина хранения, степень прореживания данных;
− управление форматом хранения данных.
Для поддержания целостности и резервирования данных необходимо наличие утилит администрирования архивов: поддержка «горячего» резервирования архивов, создание резервных копий на локальных и внешних носителях информации.
Суточная диспетчерская ведомость. В СДВ должны формироваться данные двух типов:

− средние значения параметров, рассчитанные по правилу трапеции за последнюю минуту каждого часа;
− на основе интегрированных, на интервале 30 минут, телеизмерений.
Данные суточной диспетчерской ведомости должны автоматически сохраняться и храниться в архивной базе данных в течение не менее пяти лет с привязкой к UTC.

Состав параметров, порядок формирования и алгоритм расчета значений СДВ определяются действующими нормативными документами.

В составе SCADA должна быть предусмотрена подсистема аварийной сигнализации и управления тревожными сообщениями, для выдачи диспетчерскому персоналу аварийно-
предупредительных сообщений в темпе поступления информации о возникших нарушениях или приближении к допустимой границе значений режимных параметров (частота, ток, напряжение, перетоки мощности в контролируемых сечениях и т.д.) и об изменении состояния оборудования или устройств энергосистемы. Выдача сообщений должна производиться с учетом зоны ответственности пользователей SCADA. Факты ознакомления пользователей с аварийными сообщениями необходимо осуществлять с использованием системы квитирования сообщений. Произошедшие события в SCADA должны фиксироваться в журнале аварийно- предупредительных сообщений, произошедших на объекте или связанных с объектом.
Необходимо наличие возможности формирования различного рода статистики на основе журнала аварийной сигнализации. Аварийная сигнализация должна включать в себя визуальную и
звуковую составляющие.

 ПТК должен обеспечивать возможность проверки достоверности значений дискретных параметров положения коммутационных аппаратов путем использования двух сигналов от одного КА: «включен» и «отключен», получаемых с помощью нормально замкнутого и нормально разомкнутого контактов. Для коммутационных аппаратов, положение которых невозможно контролировать непосредственно с блок-контактов, необходимо обеспечить возможность ручного ввода с автоматическим присвоением признака ручного ввода. ПТК должен обеспечивать проверку достоверности аналоговых параметров путем контроля выхода параметра за установленные пределы измерений. Для аналоговых параметров должно быть предусмотрена возможность масштабирование и смещение шкалы значений, вычисление расчетных величин. Все телеизмерения должны передаваться в SCADA с метками времени.

Требования к информационному обеспечению

В состав информации о технологическом режиме работы объекта диспетчеризации должны входить:

− электрические параметры режима, включая параметры аварийных режимов, характеризующие технологические режимы энергообъектов;
− неэлектрические параметры, отражающие условия работы объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок потребителей электроэнергии;
− команды дистанционного управления и регулирования.
SCADA должна обеспечивать прием и обработку всего необходимого объема параметров, характеризующих технологические режимы энергообъектов.

1.22. ТРЕБОВАНИЯ К ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ С ССПИ.

 SCADA должна обеспечивать сохранение меток единого астрономического времени для всех принимаемых параметров, а также присвоение собственных меток времени при ретрансляции телеинформации в смежные системы (в случаях, предусмотренных стандартами и формулярами
согласования приема/передачи данных). Для меток времени должно использоваться GMT. Используемый формат метки времени должен обеспечивать хранение меток астрономического времени с точностью не хуже 1 мс.

Форматы данных, используемые для передачи информации о телесигналах, телеизмерениях, специальных параметрах (текущем положении отпайки РПН, интегральных значениях и т.п.) должны обеспечивать передачу:

- текущего значения параметра;
- признаков достоверности (описателя качества) параметра;
- метки времени параметра (при передаче по изменению).
Значения ТИ должны передаваться в инженерных единицах.

Значение положения отпайки РПН должно передаваться целым числом, которое соответствует текущему номеру отпайки РПН.

Признаки достоверности должны передаваться единым блоком со значением параметра и должны содержать следующую информацию:

- признак не обновления значения параметра в источнике в течение контрольного времени;
- признак неработоспособности оборудования системы сбора, обеспечивающего измерение или ретрансляцию информации о параметре;
- признак замены значения параметра значением этого параметра, поступающего из альтернативной системы сбора;
- признак присвоения параметру заданного персоналом ручного значения.
SCADA должна обеспечивать сохранение и отображение на соответствующие внутренние коды SCADA исходных (принятых) признаков достоверности при приеме телеинформации, за исключением случаев их прямого изменения в SCADA автоматически либо персоналом вручную. Аналогичное отображение должно производиться для телеинформации, ретранслируемой в смежные системы с использованием протоколов, использующих иную квалификацию признаков достоверности.

SCADA должна поддерживать регламенты обмена данными, обеспечивающие спорадическую (по изменению соответствующего параметра), а также периодическую передачу всего объема параметров по запросу либо циклически. В режиме передачи по изменению должна выполняться:

- спорадическая передача в хронологическом порядке всех изменившихся значений телесигналов;
- адаптивная передача последних значений телеизмерений в случае выхода параметра за заданные пределы (апертуру), устанавливаемую вокруг последнего переданного значения параметра;
- спорадическая передача значения параметра в случае изменения одного из признаков достоверности этого параметра.
Выполнение команд телеуправления должно обеспечиваться с применением двухступенчатой процедуры «команда выбора объекта и исполнения» с обязательной передачей в обратном направлении результата выполнения каждой ступени.

Форматы, используемые для передачи команд телеуправления и их результатов, должны обеспечивать класс достоверности данных в соответствии с действующими нормативными документами и передачу следующей обязательной информации:

- код выполняемой команды;
- код выполняемой ступени (выбор объекта, исполнение команды);
- код результата выполнения ступени на объекте управления.
SCADA должна иметь возможность получения, обработки и отображения всей промежуточной информации о состоянии управляемого оборудования. Должен быть обеспечен контроль за временем исполнения команды (соответствующей ступени), при превышении заданного времени должна выдаваться информация об ошибке.

В зависимости от используемого протокола передачи телеинформации может обеспечиваться передача:

- метки времени начала формирования команды в ДЦ;
- кода принудительного прекращения выполнения команды после выполнения ее первой (либо промежуточной) ступени.
Должны обеспечиваться следующие приоритеты передачи телеинформации (по уменьшению приоритета):

- команда телеуправления или результат выполнения команды (соответствующей ступени);
- информация об изменении ТС;
- информация об изменении ТИ, специальных параметров;
- передача ТС при передаче всего объема;
- передача ТИ, специальных параметров при передаче всего объема.
1.23. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Лингвистическое обеспечение SCADA должно быть достаточным для общения различных категорий пользователей в удобной для них форме со средствами автоматизации SCADA.

В лингвистическом обеспечении SCADA должны быть:

- предусмотрены языковые средства для описания любой используемой информации в SCADA;

- унифицированы используемые языковые средства;
- стандартизированы описания однотипных элементов информации и записи синтаксических конструкций;
- обеспечены удобство, однозначность и устойчивость общения пользователей со средствами автоматизации SCADA;
- предусмотрены средства исправления ошибок, возникающих при общении пользователей с программно-техническими средствами SCADA.
Лингвистическое обеспечение SCADA должно быть отражено в документации (инструкциях, описаниях) организационного обеспечения SCADA в виде правил общения пользователей с программно-техническими средствами во всех режимах функционирования SCADA.

Интерфейс SCADA, обеспечивающий взаимодействие пользователей с SCADA, должен быть реализован на русском языке.

1.24. ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ SCADA

Приём, обработка, архивирование и отображение технологической информации.

Мониторинг аварийных событий с формированием тревожных сообщений и регистрацией в журнале событий.

Создание, редактирование и отображение схем электрических сетей в графическом редакторе ОИК. 

Основные виды схем:

- распределительная сеть;

- схема ПС 35-110 кВ с возможностью перехода на схемы электрической сети 0,4-6-10 кВ;

- схемы РП, ТП, КТП;

Наличие редактора, обеспечивающего цикл подготовки отображения с возможностью формирования и компоновки форм отображения, наличие расширяемой пользователем библиотеки шаблонов типовых компонентов сети, настройки представления динамических данных, ведения объектной модели электрической сети. Требования к форме интерфейса программы должны быть согласованы с Заказчиком.

Представление данных телеметрии с привязкой к объектам отображаемых схем.

Телеуправление коммутационными аппаратами.

Фиксация операций квитирования событий.

Регистрация в ОИК данных пользовательского ручного ввода и ручного ввода на изменение положений КА, включения заземлений.

Формирование сигналов о событиях нарушения заданных пределов значений параметров, самопроизвольного изменения состояния и работоспособности системы.

 Визуальное и звуковое оповещение пользователей о наличии неквитированных тревожных событий, назначение различных звуковых сигналов для событий различных приоритетов.

Ведение журналов событий.

Фиксация событий в журналах тревожных сообщений и событий системы с возможностью настройки параметров фиксации событий.

Фильтрация и сортировка событий по приоритету, типу, объектам.

Контроль текущей температуры окружающей среды.

Возможность установки блокировок на поступление ТС, блокировки ТУ, блокировки на время проверки (тестирования) оборудования, на вывод из расчетов режима.

 Отображение схем электрической сети и её компонентов, формируемых по текущим и/или ретроспективным данным телеметрии, с помощью ручного ввода (с соответствующим визуальным отображением).

 Просмотр списков оборудования, линий по выбранным признакам и с возможностью отображения на схеме:

- повреждено;

- допуск к работам (в ремонте);

- отключено;

- выведена РЗ, ПА и АВР;

- отклонение от нормального состояния;

- заземлено;

- установлено переносные заземления и изолирующие колпаки;

- аварийного сообщения АПС;

- нарушения граничных значений ТИ;

- установки временного оборудования: мобильных генераторов, кабелей временного электроснабжения, перемычек, диспетчерских пометок.

Достоверизация поступающей телеметрической информации по заданным пользователем (администратором) критериям. Алгоритм достоверизации телеметрической информации согласовывается с Заказчиком.

Агрегирование данных (среднее, интеграл, максимум, минимум) за период, определяемый пользователем, с учетом признаков достоверности сигналов телеметрии.

 Ввод в систему новых сигналов телемеханики и их достоверизация в специальном режиме (не в эксплуатации).

 Ретрансляция данных ТИ, ТС во внешние организации (АО СО ЕЭС Черноморское РДУ, ГУП РК «Крымэнерго»). Должна быть возможность ретранслировать данные как в неизменном виде, так и в преобразованном формате. Так же должна быть возможность отслеживать сессии обмена информацией.

Архивирование оперативной информации. Сохранение 30-секундных архивов ТИ в течение 5 лет.

1.25. ФУНКЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

 Отображение топологии распределительной сети среднего и низкого напряжений, отображение (трассировка) топологии (связности элементов электрической сети) с динамическим изменением окраски электрических соединений элементов сети в зависимости от их текущего состояния (под напряжением, обесточено, заземлено, без напряжения без обесточения потребителей, однофазное замыкание и т.д.), определение электрической связанности сети по заданному критерию.

 Управление действия АВР на ПС, РП, ТП (с возможностью отключения АВР на схеме вручную).

 Контроль допустимости текущего режима с формированием тревожных сообщений о нарушении ограничений по уровню напряжения, величинам токов и мощностей, температуре и т.п. (по результатам телеизмерений) с дальнейшей реализацией.

Возможность установки на схеме 6-10 кВ плакатов и информационных знаков (например - установлено з/з в ТП, РП на оборудовании 10-0,4 кВ или в/н).

 Возможность нанесения (установки) на схемы с привязкой к элементам модели (оборудованию, кабельных линий, ЛЭП и их компонентам) оперативных (диспетчерских) пометок (плакатов), с фиксацией в электронном оперативном журнале диспетчера. Ведение списков оперативных (диспетчерских) пометок.

 Поддержка временных элементов изменения конфигурации сети (временная перемычка, временный разрыв, переносное защитное заземление, ПЭС и т.п) с установлением автоматических блокировок для обеспечения безопасности персонала при проведении работ и переключений.

 Контроль положения РПН силовых трансформаторов, питающих ПС 35-110 кВ.

Контроль уровней напряжения на шинах 6-10 кВ питающих ПС 35-110 кВ на основании заданных допустимых диапазонов.

 Ввод сведений о положении ПБВ силовых трансформаторов 6-10 кВ ПС.

Контроль положения ПБВ силовых трансформаторов 6-35 кВ ПБВ.

 Возможность выполнения созданной в DMS последовательности переключений с контролем и предотвращением ошибочных действий.

Отображение на схеме элементов работающих с отклонением режима по напряжению, допустимых нагрузок, пороговые значения режима.

 Обозначение на схемах отклонения от нормальных положений коммутационных аппаратов.

Контроль допустимости текущего режима с формированием тревожных сообщений о нарушении ограничений по уровню напряжения, величинам токов и мощностей, температуре и т.п. (по результатам телеизмерений и расчета текущего режима).

1.26. ТРЕБОВАНИЯ К ОТОБРАЖЕНИЮ И НАВИГАЦИИ

SCADA должна обеспечивать:

Отображение оперативной схемы сети 6-10кВ с возможностью перехода в однолинейные схемы ТП, РП (карты ТП).

Отображение оперативного состояния схем сетей 110-35 кВ.

Отображение питающей сети для ДП с возможностью перехода в однолинейные схемы РП.

Отображение схем РУ низкого напряжения и трансформаторов центров питания.

Обеспечение сквозной навигации и переходов между объектами на разных окнах, между формами представления схем и компонентов сети.

Отображение на схеме оборудования, эксплуатационное состояние которого отличается от нормального, формирование списков оборудования при отклонениях от нормальной схемы.

Представление архива по выбранному ТИ, ТС в виде графика, таблицы.

Отображение на схемах объектов временного электроснабжения: мобильных генераторов, кабелей временного электроснабжения, перемычек в ТП и переносного заземления.

Окрашивание цветом оборудования и линий по признакам:

- по балансовой принадлежности;

- по классам напряжения, выделение отключенной части, заземленного оборудования;

- по питанию от разных центров питания;

Выделение элементов схем по признакам:

- выделение цветом и значком поврежденных элементов;

- выделение цветом и значком элементов с допуском на работы;

- выделение значком ТИ с замещающими значениями;

- выделение ТС, ТИ с битами недостоверности;

- выделение ТИ, ТС с блокировкой;

Печать схем сетей с выбором формата и масштаба печати.

Печать выделенного фрагмента сети или части большой схемы сети 6-10 кВ.

Отображение параметров (атрибутов) элементов электрической сети (паспортных и сводных данных).

Отображение на схеме оборудования и КЛ, работающих в ненормальном режиме, в том числе с однофазным замыканием на землю и несинхронных участков.

Привязка потребителей к точкам питания (ввод, ТП, РП, ПС) и управления данными о точках питания потребителей с возможностью вывода информацию на схему;

1.27.  ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫМ ФУНКЦИЯМ

SCADA должна обеспечивать выполнение следующих информационных и поисковых функций с использованием существующих баз данных ООО «Севастопольэнерго»:

Поиск подстанции (РП, ТП) по ее номеру.

Переход для найденной подстанции в списке ОИК и сетевой схеме в ее однолинейную схему, карту ТП.

Поиск потребителей по наименованию, адресу, номеру ввода, номеру ТП.

Поиск линии по номеру и/или наименованию.

Просмотр паспортных данных оборудования, линий.

Формирование списков сетевых объектов: ТП, РП, ЦП, линий по признакам. Возможность экспорта списков в MS Excel. Возможность печати списков.

Получение списка персонала с указанием оперативных прав, должностей, контактного телефона, прав в ОИК.

1.28. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ОИК

Создание и ведение пользователей ОИК.

Назначение прав доступа пользователей к функциям ОИК, в том числе возможность деления управляемой сети на операционные зоны с разделением прав доступа пользователей (диспетчеров) к управляющим функциям (нет доступа, доступ только на просмотр, доступ на просмотр и управление).

Регистрация входа/выхода и действий пользователей в ОИК.

Поддержка интерфейса для настройки, администрирования и диагностики системы.

 Функции управления ресурсами ОИК, которые обеспечивают возможность конфигурирования, контроля и мониторинга ресурсов ОИК, включая серверы, периферийные устройства, сетевые устройства, приложения и базы данных, и позволяют:


- отображать состояние ресурсов ОИК с графическим выделением состояния;


- обеспечивать возможность ручного изменения состояния ресурсов ОИК;


- обеспечивать интерфейс изменения конфигурации и настроек;


- обеспечивать автоматический контроль работоспособности ресурсов ОИК и переключение на резервный ресурс в случае неисправности;



- вести журналы и статистику работы ресурсов ОИК;



- оповещать о неисправностях администраторов ОИК;


- обеспечивать возможность отправки сообщений во внешние системы управления мониторинга ИТ инфраструктуры;


- обеспечивать диагностику ресурсов ОИК как в автоматическом режиме, так и по запросу администраторов.

1.29. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯМИ (OMS)

Функции управления отключениями:


Автоматизированное применение графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (ГАО, ГВО) с групповой выдачей команд телеуправления и мониторинг объемов нагрузки.


Получение отчета о составе отключенного оборудования и потребителях с учетом работы АВР с длительностью отключенного состояния, о составе потребителей при возобновлении их электроснабжения с учетом изменения создавшейся послеаварийной топологии сети.

1.30. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ GIS-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В составе SCADA должен быть модуль GIS-представления, позволяющий  создавать геопаспорт района местности, отображать в его рамках орто- и фотоподложек с нанесением на них географического расположения объектов электрической сети предприятия, включая данные паспортов оборудования, фидеров и  ЛЭП. 

SCADA должна интегрировать данные географической информационной системы, схемы электрических сетей всех классов напряжения.


Модуль должен быть рассчитан на работу с больших объемов геоданных как средство просмотра подготовленной геоинформации, а также должен быть предназначен для управления пространственно-распределенными ресурсами электрической сетевой компании.


Клиентами модуля должны являться десктоп-приложения на АРМ персонала и клиентские рабочие места на базе современных Веб-браузеров. 

1.31.      ТРЕБОВАНИЕ К ФУНКЦИЯМ  ПРЯМОГО ОПРОСА ПРИБОРОВ УЧЕТА С УСТАНОВКОЙ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВ ПОТЕРЬ В ЭЛ.СЕТЯХ 

SCADA должно обеспечивать возможность выполнение автоматического опроса приборов учета с реализацией следующих функций:


- автоматизированный сбор и хранение данных по электроэнергии и средней мощности, их визуализация; 


- запись с меткой времени мгновенных значений измеряемых параметров; 


- автоматическая диагностика состояния средств измерений нижнего и среднего уровня; 


- визуализация данных телесигнализации и телеизмерений; 


- формирование сигналов телеуправления; 


- подготовка отчетов и передача данных пользователям; 


- экспорт данных для передачи данных в другие информационные системы.

В составе SCADA должен быть программный модуль визуального представления данных учета электроэнергии/мощности.


SCADA должна обеспечивать выполнение следующих функций представления данных учета электроэнергии/мощности:


- отображение в виде графиков и таблиц следующих базовых классов информации, хранящейся в технологических базах данных SCADA:



- графиков нагрузки,



- мгновенных значений параметров качества электроэнергии,



- показаний счетчиков электроэнергии;


- формирование графиков нагрузки на заданном интервале времени в виде:



- профиля средних 30-минутных мощностей,



- суточного профиля учтенной энергии,



- месячного профиля учтенной энергии,



- нарастающего итога,



-  перетоков (принятой и отпущенной энергии/мощности);


- комбинирование графиков нагрузки для расчета по логической группе точек учета электроэнергии/мощности:



- индивидуального потребления,



- суммарного потребления,



- абсолютного и относительного небалансов;


- работа с активной и реактивной энергией/мощностью;


- использование данных многотарифного учета;


- печать графиков;


- экспорт в MS Excel табличных данных. 

1.32. НАДЕЖНОСТЬ

Под надежностью SCADA понимается свойство SCADA выполнять возложенные на нее функции в заданных условиях функционирования, сохраняя свои характеристики в установленных пределах.

Условия функционирования – круглосуточный режим работы (24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

Основные установленные характеристики – производительность (способность обрабатывать не менее 5 млн. записей в час); поддержка пользовательского интерфейса (задержка в выполнении запросов пользователя не более 5 секунд, за исключением запросов на большой объем неоднородной информации из различных баз данных).

Основные методы для обеспечения надежности SCADA:

- применение надежных компонентов;
- введение избыточности (структурной, информационной, алгоритмической и временной);
- организация плановых эксплуатационных проверок программных и технических средств;
- обеспечение выполнения эксплуатационных требований к SCADA, изложенных в технической документации производителя оборудования и в сопроводительной документации от разработчика ПО.
SCADA должна обеспечивать сохранение работоспособности с понижением качества при нарушениях в работе отдельных элементов технических или программных средств без останова оборудования при наличии аппаратной, информационной, функциональной и алгоритмической избыточности.

Технические средства SCADA не должны допускать перехода частичных нарушений в работе ПО и ошибочных действий персонала в критичное нарушение SCADA либо минимизировать последствия нарушений.

Схема резервирования SCADA должна обеспечивать сохранение обмена информацией по всем направлениям при неработоспособности любого (одного) компонента SCADA. Должно быть обеспечено резервирование технических средств и ПО. Допускается отсутствие резервирования аппаратных средств SCADA, реализующих второстепенные служебные функции, например, архивирование служебной информации и др.

Для серверов SCADA должна применяться схема «горячего» резервирования (один основной сервер, один резервный сервер по схеме «горячего» резервирования с постоянной синхронизацией баз данных, с автоматическим переходом с основного на резервный сервер в случае неисправности). Кроме аппаратных компонентов, должно также предусматриваться резервирование связей серверов SCADA с серверами телемеханики при наличии резервных каналов связи.

SCADA должна иметь в своем составе программно-аппаратные средства самодиагностики, позволяющие фиксировать нарушения в работе оборудования SCADA с точностью до модуля, и передавать сообщения о них в единую систему обработки событий. При нарушении в работе одного элемента основные функции SCADA должны сохраняться. Должна быть предусмотрена защита от однократных нарушений, множественных или зависимых нарушений SCADA.

Комплекс технических средств SCADA должен быть подключен к системе бесперебойного и гарантированного электропитания РПБ, ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Должна быть предусмотрена сигнализация о переходе на питание SCADA от резервного источника. Сигнализация устанавливается на месте установки оборудования и дублируется на рабочих местах дежурного персонала SCADA.

Устанавливаются следующие требования к номенклатуре и значениям показателей надежности SCADA (в соответствии с определениями ГОСТ Р 27.002-2009):

- коэффициент готовности SCADA к полнофункциональному режиму работы SCADA должен быть не менее 99,99 %;
- среднее время восстановления работоспособности SCADA должно составлять не более 30 минут.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.33. Должны выполняться требования к информационной безопасности, приведенные в п. п.3.10.

1.34. Применяемые средства информационной безопасности ПТК ОИК должны обеспечивать совместимость с установленной в ООО «Севастопольэнерго» системой информационной безопасности предприятия на базе оборудования и ПО компании «ИнфоТеКС». 

1.35. В целях информационной безопасности и прогнозируемости нагрузки на программно-аппаратный комплекс доступ сторонних пользователей к SCADA должен быть запрещен.

1.36. ПТК ОИК должен быть выделен в отдельные сегменты управления и  располагаться в защищенном (изолированном) локальном сегменте ИТКС Общества с учетом нормативных требований по защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры на основании приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

1.37. Аутентификация (подтверждение подлинности) пользователей должна осуществляться на основе использования имени и пароля. Аутентификация пользователей должна быть настроена в соответствии с политикой парольной защиты.

1.38. Доступ пользователей к информационным ресурсам SCADA должен осуществляться согласно функциональной деятельности пользователей, структурных подразделений.

1.39. Доступ к информационным ресурсам SCADA должен осуществляться в соответствии с матрицами доступа по принципу «что не разрешено, то запрещено».

1.40. Подключение удаленных/мобильных рабочих станций пользователей к информационным ресурсам SCADA должно осуществляться путем построения виртуальных частных сетей (VPN) средствами защищенного удаленного доступа (ЗУД) с использованием криптографических алгоритмов защиты информации и цифровых сертификатов.

1.41. Для эффективной борьбы с воздействием вредоносных программ и компьютерных вирусов в SCADA должны использоваться средства антивирусной защиты. Работа средств антивирусной защиты не должна снижать производительность SCADA или приводить к искажению оперативной информации.

1.42. Для эффективного выполнения техническими средствами своего назначения при функционировании SCADA должна быть обеспечена защита комплекса технических средств SCADA от воздействия внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания.

1.43. Способ выполнения цепей ввода-вывода информации, защитные заземления и заземления информационных цепей должны обеспечивать помехозащищенность оборудования SCADA.

1.44. Все внешние элементы технических средств SCADA, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения. Применяемые защитные аппараты должны иметь соответствующую выдержку времени для исключения ложных отключений токами переходных режимов.

1.45. Для улучшения условий электромагнитной совместимости в электроустановках зданий, в которых установлено оборудование SCADA, должна быть принята система TN-S.

1.46. Комплекс технических средств SCADA должен размещаться в специальных помещениях, с ограничением в доступе в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛОВ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФИЛИАЛ АО «СО ЕЭС» ЧЕРНОМОРСКОЕ РДУ

Должно быть предусмотрено использование цифровых основного и резервного каналов передачи телеметрической информации от ЦУС ООО «Севастопольэнерго» до ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ. 

В ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ должна быть организована ретрансляция информации, согласно действующему «Соглашению №74 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ООО «Севастопольэнерго» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России» от 01.07.2019 года, при этом, должно быть обеспечено резервирование каналов передачи данных на всех участках трассы прохождения.

При выполнении работ по данному титулу должны выполняться требования «Регламента взаимодействия Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и ООО «Севастопольэнерго» при техническом и оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления». 

Передача телеметрической информации должна выполняться в соответствии с «Формуляром согласования приема / передачи данных ООО «Севастопольэнерго» в Филиал АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ согласно ГОСТ Р МЭК870-5-104». 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Работы проводятся в условиях действующего предприятия. 
Исполнителем должны быть предусмотрены подготовительные работы для производства СМР и ПНР на объектах строительства, в том числе:

- выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований;

- оформление допуска для производства работ в зоне действующей электроустановки;

- разработка и согласование с заказчиком графиков производства работ;

- доставка техники к месту производства работ;

- доставка к месту работы необходимых материалов.

В проекте производства работ разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования действующих систем на время реконструкции объекта.

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
Форма 1

ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Согласие участника закупки на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг

Изучив документацию о закупке № ______________________ на _________________ для ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», в том числе, условия и порядок проведения настоящего мониторинга рыночных предложений, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы наименование участника выражаем полное согласие со всеми условиями извещения и документации и готовы выполнить предусмотренные документацией о закупке функции на условиях
Форма 2

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Опись документов, представляемых для участия в мониторинге рыночных предложений на __________ для нужд ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

Настоящим_________________________________________________________

(наименование организации – Участника мониторинга рыночных предложений в электронной форме)

подтверждает, что для участия в данном мониторинге рыночных предложений, нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во страниц
	Номера страниц

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	


Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

                                   м.п.

Форма 3
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Фирменный бланк участника мониторинга рыночных предложений
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на _______________________

Изучив извещение и документацию о проведении мониторинга рыночных предложений, на ________________________________________________________________ (предмет мониторинга), опубликованное на ЭТП www.torgi82.ru, закупка № __________ [указывается номер мониторинга рыночных предложений на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия мониторинга рыночных предложений, выражаем полное согласие со всеми условиями документации

_____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)
в соответствии нашим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к заявке на участие в мониторинге рыночных предложений.

Условия исполнения договора:

	№ п.п.
	Наименование
	Предложение
	Примечание

	1.
	Цена договора, согласно проекта сметы договора (Приложение  к заявке)*
	
	Не более начальной (максимальной) цены

	2.
	Срок выполнения работ**
	
	Не более предельного срока предусмотренного Техническим заданием и Проектом договора

	3.
	Предложение по осуществлению расчетов по выполненным работам, в том числе авансирования 
	
	Не более 70 %

	4.
	Опыт участника исполнения контрактов и договоров с заказчиками, заключенными в соответствии с Законом о закупках 223-ФЗ и 44-ФЗ с 01.01.2022 года до даты размещения извещения о закупке по проектированию и строительству сетей связи объектов электросетевого хозяйства.***
	
	Подтверждается 

скан-копиями контрактов (договоров) и документов о приемке (исполнении)

	5.
	Документы, свидетельствующие, на  взгляд участника, о преимуществах предлагаемых ими товаров, работ или услуг.
	
	Свидетельства, лицензии и т.п.


* Участник указывает цену договора, предложенную в смете договора (Приложение  к заявке).
** Участник предоставляет в составе заявки план-график выполнения работ.
** Участник указывает количество и общую сумму исполненных без замечаний  и претензий со стороны Заказчика договоров и контрактов с приложением реестра по форме №8.
Настоящая заявка на участие в мониторинге рыночных предложений, имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ____

Настоящим подтверждаем, что:

· против _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника мониторинга рыночных предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения, на основании _______________.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в мониторинге рыночных предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем мониторинга рыночных предложений либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

 - подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в мониторинге рыночных предложений.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 4
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Анкета Участника закупки

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о мониторинге рыночных предложений, в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки, описание объекта закупки, проект договора, мы ________________________________________ предоставляем следующие сведения:            

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника закупки)


(для юридического лица)
	1.
	Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки
	

	2.
	Место нахождения 
	

	3.
	Юридический адрес
	

	4.
	Почтовый адрес 
	

	5.
	Номер контактного телефона (факса)
	

	6.
	Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует
	

	7.
	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица)
	

	8.
	ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника мониторинга рыночных предложений *
	

	9.
	КПП участника закупки
	

	10.
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	11.
	ОГРН участника закупки
	

	12.
	ОКПО участника закупки
	

	13.
	Банковские реквизиты участника закупки
	БИК
	

	
	
	Наименование банка
	

	
	
	Кор.счет
	

	
	
	Расч. счет
	

	
	
	Лицевой счет 

(для учреждений)
	

	14.
	Система налогообложения участника закупки
	ОСН/УСН


· * - при отсутствии ИНН прописывается слово «отсутствует» 

(для физического лица)

	1.
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	

	2.
	Паспортные данные
	серия _____ номер _________

выдан ____________________

	3.
	Место жительства
	

	4.
	Номер контактного телефона
	

	5.
	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица)
	

	6.
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	7.
	ОГРН участника закупки
	

	8.
	ОКПО участника закупки
	

	9.
	Банковские реквизиты
	БИК
	

	
	
	Наименование банка
	

	
	
	Кор.счет
	

	
	
	Расч. счет
	

	10.
	Система налогообложения участника закупки
	


Форма 5
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника закупки о соответствии установленным требованиям

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник) 

(наименование Участника)

подтверждает, на день подачи заявки  ______________________________







(наименование закупки)
- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;

- отсутствие на момент проведения Закупки, вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ООО «Севастопольэнерго» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

- участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

- у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

- участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Форма 6
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____________________

_________________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник мониторинга рыночных предложений
____________________________________________________________________________________

доверяет ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» _______________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

на мониторинг рыночных предложений, на _________________________ для нужд ООО «Севастопольэнерго».


В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению мониторинга рыночных предложений, необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________            ________________________ удостоверяем.

                                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                    (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по    « _____ » _______________20__ г.

Подпись руководителя 

(уполномоченного лица) Участника                                                    /     ФИО    /

                                   м.п.

Форма 7
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _____________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     ________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «Севастопольэнерго» (адрес – 299040, РФ, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки; 

- в реестре недобросовестных поставщиков;  

- на сайте ООО «Севастопольэнерго»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Форма 8
РЕЕСТР КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ
_________________________________________
(наименование  организации)
	№ п/п
	Наименование Заказчика
	Предмет договора
	Дата заключения
договора
	Сумма

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВСЕГО на сумму
	


____________________________/_____________________/
М.П.
Приводятся сведения об исполненных Участником договорах/контрактах на выполнение работ аналогичных предмету настоящей закупки, которые заключены и исполнены за период  с 01.01.2022 г. до даты публикации извещения о проведении закупки.

Для подтверждения указанных сведений Участник должен в составе заявки предоставить копии:

- страниц(ы) договора с предметом, ценой договора и сроками выполнения работ;

- страницы договора с реквизитами, печатями (при их наличии) и подписями сторон;

- соответствующие акты сдачи-приёмки работ или иных документов, подтверждающих выполнение и приёмку работ (с датами).

[К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ:

НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ]
Форма 9
Календарный план выполнения работ по объекту
Прилагается отдельным файлом.
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР

на выполнение работ

г. Севастополь                                                                                            
Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» (ООО Севастопольэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем – «Стороны», по результатам проведения мониторинга рыночных предложений в электронной форме, объявленного извещением от «____» __________г. № _______________, с соблюдением требований федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон №223 – ФЗ), заключили настоящий договор о следующем (далее - Договор):

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика: «Модернизацию и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Модернизация ОИК. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы»  (далее – Работы), согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), по цене в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик выполняет предусмотренные Договором Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых, отвечают условиям Договора, действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам по вопросам, регламентирующим выполнение таких работ. 
    1.2. Все используемые при производстве работ материалы и оборудование Подрядчика должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

1.3. Подрядчик гарантирует, что предмет Договора соответствует видам деятельности, предусмотренным его уставом и документами разрешительного характера, а также имеет право на выполнение работ на основании соответствующих лицензий, разрешений, допусков, выданных в установленном законом порядке.

             1.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 

2. Цена Договора 

2.1. Цена Договора устанавливается на основании результатов запроса предложений в электронной форме, в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет ___________________ руб. (____________________ руб. ___ коп.).

(В случае, если Подрядчик является плательщиком НДС, цена Договора устанавливается с учетом НДС). 

2.1.1. Указанная в п. 2.1. цена Договора учитывает все возможные расходы Подрядчика на выполнение Работ, включая, но не ограничиваясь, стоимость всех налогов, включая НДС, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на строительную площадку (объект выполнения работ) и выполнением погрузочно-разгрузочных работ, а также другие затраты прямо не указанные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по  настоящему Договору и связана с обеспечением технических и технологических процессов (в т.ч. затраты на строительство временных зданий и сооружений, охрану объекта, выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения выполнения работ на объекте до даты приемки выполненных работ,  расходы на непредвиденные работы и затраты и т.д.).  

2.2. Цена Договора на период действия Договора не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

3. Порядок оплаты

3.1. Расчет за фактически выполненные Работы проводится Заказчиком одним платежом в течение 7 (семи) рабочих дней после выполнения Подрядчиком всего объема работ по Договору, подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме, утверждённой в соответствии с действующим законодательством (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме, утверждённой в соответствии с действующим законодательством (форма № КС-3), акта ввода в эксплуатацию, акт рабочей технической комиссии, акт приема-передачи демонтированных изделий (при необходимости), которые подписываются Сторонами и утверждаются печатями и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Расчет осуществляется на основании выставленного Подрядчиком счета. 

3.2.
Форма оплаты: расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в разделе «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора. Цена в Договоре указывается в рублях.

3.3. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Подрядчика. 

3.4. По согласованию с Заказчиком производится оплата аванса Подрядчику в размере _____% от стоимости договора подряда до 30.09.2024 г.

Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после получения авансового платежа выставляет Заказчику счет-фактуру на аванс.

4. Сроки выполнения работ

4.1.   Начало работ – не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.  Окончание работ  - не позднее 25.12.2024 г.
Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с утвержденным графиком производства работ (Приложение № 3 к ТЗ).

       Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
   4.2. Место выполнения работ указано в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

          4.3. Работы считаются выполненными только после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Иные документы не являются подтверждением выполнения работ (части работ).
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Работ (объемами, качеством, сроками выполнения Работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, в том числе требовать предоставление информации о ходе ведения Работ) в соответствии с условиями Договора и требованиями нормативных документов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.1.2. В порядке осуществления контроля, проверять образцы материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее, «товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от Подрядчиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории РФ, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью производителя или лица, являющегося представителем производителя,  в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов.

5.1.3. Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода выполнения Работ, соблюдения установленных сроков выполнения Работ и качества на весь период действия Договора.

5.1.4. Заказчик, представители Заказчика и экспертной организации имеют право: 

· беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ; 

5.1.5. Требовать предоставления информации, которая касается персонала Подрядчика, имеющего право выполнять работы повышенной опасности.

5.1.6. Требовать замены персонала Подрядчика, нарушающего правила внутреннего трудового распорядка; приостанавливать работу персонала Подрядчика до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат), вызванного несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по Договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика.

5.1.7. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, в течение 10 (десяти) календарных дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
5.1.8. Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с отступлением от требований условий Договора.

5.1.9. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и своевременного, безвозмездного устранения выявленных недостатков, которые возникли вследствие допущенных Подрядчиком нарушений.

5.1.10. Отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ в случае их ненадлежащего качества.
5.1.11. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

5.1.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика допуск на Объект для проведения Работ в установленном на предприятии Заказчика порядке, в пределах режима рабочего времени.

            5.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.

            5.2.3. Обеспечить своевременное отключение оборудования для безопасного выполнения работ, после получения письменного уведомления от Подрядчика с указанием периода на который необходимо его произвести. 

5.2.4. Принять выполненные Работы по документу о приемке выполненных работ, в соответствии с условиями раздела 6 настоящего Договора.

Принять Работу в соответствии с разделом 6 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик работ, подписать документ о приемке выполненных работ и передать Подрядчику.
5.2.5. Оплатить стоимость Работ, выполненных Подрядчиком согласно условиям настоящего Договора.

5.2.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком, в том числе за качеством применяемых при выполнении Работ материалов.

5.2.7. Немедленно письменно сообщить Подрядчику об отступлении им от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатках в работе.

5.2.8. Подрядчику необходимо заключить договор строительного контроля.
5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным актом о приемке выполненных Работ.
5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

     5.3.3. Для выполнения отдельных видов Работ по настоящему Договору, привлечь субподрядных исполнителей (субподрядные организации). 

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора,  Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), по цене в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2  к Договору), строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в установленный п.4.1. настоящего Договора срок по акту о приемке выполненных работ.

    5.4.2. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику:

а) Приказ или письмо о назначении ответственного лица за производство работ на объекте. 

б) Необходимые сопроводительные письма и списки персонала, который будет выполнять работы.

5.4.3. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке;

5.4.4. Для выполнения работ привлекать обученных, в т.ч. требованиям охраны труда, аттестованных работников, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.4.5. Допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

5.4.6. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать, предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности. 

5.4.7.  Осуществлять охрану строительной площадки. С начала Работ и вплоть до полного исполнения обязательств по выполнению Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т.ч. всего имущества, демонтированных материалов и конструкций, оборудования, строительной техники и т. д.
5.4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от условий настоящего Договора.

5.4.9. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

5.4.10. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.

5.4.11. Поставить на строительную площадку все предусмотренные техническим заданием, и Договором необходимые для осуществления Работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию строительной площадки (Объекта) всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Договором, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта. 
5.4.12. При сдаче выполненных работ Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью Подрядчика.

5.4.13. Обеспечить за собственный счет и собственными силами соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.  

5.4.14. Обеспечить соблюдение работниками требований правил безопасной эксплуатации электроустановок, техники безопасности, правил охраны электрических сетей, правил охраны труда во время выполнения работ на высоте, правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Российской Федерации, правил безопасной работы с инструментом и устройствами.

5.4.15 По запросу Заказчика подтвердить данными бухгалтерского учета наличие прочих расходов, предусмотренных Договором, которые возмещаются Подрядчику по факту оформленных документов в установленном законодательством порядке, но не выше чем предусмотрено Договором. Фактические расходы на командировку подтверждаются Подрядной организацией, в соответствии с данными бухгалтерского учета, копиями следующих документов: приказов, первичных документов, подтверждающих фактические затраты на проезд и проживание, заверенные уполномоченным лицом. Подрядчик несет полную ответственность за достоверность предоставленных данных.

5.4.16. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта о приемке выполненных работ по Объекту и в период гарантийного срока.

5.4.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

•
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

•
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.18. Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку строительной площадки (объекта выполнения работ) от строительного мусора, а также осуществлять вывоз за свой счет (а в случае размещения отходов осуществить расчет и начисление платы, за негативное воздействие на окружающую среду) отходов (4-5 класса опасности, за исключением металлоконструкций и изделий из металла), образовавшихся в процессе выполнения Работ, в места их захоронения или в специализированные организации (имеющие соответствующую разрешительную документацию), для их утилизации, обработки, обезвреживания, размещения. 

5.4.19. Вывезти за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ со строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.20. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

5.4.22. Известить Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и технического контроля (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика (технического контроля), затем восстановить ее за свой счет. При этом просрочка, которая может возникнуть при выполнении работ по Договору, считается допущенной по вине Подрядчика.
5.4.23.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, за координацию их деятельности, за соблюдение ими «нормативных актов в области строительства», а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком и (или) не получившими положительного заключения о готовности подрядчика (субподрядчика) к проведению работ по строительству на Объекте ООО «Севастопольэнерго».

5.4.24. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора обязан предоставить в форме письма, направленного в адрес Заказчика:

- информацию о наличии у Подрядчика и/или субподрядного исполнителя соответствующих ресурсов, квалифицированного персонала, необходимых для выполнения работ по Договору;

- перечень работников Подрядчика и/или субподрядного исполнителя, привлеченных для выполнения работ по настоящему Договору с подтверждением того, что они являются работниками Подрядчика и/или субподрядного исполнителя; 

-  информацию о наличии у Подрядчика или субподрядного исполнителя разрешительной документации для выполнения работ, предусмотренных договором (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ).

5.4.25. Предоставить счет-фактуру, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

5.4.26.Самостоятельно своевременно получать в государственных органах надзора и контроля соответствующие разрешения на производство работ и сдавать объект после окончания работ по Договору.
5.5. Привлечение субподрядных Исполнителей (соисполнителей):

5.5.1. Подрядчик имеет привлекать к выполнению работ субподрядчиков, оставаясь ответственным в полном объеме перед Заказчиком за нарушение Договора (в т.ч. субподрядчиками).

5.5.2. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до планируемой даты привлечения субподрядных исполнителей (Субподрядчиков) представляет Заказчику их список. По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет копий документов о государственной регистрации Субподрядчика, информацию о наличии у Субподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору (необходимой техники, квалификации работников и т.д.), подтверждает наличие у Субподрядчика разрешительной документации (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

5.5.3. Контроль надлежащего исполнения субподрядным Подрядчиком условий Договора субподряда осуществляется Подрядчиком.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

6.1. Подрядчик передает (предъявляет) Заказчику выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Выполненные работы принимаются представителем Заказчика на протяжении 7 (семи) рабочих дней с момента их предъявления Подрядчиком.
6.3. Подрядчик для проверки выполненных Работ, предоставляет Заказчику оформленные со своей Стороны следующие документы:

-
акт о приемке выполненных Работ по унифицированной форме № КС-2, оформленный согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 №100, в 2 (двух) экземплярах;

-
справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 №100, в 2 (двух) экземплярах; 

-
акты освидетельствования скрытых Работ;

-
копию договора, заключенного со специализированной организацией на утилизацию, захоронение, размещение, обработку, обезвреживание отходов (4-5 класса опасности), образовавшихся в процессе выполнения работ.

-
акты приема-передачи демонтированного имущества;

-
сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций (по требованию Заказчика);

6.4. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора по фактическому объему, комплектности и качеству, ответственный представитель от Заказчика проводит проверку выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных пунктом 6.3. настоящего Договора. 

6.4.1. В случае обнаружения в формах несоответствия объемов Работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, Заказчик не проводит приемку выполненных Работ и устанавливает новый срок приемки, а Подрядчик дорабатывает и/или вносит исправления в необходимые документы. 

6.5. Если Подрядчик сдает результат Работ с несоответствием Техническому заданию, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Договора или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки Работ, то при отказе Заказчиком (ответственным представителем Заказчика) подписать акт приемки выполненных Работ Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и срока их выполнения, который не может быть больше срока действия Договора, указанного в п. 7.1. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком Работ составляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.

Если выявленные недостатки не устраняются Подрядчиком в сроки, зафиксированные в мотивированном отказе о приемке выполненных работ, Заказчик имеет право отказаться от принятия таких работ и их оплаты, требовать уплаты штрафных санкций, возмещения убытков и т.п.

6.6. По итогам приемки при отсутствии претензий Заказчик в течение срока, указанного в пункте 6.2 настоящего Договора, подписывает документ о приемке выполненных Работ по Договору.

6.7. Если представленные отчетные документы приняты без замечаний, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает по 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по одному из которых направляет Подрядчику.

6.8. При освидетельствовании скрытых Работ Подрядчик не должен закрывать выполненные Работы, подлежащие закрытию без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых Работ и составления соответствующих актов. Готовность принимаемых скрытых Работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями Заказчика (технического контроля) и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности. В случае отказа Заказчика в подписании актов освидетельствования скрытых Работ, указанные в этих актах объёмы Работ не оплачиваются Заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.

6.9. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

6.10. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным в разделе 6 Договора причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ и срока действия настоящего Договора.

6.11. Подрядчик не имеет права представлять Заказчику выполнение работ поэтапно (иным разобщенным способом), а также направлять акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3 поэтапно (иным разобщенным способом).

6.12. Демонтированные металлоконструкции, оборудование, другие материалы Заказчика Подрядчик обязан возвратить Заказчику (в количестве, предусмотренном сметными нормами и Техническим заданием), одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ с оформлением Акта возврата материалов и оборудования после демонтажа.

7. Вступление Договора в силу, срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 365 дней, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

7.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия Договора.

7.3. Действие гарантийных сроков не зависит от срока действия Договора.

7.4. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Изменение условий Договора при его исполнении возможны по согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения между Сторонами в случаях, установленных действующим законодательством РФ, предусмотренных Положением о закупках Заказчика, в том числе:

8.1.1.  В случае изменения предусмотренных договором объема и/или номенклатуры (однородной) закупаемой работы:

- при увеличении объема закупаемой работы, но не более чем на 30% от общего объема однородной работы, указанного в первоначальном договоре, без изменения цены за единицу работы, с изменением первоначальной цены договора соответственно изменяемому объему работы. При этом увеличенная общая цена договора в сумме по совокупности всех возможных дополнительных соглашений на увеличение объема работ не может превышать 30% от цены первоначального договора.

- при сокращении объема закупаемой работы, с обязательным изменением цены договора в сторону уменьшения пропорционально сокращению объема закупаемой работы.

8.1.2. В случае изменения сроков исполнения обязательств по договору и/или срока действия договора.
8.1.3. В случае изменения условий выполнения работ в том случае, если на этапе согласования (исполнения) Договора возникнет необходимость в приобретении сопутствующих (дополнительных) товаров, работ, услуг.

8.1.4. В случае изменения цены Договора:

-   путем ее уменьшения без изменения иных условий Договора;

-  в связи с изменением ставок налогов и сборов пропорционально к изменениям таких ставок.

8.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, Положением о закупках Заказчика и настоящим Договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

-  при существенном нарушении Договора Подрядчиком (ст.450 ГК РФ);

-  в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;

-  в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более чем на 10 (десять) рабочих дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

8.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик направляет Подрядчику уведомление об одностороннем отказе по почте письмом, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о получение такого уведомления Подрядчиком. 

Если Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления об одностороннем отказе не устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе, Договор считается расторгнутым, о чем Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление о расторжении Договора.

8.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика не накладывает на него обязательства по оплате штрафных санкций.

8.7. Расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов по выполненным до прекращения Договора обязательствам.

8.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком в случае, если по результатам экспертизы выполненных Работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9. Разрешение споров и разногласий

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.

9.1.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 

9.1.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

9.1.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчёт.

9.1.4. В подтверждении заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписка из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию споров.

9.2. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры, разногласия и требования подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, Техническом задании, и в настоящем Договоре, в сроки, определенные настоящим Договором, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

10.2. Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации объекта в соответствии с Договором в течение трех лет и на оборудование – не более срока гарантии завода – изготовителя после принятия объекта (работ) Заказчиком, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. При условии восстановления асфальтобетонного покрытия гарантийный срок составляет 6 лет.

10.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

10.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли Сторон после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, разрушения в результате молнии и иные явления природы, а также война, военные действия, антитеррористические операции, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В уведомлении должны содержаться данные о характере обстоятельств, а также предполагаемый срок их продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Также уведомление должно в себе содержать дату обращения стороны в Торгово–промышленную палату Российской Федерации за получением сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств. При прекращении указанных обстоятельств Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

11.3. Срок действия Договора продолжается на время существования обстоятельств непреодолимой силы. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон в установленном законом и Договором порядке имеет право расторгнуть Договор.
12. Ответственность Сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Размер штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, устанавливается Договором в виде суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)). 

12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)
10 процентов от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б)
5 процентов от цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б)
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.5. Подрядчик несет всю ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка выполнения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.           
12.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически выполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

12.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

12.11. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
 

12.12. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

12.13. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

12.14. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

12.15. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

12.16. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

12.17. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

12.18. В случае непризнания налоговым органом суммы налогового вычета, указанной в счете-фактуре, по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает сумму такого налогового вычета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на протяжении 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующей Претензии о возмещении убытков, а также выплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от непризнанной суммы налогового вычета.

13. Налоговая оговорка
13.1.  Подрядчик гарантирует, что:

· зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

· его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

· располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядчиков принимает все меры должной осмотрительности, чтобы с субподрядчики соответствовали данному требованию;

· располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

· является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

· ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

· ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

· не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

· своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

· отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

· лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 13.1, и это повлечет:

· предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 13.2. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.
                                                   14. Другие условия

14.1. В случаях, не определенных Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан Сторонами с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного на подписание Договора каждой из Сторон, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

При необходимости подписанный электронной подписью Договор может быть продублирован на бумажном носителе с проставлением подписей и печатей (в случае наличия) Сторон.

14.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон, совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору. При наличии технической возможности допускается заключение дополнительных соглашений к Договору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание Договора каждой из Сторон. 
 14.4. Заказчик имеет статус налогоплательщика на прибыль на общих условиях. Подрядчик имеет статус____________________, является плательщиком НДС по ставке ___%. 

14.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, определенных Договором.

14.6. Если на протяжении срока действия Договора Стороны изменят свой статус налогоплательщика или будут реорганизованы, они должны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщить об этом другой Стороне. Данные изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

14.7. Дополнительное соглашение к Договору не оформляется в случае изменения юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору. В этих случаях Стороны должны в течение 5 (пяти) календарных дней направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью Договора, а Договор, соответственно, измененным в этой части, с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 
Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором сообщения (уведомления), платеж или иная обязанность другой Стороной не были произведены надлежащим образом.
14.8. Стороны предоставляют друг другу разрешение на сбор и обработку персональных данных. Стороны соглашаются, что при реализации этого Договора они обрабатывают персональные данные другой Стороны (собирают, анализируют, сохраняют и используют исключительно с целью выполнения этого Договора на протяжении срока его действия и срока, предусмотренного законодательством для хранения документов, в которых указаны такие данные, без права передачи таких данных третьим лицам). 
Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации относительно защиты персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
14.9. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением Договора.

14.10. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

14.11. Место исполнения Договора: город Севастополь

15. Приложения к Договору


15.1. К настоящему Договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

15.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
15.1.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет

15.1.3. Приложение №3 – Календарный график выполнения работ по объекту.
16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК 


	ПОДРЯДЧИК



	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:




____________________



           _____________________________

ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" 

                       _____________________________                   ________________________________        

______________________________

м.п.                                                                                        м.п.

Примечания к проекту Договора: 

 В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС: 

- условия о предоставлении и оформлении счета – фактуры, предусмотренные пунктами 3.1, 5.4.25, исключаются из проекта Договора;

- в пункте 15.4. необходимо указать: «Подрядчик не является плательщиком НДС в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей ______ Налогового кодекса Российской Федерации»;
- пункт 12.18. не включается в Договор.

Приложение №1 

к Договору 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данное Приложение оформляется на этапе заключения договора между Заказчиком и Подрядчиком, при этом Техническое задание данного Приложения должно полностью соответствовать требованиям, установленным в Приложении №1 «Техническое задание» к Документации.

	ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго»
	ПОДРЯДЧИК



	_________________
	          ________________ 

	 М.П.
	          М.П.


Приложение № 2  к договору 

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Локальный сметный расчет

Примечание: 

         Данное приложение оформляется на этапе заключения Договора между Заказчиком и Подрядчиком. Приложение подготавливается участником – победителем на основании поданной им на закупочную процедуру заявки. 

В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, расчет в Приложении №2 «Локальный сметный расчет» указывается без учета НДС.
	ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго»
	ПОДРЯДЧИК



	_________________
	          ________________ 

	 М.П.
	          М.П.


Приложение №3 к Договору 

Календарный график выполнения работ по объекту: «Модернизацию и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ. Модернизация ОИК. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы»
	ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго»
	ПОДРЯДЧИК



	________________________
	_______________________

	 М.П.
	 М.П.


РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
Прилагается отдельным файлом.
Лист согласования
к документации

Мониторинг рыночных предложений на Модернизацию и расширению систем сбора и передачи информации на подстанциях 35-110 кВ
Версия 3 

	№ п/п
	Должность
	ФИО
	Подпись
	Дата

	1
	Директор по ремонтам и инвестициям Филиала ООО «МСК» в г.Севастополе (Инициатор)
	Киктенко Д.П.
	
	

	2
	Заместитель Генерального директора – Главный инженер
	Шульженко В.А.
	
	

	3
	Главный бухгалтер 
	Скрябина Е.А.
	
	

	4
	Начальник Юридического отдела
	Агапова И.В.
	
	

	5
	Начальник Службы безопасности Филиала ООО «МСК» в г.Севастополе
	Остапчук В.П. 
	
	

	6
	Начальник Отдела закупок Филиала ООО «МСК» в г.Севастополе
	Папоротный А.П.  
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