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________________ С.Н.Зеленов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На разработку проекта ликвидации площадки хранения мазутного топлива на котельной, 
расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул.Куникова,43 котельная Южная»
	№ п/п
	Основные положение для выполнения работ
	Состав работ
	

	1
	Вид разрабатываемой документации
	Проект ликвидации площадки хранения мазутного топлива на котельной, 

расположенной по адресу: г. Новороссийск, ул.Куникова,43 котельная «Южная»
	

	2
	Местонахождение объекта
	Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова,43 котельная «Южная»
	

	3
	Исполнитель
	1. Определяется по результатам тендерных процедур, проектная организация, имеющая специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены в национальный реестр таких специалистов (ч. 2 ст. 55.30 ГрК РФ).

2. Наличие у исполнителя подтверждающего документа о членстве в СРО (ст.55.8. ГрК РФ) – выписки из реестра членов СРО (ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ).
	

	4
	Требования к порядку выполнения работ
	1. Отсутствие авансирования, оплата работ производится в течение 10 календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ.
2. Стоимость работ должна включать все затраты Исполнителя (транспортные, командировочные, накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения, также Исполнитель обязан предоставить к коммерческому предложению локально-сметный расчёт с подробной расшифровкой статей затрат и расхода ресурсов.
	

	5
	Срок работ
	35 (тридцать пять) календарных дней.
	

	6
	Назначение объекта
	Площадка хранения мазутного топлива представляет собой комплекс сооружений и устройств для приема и хранения топочных мазутов, подготовки их к сжиганию и подачи в котельную.
- устройство для приема и слива мазута, доставляемого автомобильным транспортом;

- мазутное хозяйство;

- мазутные емкости.
	

	7
	Общие технические показатели объектов
	Мазутное хозяйство- на площадке перед мазутонасосной открыто установлены мазутоподогреватели и баки сбора конденсата объемом по 200м3 каждый;
Здание насосной относится ко II классу сооружений, по пожарной опасности производства категории «Б», степень огнестойкости здания – II.
Здание насосной прямоугольное 9,8 х18,1 м.

Мазутные емкости – 2 резервуара объемом по 1000 м3.
Резервуары приняты железобетонными прямоугольными, подземного размещения, выполнены из сборных унифицированных конструкций, заводского изготовления.
	

	8
	Требования нормативных документов
	При проектировании Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, Правил по охране окружающей среды, безопасности труда, пожарной безопасности, в том числе:

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

4. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
N 190-ФЗ;

5. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

6. Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;

7. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденные приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420;

8. Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;

9. «МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

10. «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

11. «СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

12. «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; другие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету разработки проектной документации и действующие на территории РФ.
	

	9
	Требования к согласованию документации
	1. Все технические решения, применяемые при разработке и корректировке проекта согласовывать с Заказчиком в ходе производства работ.
	

	10
	Предоставляемая документация (количество экземпляров)
	1.Результаты работы предоставляются Заказчику:

1.1. Проектная документация:

- на бумажном носителе – 3 экз.

- в электронном виде:

в формате исходных программ (Word, Excel, AutoCAD и т.п.) – 1экз.

в формате (PDF) – 1экз.

2.Заключение негосударственной экспертизы документации на ликвидацию опасного производственного объекта.
	


Согласовано: 
Главный инженер филиала
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