ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №_____________ 
г.  Краснодар







«_____» ____________ 2024 г.
________________________________________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________ с одной стороны, и

Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного исполнительного директора Хайрова Руслана Зиряковича, действующего на основании доверенности №15 от 15.01.2024 года, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему договору, далее по тексту - Задание) выполнить (обеспечить выполнение) проектные работы «Техническое перевооружение котельных филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» (далее по тексту – Работы, Документация):

· разработка проектной документации;

· разработка рабочей документации;

· разработка сметной документации;

· проведение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Результатом проектно-изыскательских работ по настоящему договору является: разработанная проектная, рабочая документация, сметная документация, необходимые согласования и положительные заключения экспертизы промышленной безопасности.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются на Объектах Заказчика, указанных в Задании.

1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других представленных Заказчиком исходных данных для разработки документации, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
1.4. Право Подрядчика осуществлять проектно-изыскательские работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается членством в Саморегулируемой организации ____________________________________ (регистрационный номер в реестре членов СРО ___________________________).

1.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков, имеющих разрешительные документы для выполнения данного вида работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.
1.6. Заказчик вправе использовать документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные настоящим договором, передавать документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость проектных работ, выполняемых в рамках настоящего договора, согласно сводному сметному расчету (Приложение №2 к настоящему договору), составляет ______________________________ руб. (_________________________________ рублей ________ копеек), в т.ч. НДС 20% в размере ______________________ руб. (_________________________ рубля __________ копеек).
2.2. Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в течение _____ с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (срок оплаты определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры)
2.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании оригинала счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

2.4. В случае, если выполнение работ требует проведения согласования с компетентными государственными (муниципальными) органами и другими заинтересованными организациями, расходы по обеспечению указанного согласования несет Подрядчик, за исключением оплаты стоимости самих согласований.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в следующие сроки:

Начальный срок: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения работ.

Конечный срок: в течение 60 календарных дней, включая период приемки выполненных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, Заданием, иными исходными данными и договором и в установленный срок следующие работы:
· работы по разработке проектной, рабочей и сметной документации по Объектам;

· обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации организацией, имеющей соответствующую аккредитацию (полномочия) на право проведения соответствующей экспертизы.

4.1.2. Согласовать документацию с Заказчиком, а при необходимости с компетентными государственными (муниципальными) органами, иными организациями (АО «Электросети Кубани», АО «Краснодаргоргаз», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и др.) без оплаты стоимости согласований;
4.1.3. Передать Заказчику готовую документацию на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах в переплетенном виде и в электронном виде на электронном носителе, а также положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
4.1.4. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные (муниципальные) органы и научные организации, по представляемым Подрядчиком в соответствии с настоящим договором материалам.
4.1.5. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Подрядчику задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора.
4.2.2. Оказывать предусмотренное настоящим договором содействие Подрядчику в выполнении работ.

4.2.3. Обеспечить Подрядчику доступ к Объектам работ и создать необходимые условия для производства работ.

4.2.4. Оплатить согласования с компетентными государственными (муниципальными) органами, иными организациями при необходимости.
4.2.5. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

4.2.6. Уплатить Подрядчику установленную настоящим договором стоимость выполненных работ.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.4. Подрядчик не вправе передавать разработанную им документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

4.6. Заказчик вправе уточнять и корректировать желаемые результаты работ до их принятия, в том числе в случае существенного изменения ситуации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на Объектах Заказчика в соответствии с утвержденным Заданием, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности. 
5.2. Для осуществления контроля выполнения работ Подрядчиком Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. По окончании выполнения работ по настоящему договору Подрядчик направляет готовую документацию на согласование Заказчику. Заказчик рассматривает и согласовывает документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее поступления, а при наличии замечаний ставит в известность Подрядчика. После согласования документации Заказчиком Подрядчик при необходимости обеспечивает ее согласование с компетентными государственными, муниципальными органами, всеми заинтересованными организациями, а также обеспечивает проведение экспертизы промышленной безопасности документации.

При наличии замечаний указанных органов (организаций) либо в случае отказа уполномоченной организации в предоставлении положительного заключения экспертизы Подрядчик должен устранить указанные замечания, а также причины, препятствующие получению положительного заключения экспертизы промышленной безопасности незамедлительно, в минимально короткие сроки, безвозмездно.

После согласования документации всеми необходимыми органами и организациями, получения положительного заключения экспертизы Подрядчик направляет Заказчику готовую и согласованную документацию, перечисленную в п. 1.1 настоящего договора, акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанных в п. 5.3 настоящего договора документов обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 
5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ (выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям согласованных Заданий, действующего законодательства и настоящего договора) стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа Заказчика составляют двусторонний акт с перечнем выявленных в работе недостатков и сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в перечне акта, Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации.
6.2. При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки. 
6.4. При просрочке оплаты Подрядчик имеет право на взыскание с Заказчика неустойки в размере 0,01 % от размера задолженности за каждый день просрочки. Данное условие не применяется в случае осуществления Заказчиком авансовых платежей.

6.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.
7.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора, Задания и законодательства РФ. 
7.3. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
7.4. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Подрядчику не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты расторжения, оплатив фактически выполненные Подрядчиком на дату поступления уведомления работы.
8.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.7. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
· Приложение № 1 - Техническое задание;
· Приложение № 2 – Сводный сметный расчет.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
АО «АТЭК»
Юридический адрес: 

г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120

ИНН 2312054894, КПП 231001001

БИК 044525411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

КОР.СЧЕТ № 30101810145250000411

РАС.СЧЕТ № 40702810103300002753

Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

352195, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158

эл. адрес: gulkevichi@oao-atek.ru
тел./факс: (86160) 5-82-94
ИНН 2312054894, КПП 236443001

БИК 044525411

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

КОР.СЧЕТ № 30101810145250000411

РАС.СЧЕТ № 40702810103300003244

Главный исполнительный

директор

_____________________/Р.З. Хайров

М.П.
	Подрядчик:




Приложение № 1
к договору подряда на проектирование 
№ ________ от «_____» ____________ 2024 г.
Техническое задание:

на выполнение проектных работ:
«Техническое перевооружение котельных филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	№ п/п
	Основные положение для выполнения работ
	Состав работ

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Основание для проектирования
	Программа технического перевооружения котельных на 2024 год

	1.2
	Места расположения объектов
	Котельная №21, Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Новоукраинское, ул. Тимирязева, 22Б.

Котельная №1, Краснодарский край, Гулькевичский район, г.Гулькевичи, ул. Гражданская площадь, 15.

Котельная №7, Краснодарский край, Гулькевичский район, г.Гулькевичи, ул. Кирова, 78.

Котельная №32, Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Соколовское, ул. Школьная, 16.

Котельная №13, Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Майкопское, ул. Кирова, 18.

Котельная №6, Краснодарский край, Гулькевичский район, г.Гулькевичи, ул. Братская, 6.

	1.3
	Вид строительства
Строительство / Реконструкция / Тех.перевооружение / Кап. ремонт /
	Техническое перевооружение.

	1.4
	Дата ввода объекта в эксплуатацию
	2024 г.

	1.5
	Стадийность проектирования
	Проектная, рабочая, сметная документация

	1.6
	Документы, подтверждающие качество товаров / работ / услуг (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы, подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности; лицензии, допуски СРО и т.д.)
	Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к данному виду работ (выписка из СРО) и право осуществлять ПИР по договору строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

	1.7
	Сроки (периоды) поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг
	60 дней с момента заключения договора, включая период приёмки работ.

	1.8
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «АТЭК»

	1.9
	Условия оплаты
	Оплата за выполненные работы определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры.



	1.10
	Указания о выделении очередей строительства
	нет

	1.11
	Заказчик
	АО «АТЭК» 

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1
	Основные технико-экономические показатели
	1. Существующая тепловая мощность котельных – согласно приведенной таблице.

2. Подключенная тепловая нагрузка котельных, в том числе:

- отопление – согласно приведенной таблице;

- горячее водоснабжение: отсутствует.

3. Режим работы котельных – сезонный.

4. Температурный график работы котельных: 95/70 ºС; 

5. Схема присоединения подключаемых потребителей к тепловым сетям – зависимая.

6. Установленная тепловая мощность после реконструкции котельных – согласно приведенной таблице.

7. Давление в сети для существующих потребителей:

В прямом трубопроводе - 0,3 МПа;

В обратном трубопроводе - 0,2 МПа.

8. Давление газа в котельных – согласно приведенной таблице.

	
	Таблица: Основные технические показатели по котельным

№ котельной

Установленная мощность до модернизации, Гкал

Установленная мощность после модернизации, Гкал

Подключенная нагрузка по отоплению (потребители), Гкал
Марка котлов

Рабочее давление газа в котельной, кПа
Котельная №21

1,745

0,602

0,544
ROSSEN RSA 300 – 1 шт; ROSSEN RSA 400 – 1 шт
10 (среднее)

Котельная №1

1,240

0,430

0,355
ROSSEN RSA 400 – 2 шт

2,5 (низкое)

Котельная №7

1,240

0,860

0,64
ROSSEN RSA 500 – 2 шт

2,5 (низкое)

Котельная №32

1,3

0,516

0,495
ROSSEN RSA 300 – 2 шт

2,5 (низкое)

Котельная №13

1,240

0,602

0,511
ROSSEN RSA 300 – 1 шт; ROSSEN RSA 400 – 1 шт
40 (среднее)

Котельная №6

1,24

0,430

0,372
ROSSEN RSA 250 – 2 шт

2,5 (низкое)



	2.2
	Основные требования к оборудованию и техническим решениям
	2.2.1. Для всех котельных:

Основное топливо котельных– природный газ.

Котлы марки ROSSEN серии RSA.

Горелочные устройства – в комплекте котла.

Тип регулирования горелки – автоматическое.

Теплоноситель – хим. очищенная вода.

Насосное оборудование – существующее.

Предусмотреть хим. очистку воды: да, автоматическая установка непрерывного действия. Марку определить проектом, согласовать с Заказчиком.

Необходимость деаэрации: нет.

Дымовая труба: проектируемая по результатам аэродинамического расчёта и расчёта рассеивания загрязняющих веществ с учётом установки санитарно-защитной зоны, отдельно на каждый котлоагрегат.

Предусмотреть автоматическую подпитку системы теплоснабжения, автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

2.2.2. Предусмотреть устройство ГРУ на котельной №13; устройство регулятора после УУРГ на котельной 21.

2.2.3. Основные технические решения согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования.

	2.3
	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	Размещение проектируемого оборудования предусмотреть в существующих зданиях котельных.

	2.4
	Источники инженерного обеспечения проектируемых котельных
	Существующие сети (согласно техническим условиям)



	2.5
	Требование к системам инженерного обеспечения проектируемых котельных
	Холодное водоснабжение:

- не требуется. Использовать существующие сети;

Водоотведение:

- не требуется. Использовать существующие сети;

Система электроснабжения:

- не требуется. Использовать существующие сети;

Система газоснабжения:

- в соответствии с требованиями ТУ на газоснабжение;

Слаботочные системы:

- охранно-пожарная сигнализация;

Сети связи и диспетчеризации: предусмотреть передачу основных параметров работы и аварийных сигналов на диспетчерский пункт АДС. Каналы связи выбирать: основной – проводная линия связи, резервный – беспроводная линия связи.

	2.6
	Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации 
	Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами проектируемых котлов в соответствии с СП 89.13330.2016 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП II-35-76 и действующими нормами и правилами. 

Для передачи данных диспетчеризации по каналу GSM предусмотреть GSM-модем.

	2.7
	Согласование документации
	Документацию согласовать с Заказчиком и организациями, выдавшими ТУ к сетям инженерного обеспечения.

Получить необходимые заключения экспертизы (промышленной безопасности).

Согласовать документацию в надзорных, государственных и других заинтересованных организациях.

	2.8
	Сейсмичность участков котельных
	Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».

	2.9
	Требования к разработке сметы 
	Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ФЕР-2001 с переводом в текущие цены и на основании исходных данных.

Исходные данные согласовать с заказчиком.

	2.10
	Требования по составу и содержанию проектной документации
	1. Проектная документация выполняется в объеме разделов: ТМ, АТМ, ГСВ, АГСВ, ОПС, и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции действующей на момент проектирования) (выполнить при необходимости).
2. Рабочая документация выполняется в объеме разделов: ТМ, АТМ, ГСВ, АГСВ, ОПС, и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

3. Полным составом документации является комплект проектно-сметной документации, с учетом дополнительных разделов, положительного заключения экспертизы проектной документации (при необходимости), согласованной с заинтересованными организациями, позволяющей получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

	2.11
	Проектирование выполняется в соответствии с требованиями
	Качество проектно-сметной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.

	3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1
	Особые условия
	Основные решения, принимаемые в процессе проектирования согласовывать с Заказчиком.

	3.2
	Количество экземпляров проектной документации
	Предоставить согласованную и утвержденную в установленном порядке документацию в 4-х экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком).

	3.3
	Требования к документации
	Сметный раздел проектной документации, должен быть выполнен в формате, поддерживаемом программным комплексом, согласованным с заказчиком (4 экз. предоставляется на согласование и 1 на электронном носителе) после получения положительного заключения экспертизы (при необходимости).

	3.4
	Техническое сопровождение
	Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию.

	3.5
	Передача третьим лицам
	Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам.

	3.6
	Документация, передаваемая Заказчиком к техническому заданию
	Разрешительные документы на земельные участки и здания под котельные.

Хим. анализ воды.
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