Приложение №___ к договору подряда №______ от _____________ 
  УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                     Генеральный директор ООО «ДТС» 
_________________ К.Г. Чепурной

                                                                                                                « ___» _____________ 2024
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на разработку проектно-сметной документации по объекту: 

 «Установка блочно-модульной котельной (3 МВт) по ул. Краснова, 11а в г.Донецк РО»
	Основные данные и требования

	1
	2

	1. Основание для проектирования.
	Договор № 

	2. Стадийность проектирования.
	Проектная документация.

Документация выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87.

	3 . Особые условия строительства 
	Проектные работы выполнить в соответствии существующим                   инженерно-техническим коммуникациям

	4.Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа. 
Параметры СН

Отопление:

Q =  100   м3/ч

Н =   35- 40   м.вод.ст


	Предусмотреть установку блочно-модульной котельной ориентировочной мощностью 3 МВт.
Тепловые нагрузки на котельную:

-  отопление – 2,378 Гкал/ч;

-  общая тепловая нагрузка -   2,5 Гкал/ч;

Схема теплоснабжения  2-х трубная.

Параметры теплоносителя:

· температурный график в тепловой сети – 95/70С;

· давление в подающем трубопроводе тепловой сети - 6,0 кг/см2;

· давление в обратном трубопроводе тепловой сети —2,0 кг/см2
· на заполнение внутренней системы отопления, ГВС — 148 м3;

· на заполнение тепловой сети —  132  м3; 

· на подпитку тепловой сети — 2991  м3;

· часовая подпитка —    0,7 м3/час.

Параметры сетевого насоса:

· напор —  35 - 40   м.

Топливо – природный газ по ГОСТ 5542-2014.

	5. Требования к технологическому режиму предприятия.
	Режим работы котельной – круглогодичный.
Предусмотреть работу котельной – без обслуживающего персонала.

	6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.
	Границей проектирования по системам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, автоматики и диспетчеризации – в соответствии с выданными техническими условиями и актами раздела границ балансовой принадлежности сетей.

	 7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия.
	Не требуется

	8. Требования и условия к разработке природо​охранных мер и мероприятий.
	Не требуется

	9. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС.

	Не требуется

	10. Разделы проектно-сметной документации (ПСД)
	Комплектность документации:

Разработать проектную документацию в составе разделов:

Раздел 1 «Пояснительная записка»;

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

а) подраздел «Система электроснабжения»;

б) подраздел «Система водоснабжения»;

в) подраздел «Система водоотведения»
г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

е) подраздел «Система газоснабжения»;

Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства».
Требования к размещению оборудования и способам прокладки коммуникаций:

Размещение оборудования и способ прокладки коммуникаций согласовать с заказчиком после проведения предпроектного обследования;

Точки подключения коммуникаций уточнить при проектировании.

	11. Требования по инженерному обеспечению проектирования, основные технические решения
	Произвести подбор основного технологического оборудования на основании предоставляемых Заказчиком исходных данных, учитывающий существующий и перспективные режимы работы.
Состав выбранного оборудования и его характеристики должны обеспечивать высокие технико-экономические показатели объекта во всем диапазоне параметров с обеспечением требований по надежности и безаварийности. В проектные решения включить современные энергоэффективные насосы.
Разработать принципиальную технологическую схему и предварительные компоновочные решения объекта с перечнем устанавливаемого оборудования, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов обвязки.  Материалы согласовать с Заказчиком 
Предусмотреть диспетчеризацию котельной.

Проектную и рабочую документацию выполнить на основании разработанных основных технических решений

	12. Требования к проектированию инженерных сетей 
	Границей проектирования внутренних инженерных сетей котельной является граница площадки размещения котельной.

	13. Особые условия  проектирования
	Проектную документацию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами на основании технических условий с прохождением негосударственной экспертизы подраздела «Система газоснабжения» и раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». 
Проектные решения на стадии разработки согласовать с Заказчиком.

Согласование проекта со всеми заинтересованными органами проводиться Подрядчиком своими силами за счет собственных средств, в том числе в ООО «Газпром межрегионгаз г. Ростов-на-Дону», в ПАО «Газпром газораспределение г. Ростов-на-Дону», в ГИБДД (выполняется при необходимости), в АО «Донэнерго» (выполняется при необходимости)

- Проектная организация самостоятельно осуществляет сбор дополнительных или недостающих исходных данных.

- Сбор данных не является основанием для переноса сроков выполнения проектных работ.

- При необходимости документацию согласовать со всеми заинтересованными службами и организациями.

- В случае необходимости направления запроса от лица Заказчика проектная организация письменно обращается к Заказчику с запросом на выдачу доверенности.

- Копии всех согласований представить в составе документации, при необходимости оформить отдельным томом.

- Корректировка документации, при наличии ошибок, замечаний экспертизы, или несоблюдение технического задания производится проектировщиком безвозмездно.

- Все решения обоюдно принимаемые в процессе проектирования оформляются перепиской.

- Подбор оборудования и материалов осуществлять по согласованию с Заказчиком.

- Все предварительные обмерные работы, обследования, привязки к существующему оборудованию, изготовление планов существующих помещений и оборудования, экспертизу промышленной безопасности, осуществляет проектировщик.

- Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача третьим лицам без его согласия запрещена.

- Техническое сопровождение проектной документации вплоть до получения положительного заключения.

	14.  Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

	15. Требования по документации
	Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию в полном объеме в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде на USB-флэш-накопителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах pdf  и dwg.


СОГЛАСОВАНО: 
	Начальник УКС
________________ А.Г. Кулешов
	Главный инженер ООО «ДТС»
________________ А.В. Поляшенко
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