

Генеральный директор
ООО "Югстрой-Электросеть"

С.С. Ганюшкин
8 сентября 2024г.

Системный номер АИСУП 623097

2190

Договор

Заказчик		ООО "Югстрой-Электросеть"		
Контрагент		Проведения закупки по выбору подрдчика		
Предмет договора		О согласовании расчета начальной (максимальной) цены договора на проведение закупки по выбору подрядчика на разработку проектной и рабочей документации.		
Наименование объекта		«Проектирование кабельной линии 2КЛ-10 кВ от ТП-45 до ТП-14 мкр. Суворовский, уч. 122, г. Ростов-на-Дону»		
Начальная максимальная цена	Сумма договора		993 275,00	Согласовано ДЭиРИ
	в том числе НДС (вслучае применения)		-	
Стоимость увеличения по доп. соглашению	Сумма увеличения по доп.соглашению			
	НДС			
Сроки: начало поставки,работ		с момента подписания договора		
Сроки: окончание поставки,работ				
Аванс по договору, % / сумма, руб., в том числе НДС		15 календарных дней		
		0%	0,00	
Наименование статьи	Статья расхода в Проекте: Ростов-на-Дону Суворовский сети электроснабжения ЮСЭСеть. 01.01. Проектно-изыскательские работы			
		Фин.план лимит	Всего лимит по проекту по состоянию на 03.09.2024г.	Всего лимит по данной статье 03.09.2024г.
		СМР	1 792 188 320,00 Р	25 520 159,00 Р
Факт оплат		Фин. план оплата	Всего факт оплат по проекту по состоянию на 03.09.2024г.	Факт оплат по данной статье по состоянию на 03.09.2024г.
		СМР	504 021 513,00 Р	19 695 888,00 Р
Ответственный за исполнение договора				

Ответственный за исполнение договора

Должность: инженер ОКС

Марынич П.С.

Должность	Предмет согласования	Подпись	Фамилия	Дата
Главный инженер – техн. директор (СМР, ремонты, эксплуатац., ТО, покупка материалов)			Козырев А.О.	12.09.24.
Зам. генерального директора по тех. присоединению и инвестиционной программе (тех. прис., аренда, услуги, разное)	6-ТП-22-402		Зангнева М.В.	12.09.24
Начальник юр. отдела (все договоры)			Галямин С.В.	
Главный бухгалтер (все договоры)			Монсеева Н.Г.	12.09.24
Начальник планово-экономического отдела	Заявка по Протоколу ТП Р/О		Кныш И.Н.	12.09.2024
Начальник ОКС			Ветер Д.А.	11.09.24
Инженер-сметчик	в отделе		Кабанова А.В.	
Экспертная группа ДЭиРИ	Руч. члр. ТП и ТП		Брискин П.	20.09.24 (6 члр. 20 члр.)
Делопроектировщик	Дата и время поступления комплекта документов в ДЭиРИ, № в реестре		Юркова Е.А.	18.09.24
Руководитель управления объектов строительства РСО			Хомченко С.С.	
Руководитель управления по сметно-договорной работе РСО ДЭиРИ	Анисунова И.Р.		Остроухова Е.А.	

Согласовано: Директор ДЭиРИ

Результаты экспертизы документов

Г.К. Сарсбаева