

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр

Письмо Министра России от 25.11.2024 № 69894-Р/09

Реквизиты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный рост сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Постановления Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обновление принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

52 г. Севастополь
город Севастополь

«Установка систем РЗА на подстанциях 110 кВ питающих ПС «Капитанская»: ПС 110 кВ ПС-5 и ПС 110 кВ ПС-6»
(наименование стройки)

ПС 110 кВ ПС-5
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 007-24-СТ-РЗА1.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость 7 087,02 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб.
монтажных работ 63,85 тыс.руб.
оборудования 7 023,18 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 20,31 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 1,85 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 45,49 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 3,54 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Релейная защита											
1	ГЭСНм08-03-671-04	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм	м	1,6	1	1,6					
		Объем=0,8'2							13 499,18		21 598,69
		Всего по позиции									
2	ГЭСНм08-03-675-01	Прибор или аппарат	шт	6	1	6			1 595,93		9 575,59
		Всего по позиции									
3	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1			771,44		771,44
		Всего по позиции									
4	ГЭСНм08-03-676-01	Монтажная рейка	100 м	0,012	1	0,012			38 903,33		466,54
		Объем=(0,4'3) / 100									
		Всего по позиции									
5	ФСБЦ-20.2.08.01-0004	DiN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм	100 шт	0,03	1	0,03	4 328,90	1,19	5 151,39		154,54
		Объем=3 / 100									
		Всего по позиции									
6	ГЭСНм08-03-634-01	Переключатель универсальный пылевозоогащительный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4	шт	1	1	1			3 416,21		3 416,21
		Всего по позиции									
7	ГЭСНм08-03-675-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1			1 595,94		1 595,94
		Всего по позиции									
8	ГЭСНм08-03-676-01	Монтажная рейка	100 м	0,003	1	0,003			38 896,67		116,69
		Объем=(0,3'1) / 100									
		Всего по позиции									
9	ФСБЦ-20.2.08.01-0002	DiN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм	100 шт	0,01	1	0,01	4 298,19	1,19	5 114,85		51,15
		Объем=1 / 100									
		Всего по позиции									
10	ГЭСНм08-02-406-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,5	1	0,5			47 000,14		23 500,07
		Объем=(15'35) / 100									
		Всего по позиции									
11	ФСБЦ-21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450	1000 м	0,016	1	0,016	32 807,28	1,2	39 368,75		590,53
		Объем=15 / 1000									
		Всего по позиции									
12	ФСБЦ-21.2.03.05-0051	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х5-450	1000 м	0,035	1	0,035	47 895,50	1,2	57 474,60		2 011,61
		Объем=35 / 1000									
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 1 Релейная защита									63 849,30
Раздел 2. Стоимость оборудования											
13	ТЦ_62.1.02.00_92_212904104	Щаф ступенчатых защит линий 110-220 кВ с одним выключателем на присоединение	шт	1	1	1			2 719 080,00	1,04236	2 834 260,23
	6_03.09.2024_02_1,1	Всего по позиции									2 834 260,23
14	ТЦ_62.1.02.00_92_212904104	Щаф ступенчатых защит линий и автоматики управления выключателем 110-220 кВ	шт	1	1	1			2 719 080,00	1,04236	2 834 260,23
	6_03.09.2024_02_1,2	Всего по позиции									2 834 260,23
15	ТЦ_62.1.02.00_92_212904104	Шефмонтажные работы (ориентировочно 1 поездка, 1 специалист, всего 5 рабочих дней)	шт	1	1	1			1 307 670,00		1 307 670,00
	6_03.09.2024_02_1,3	Всего по позиции									1 307 670,00
16	ФСБЦ-62.1.01.09-1363	Выключатель автоматический 2Р, 63 А, 10 кА, характеристика С	шт	6	1	6	1 122,99	1,11	1 246,52		7 479,12
		Всего по позиции									7 479,12
17	ТЦ_103_92_2129041046_03.0	Многофункциональный измерительный прибор ИРИС-МИ-120-V-A-220V-RS-11-х-х	шт	1	1	1	37 440,00	1,04236	39 025,96		39 025,96
	9.2024_02_1,1	Всего по позиции									39 025,96
18	ФСБЦ-62.3.02.03-0001	Переключатель купачковый OptiSwitch 4G10 55 U R014 K9A3 149073	10 шт	0,1	1	0,1	3 141,06	1,11	3 486,68		348,66
		Объем=1'10									348,66
		Всего по позиции									348,66
19	ФСБЦ-62.1.01.09-1104	Выключатель автоматический 1Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	116,36	1,11	131,38		131,38
		Всего по позиции									131,38
		Итого по разделу 2 Стоимость оборудования									7 023 176,68
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Монтажные работы											
31 093,25											
20 309,14											
4 470,58											
1 848,44											
4 484,09											
63 849,30											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									20 309,14
		эксплуатация машин и механизмов									4 470,58
		оплата труда машинистов (Отм)									1 848,44
		материалы									4 664,09
		накладные расходы									21 471,27
		сметная прибыль									11 284,78
		Оборудование									7 023 175,58
		Инженерное оборудование									7 023 175,58
		Всего ФОТ (справочно)									22 158,58
		Всего накладные расходы (справочно)									21 471,27
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 284,78
		ВСЕГО по смете									7 087 024,88
		Справочно									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									39 025,96
		затраты труда рабочих									45,484325
		затраты труда машинистов									3,5430075

Директор по капитальному строительству и инвестициям
филиала ООО "МСК" в г. Севастополе


Д.П. Кистенко