

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 144 207 339,09 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-С

«Установка систем РЗА на подстанциях 110 кВ питающих ПС «Капитанская»: ПС 110 кВ ПС-5 и ПС 110 кВ ПС-6»
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01	Демонтажные работы. ПС 110 кВ ПС-5	355 842,25	418 372,19			774 214,44
2	01-02	Демонтажные работы. ПС 110 кВ ПС-6	263 109,91	367 432,70			630 542,61
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	618 952,16	785 804,89			1 404 757,05
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
3	02-01	Строительно-монтажные работы. ПС 110 кВ ПС-5	1 653 324,80	3 374 701,71	46 251 642,42		51 279 668,93
4	02-02	Строительно-монтажные работы. ПС 110 кВ ПС-6	1 156 349,85	3 681 443,86	53 056 862,36		57 894 656,07
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	2 809 674,65	7 056 145,57	99 308 504,78		109 174 325,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	07-01-01	Благоустройство. ПС 110 кВ ПС-5	306 872,18				306 872,18
6	07-02-01	Благоустройство. ПС 110 кВ ПС-6	115 267,89				115 267,89
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	422 140,07				422 140,07
		Итого по Главам 1-7	3 850 766,88	7 841 950,46	99 308 504,78		111 001 222,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.22	Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 35 кВ и выше, прочие объекты энергетики - 3,5%*0,8	120 143,93	244 668,85			364 812,78
			3,12%СДЛ.С	3,12%СДЛ.М			
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	120 143,93	244 668,85			364 812,78
		Итого по Главам 1-8	3 970 910,81	8 086 619,31	99 308 504,78		111 366 034,90
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	09-01-01	Пусконаладочные работы. ПС 110 кВ ПС-5				2 440 849,53	2 440 849,53
9	09-02-01	Пусконаладочные работы. ПС 110 кВ ПС-6				4 009 569,06	4 009 569,06
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				6 450 418,59	6 450 418,59
		Итого по Главам 1-9	3 970 910,81	8 086 619,31	99 308 504,78	6 450 418,59	117 816 453,49
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	3 970 910,81	8 086 619,31	99 308 504,78	6 450 418,59	117 816 453,49
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	79 418,22	161 732,39	1 986 170,10	129 008,37	2 356 329,08
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	79 418,22	161 732,39	1 986 170,10	129 008,37	2 356 329,08
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4 050 329,03	8 248 351,70	101 294 674,88	6 579 426,96	120 172 782,57
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	810 065,81	1 649 670,34	20 258 934,98	1 315 885,39	24 034 556,52
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	810 065,81	1 649 670,34	20 258 934,98	1 315 885,39	24 034 556,52
		Итого по сводному расчету	4 860 394,84	9 898 022,04	121 553 609,86	7 895 312,35	144 207 339,09
		в том числе:					
		ОТ					6 077 950,90
		ЗМ					1 463 942,74
		ОТм					304 450,62
		М					1 840 950,83
		Перевозка					72 836,64
		НР					5 489 709,07
		СП					2 893 295,13
		оборудование					121 553 609,86
		прочие затраты					7 895 312,35

Директор по капитальному строительству и инвестициям
филиала ООО "МСК" в г.Севастополе

Д.П. Киктенко