

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 251 372,26 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Техническое перевооружение котельной "НМЦ" по ул. Куникова, 28

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 кв. 2024г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					прочих затрат	всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта									
1	ЛСР № 1	Техническое перевооружение котельной "НМЦ" по ул. Куникова, 28	1 081 073,38	348 430,67			1 429 504,05		
2	ЛСР № 2	Техническое перевооружение котельной "НМЦ" по ул. Куникова, 28	1 052 695,90	351 318,70			1 404 014,60		
3	ЛСР № 3	Техническое перевооружение котельной "НМЦ" по ул. Куникова, 28	1 062 883,03	352 281,38			1 415 164,41		
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		3 196 652,31	1 052 030,75			4 248 683,06		
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
	Итого по Главам 1-7		3 196 652,31	1 052 030,75			4 248 683,06		
Глава 8. Временные здания и сооружения									
	Итого по Главам 1-8		3 196 652,31	1 052 030,75			4 248 683,06		
Глава 9. Прочие работы и затраты									
	Итого по Главам 1-9		3 196 652,31	1 052 030,75			4 248 683,06		
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление работ по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы									
	Итого по Главам 1-12		3 196 652,31	1 052 030,75			4 248 683,06		
Непредвиденные затраты									
4		непредвиденные затраты 3%	95 899,57	31 560,92			127 460,49		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Непредвиденные затраты"	95 899,57	31 560,92			127 460,49
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3 292 551,88	1 083 591,67			4 376 143,55
Налоги и обязательные платежи							
5		НДС - 20%	658 510,38	216 718,33			875 228,71
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	658 510,38	216 718,33			875 228,71
		Итого по сводному расчету	3 951 062,26	1 300 310,00			5 251 372,26

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

0

Главный инженер филиала АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"

(Шемят П.П.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ПТО филиала АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"

(Васильева В.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

0