
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ОАО "Исток"

Погурец Д.Е.
"____" ________________ 2025 года "____" ________________  2025 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление министерства строительства, архитектуры и территориального  развития Ростовской области от 11.03.2024 № 3
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Ростовская область

Капитальный ремонт скорого фильтра №3 на станции приготовления питьевой воды водопроводных очистных сооружений по адресу г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А
(наименование стройки)

Капитальный ремонт скорого фильтра №3 на станции приготовления питьевой воды водопроводных очистных сооружений по адресу г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР №1

Капитальный ремонт скорого фильтра №3 на станции приготовления питьевой воды водопроводных очистных сооружений по адресу г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А
 (наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Производственная  программа 2025г.Ведомость объемов работ 
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость 4 193,78 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 3 234,73 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих  528,79 тыс.руб.
монтажных работ  260,09 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов  28,79 тыс.руб.
оборудования  0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 812,35 чел.-ч.
прочих затрат  0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов  75,99 чел.-ч.
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Ремонт стен фильтра с заменой наполнения
1 ГЭСН06-14-004-02 (Выгрузка) Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: гравием 100 м3 0,7145 1 0,7145

Объем=71,45 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_с
тб.3

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 110,893258 30 066,49

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 168,7 0,92 110,893258  271,13 30 066,49

2 ЭМ 19 873,04

ОТм(ЗТм) чел.-ч 12,4500196 5 004,61

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность  16 т маш.-ч 5,54 0,92 3,6416636 1 543,97 5 622,62

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 5,54 0,92 3,6416636 447,73 1 630,48

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность  5 т

маш.-ч 13,4 0,92 8,808356 1 617,83 14 250,42

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 13,4 0,92 8,808356 383,06 3 374,13

4 М 0,00

11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 
длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

м3 0,04 0 0 16 496,03 1,02 16 825,95  0,00

Н 02.2.01.02 Гравий м3 103 0 0

ФОТ 35 071,10

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 102 102 35 772,52

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 
строительстве

% 58 58 20 341,24

Всего по позиции 155 434,43 111 057,90

2 ГЭСНр69-01-015-01 Затаривание строительного мусора в мешки (фильтрующий материал) т 110,7475 1 110,7475

Объем=71,45*1,55

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 131,1804138 32 629,82

1-100-10 Средний разряд работы 1,0 чел.-ч 1,03 1,15 131,1804138  248,74 32 629,82

4 М 59 132,08

01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность  до 50 
кг

100 шт 0,2 22,1495 1 828,55 1,46 2 669,68 59 132,08

ФОТ 32 629,82

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 30 019,43

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 14 357,12

Всего по позиции 1 229,27 136 138,45

3 ГЭСНр69-01-009-02 Разборка завалов в помещениях от мусора с вывозкой тачками м3 71,45 1 71,45
Объем=0,7145*100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 259,6493 66 909,03

1-100-14 Средний разряд работы 1,4 чел.-ч 3,16 1,15 259,6493  257,69 66 909,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н 999-9900 Строительный мусор т 1,3 92,885

ФОТ 66 909,03

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 61 556,31

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 29 439,97

Всего по позиции 2 210,01 157 905,31

4 49-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т 110,7475 1 110,7475 64,29 7 119,96

Всего по позиции 7 119,96

5 02-15-1-01-0015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью  до 15 т по дорогам с усовершенствованным  
(асфальтобетонным , цементобетонным , железобетонным , 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

т 110,7475 1 110,7475 191,31 21 187,10

Всего по позиции 21 187,10

6 ГЭСНр63-03-001-05 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 100 м2 1,4 1 1,4

Объем=140 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 119,623 32 730,05

1-100-21 Средний разряд работы 2,1 чел.-ч 74,3 1,15 119,623  273,61 32 730,05

2 ЭМ 513,37

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,5635 166,80

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность  до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,35 1,15 0,5635 37,32 1,41  52,62  29,65

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,35 1,15 0,5635 296,00 166,80

91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 
МПа (10 атм), производительность  до 5 м3/мин

маш.-ч 1,64 1,15 2,6404 115,43 1,54  177,76  469,36

91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров

маш.-ч 3,28 1,15 5,2808  2,72  14,36

Н 999-9900 Строительный мусор т 4,41 6,174

ФОТ 32 896,85

Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 29 607,17

Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) % 45 45 14 803,58

Всего по позиции 55 586,41 77 820,97

7 ГЭСНр66-01-007-01 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер 100 м2 1,4 1 1,4

Объем=140 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 289,8 89 023,66

1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 180 1,15 289,8  307,19 89 023,66

4 М 6,60

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,1 0,14 35,71 1,32  47,14  6,60

Н 04.3.01.09 Раствор готовый отделочный м3 2,2 3,08

ФОТ 89 023,66

Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, 
восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

% 104 104 92 584,61

Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, 
восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

% 60 60 53 414,20

Всего по позиции 167 877,91 235 029,07

8 ФСБЦ-04.3.01.09-0054 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100 м3 3,08 1 3,08 3 404,62 1,32 4 494,10 13 841,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по позиции 13 841,83

9 ГЭСНр69-01-015-01 Затаривание строительного мусора в мешки т 11,718 1 11,718
Объем=3,08*1,8+6,174

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 13,879971 3 452,50

1-100-10 Средний разряд работы 1,0 чел.-ч 1,03 1,15 13,879971  248,74 3 452,50

4 М 6 256,66

01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность  до 50 
кг

100 шт 0,2 2,3436 1 828,55 1,46 2 669,68 6 256,66

ФОТ 3 452,50

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 3 176,30

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 1 519,10

Всего по позиции 1 229,27 14 404,56

10 ГЭСНр69-01-009-02 Разборка завалов в помещениях от мусора с вывозкой тачками м3 6,51 1 6,51

Объем=3,08+(6,174/1,8)

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 23,65734 6 096,26

1-100-14 Средний разряд работы 1,4 чел.-ч 3,16 1,15 23,65734  257,69 6 096,26

Н 999-9900 Строительный мусор т 1,3 8,463

ФОТ 6 096,26

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 5 608,56

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 2 682,35

Всего по позиции 2 210,01 14 387,17

11 49-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т 11,718 1 11,718 64,29 753,35

Объем=(3,08*1,8)+6,174

Всего по позиции 753,35

12 02-15-1-01-0015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью  до 15 т по дорогам с усовершенствованным  
(асфальтобетонным , цементобетонным , железобетонным , 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

т 11,718 1 11,718 191,31 2 241,77

Объем=3,08*1,8+6,174

Всего по позиции 2 241,77

13 ГЭСН15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 
раза стен

100 м2 1,4 1 1,4

Объем=140 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 26,2752 8 757,79

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 16,32 1,15 26,2752  333,31 8 757,79

2 ЭМ 20,09

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,0483 15,50

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность  до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,01 1,15 0,0161 37,32 1,41  52,62  0,85

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,01 1,15 0,0161 296,00 4,77

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,02 1,15 0,0322 477,92 1,25  597,40  19,24

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,02 1,15 0,0322 333,31 10,73

4 М 22,94

01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная  цветная кг 0,2 0,28 56,11 1,46  81,92  22,94
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Н 14.3.01.03 Грунтовка т 0,02 0,028

ФОТ 8 773,29

Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы % 100 100 8 773,29

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 4 298,91

Всего по позиции 15 634,66 21 888,52

14 ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 28 1 28 68,29 1,63 111,31 3 116,68

Объем=0,028*1000

Всего по позиции 3 116,68

15 ГЭСНр61-04-003-01 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по 
кирпичным и бетонным поверхностям

100 м2 1,4 1 1,4

Объем=140 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 131,376 35 619,97

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 81,6 1,15 131,376  271,13 35 619,97

2 ЭМ 126,48

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,2093 69,76

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,1 1,15 0,161 6,62 1,35  8,94  1,44

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,13 1,15 0,2093 477,92 1,25  597,40  125,04

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,13 1,15 0,2093 333,31 69,76

4 М 60 329,15

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,18 0,252 35,71 1,32  47,14  11,88

03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 т 0,25 0,35 4 338,27 1,35 5 856,66 2 049,83

08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, 
размер ячейки 0,5х0,5 мм

м2 110 154 353,61 1,07  378,36 58 267,44

ФОТ 35 689,73

Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) % 89 89 31 763,86

Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) % 44 44 15 703,48

Всего по позиции 102 580,50 143 612,70

16 ГЭСН08-01-005-01 Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным 
способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм

100 м2 1,4 1 1,4

Объем=140 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 17,5812 4 854,17

1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 10,92 1,15 17,5812  276,10 4 854,17

2 ЭМ 144,38

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,4347 137,08

91.07.08-024 Растворосмесители  передвижные, объем барабана 65 л маш.-ч 0,13 1,15 0,2093 2,31 1,6  3,70  0,77

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,13 1,15 0,2093 296,00 61,95

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,14 1,15 0,2254 477,92 1,25  597,40  134,65

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,14 1,15 0,2254 333,31 75,13

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 
конструкций, мощность 1 кВт

маш.-ч 0,85 1,15 1,3685  6,55  8,96

4 М 17,82

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,27 0,378 35,71 1,32  47,14  17,82

Н 04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,315 0,441

ФОТ 4 991,25

Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 5 490,38

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 3 443,96

Всего по позиции 10 062,71 14 087,79
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17 ФСБЦ-04.3.02.09-0776 Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-

М350)
кг 392 1 392 127,13 2,15 273,33 107 145,36

Объем=140*(1,4*2)

Всего по позиции 107 145,36

18 ГЭСН08-01-005-03 При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к нормам 08-
01-005-01, 08-01-005-02 (до общей толщины слоя 5 мм)

100 м2 1,4 1 1,4

Объем=140 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
корректировка до общей толщины слоя 5 мм: 5-2=3 мм; к=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 4,347 1 265,11

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 чел.-ч 0,45 6,9 4,347  291,03 1 265,11

2 ЭМ 185,95

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,6762 210,96

91.07.08-024 Растворосмесители  передвижные, объем барабана 65 л маш.-ч 0,04 6,9 0,3864 2,31 1,6  3,70  1,43

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,04 6,9 0,3864 296,00 114,37

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,03 6,9 0,2898 477,92 1,25  597,40  173,13

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,03 6,9 0,2898 333,31 96,59

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 
конструкций, мощность 1 кВт

маш.-ч 0,18 6,9 1,7388  6,55  11,39

4 М 7,92

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,02 6 0,168 35,71 1,32  47,14  7,92

Н 04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,08 6 0,672

ФОТ 1 476,07

Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 1 623,68

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 1 018,49

Всего по позиции 3 080,08 4 312,11

19 ФСБЦ-04.3.02.09-0776 Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-
М350)

кг 588 1 588 127,13 2,15 273,33 160 718,04

Объем=140*(1,4*3)

Всего по позиции 160 718,04

20 ГЭСН15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 1,4 1 1,4

Объем=140 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 185,5686 59 083,19

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 чел.-ч 115,26 1,15 185,5686  318,39 59 083,19

2 ЭМ 238,99

ОТм(ЗТм) чел.-ч 2,6565 797,54

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность  5 т

маш.-ч 0,08 1,15 0,1288 1 617,83  208,38

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,08 1,15 0,1288 383,06 49,34

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность  до 500 кг, высота подъема 
45 м

маш.-ч 0,27 1,15 0,4347 37,32 1,41  52,62  22,87

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 0,27 1,15 0,4347 296,00 128,67

91.07.08-024 Растворосмесители  передвижные, объем барабана 65 л маш.-ч 1,3 1,15 2,093 2,31 1,6  3,70  7,74

4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч 1,3 1,15 2,093 296,00 619,53

4 М 62,95

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,085 0,119 35,71 1,32  47,14  5,61
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01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная  цветная кг 0,5 0,7 56,11 1,46  81,92  57,34

Н 04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов т 0,05 0,07

Н 06.2.05.04 Плитки рядовые м2 100 140

Н 14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь) т 0,375 0,525

ФОТ 59 880,73

Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы % 100 100 59 880,73

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 29 341,56

Всего по позиции 106 717,83 149 404,96

21 ФСБЦ-04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-
6 мм (различная цветовая гамма)

т 0,07 1 0,07 37 800,30 2,15 81 270,65 5 688,95

Всего по позиции 5 688,95

22 ФСБЦ-06.2.01.02-0041 Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, 
гладкая, цветная, толщина 7 мм

м2 140 1 140 498,70 1,31 653,30 91 462,00

Всего по позиции 91 462,00

23 ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе 
цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня

т 0,525 1 0,525 36 038,35 1,34 48 291,39 25 352,98

Всего по позиции 25 352,98

Ремонт металлических конструкций
24 ГЭСНр66-01-001-03 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 

150 мм
100 м 0,672 1 0,672

Объем=67,2 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 96,646368 26 203,73

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 125,06 1,15 96,646368  271,13 26 203,73

Н 999-9900 Строительный мусор т 3,47 2,33184

ФОТ 26 203,73

Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-
строительные)

% 89 89 23 321,32

Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-
строительные)

% 44 44 11 529,64

Всего по позиции 90 855,19 61 054,69

25 ГЭСН22-03-014-05 (Демонтаж)Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 
150 мм

шт 24 1 24

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_с
тб.3

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 14,904 5 709,13

1-100-50 Средний разряд работы 5,0 чел.-ч 0,9 0,69 14,904  383,06 5 709,13

2 ЭМ 11 746,34

ОТм(ЗТм) чел.-ч 8,6112 3 290,37

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,01 0,69 0,1656 477,92 1,25  597,40  98,93

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 0,69 0,1656 333,31 55,20

91.17.04-033 Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток 
до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)

маш.-ч 0,51 0,69 8,4456 1 069,08 1,29 1 379,11 11 647,41

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,51 0,69 8,4456 383,06 3 235,17

4 М 0,00

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,44 0 0 155,63 1,02  158,74  0,00

Н 23.8.03.11 Фланцы стальные плоские шт 1 0 0

ФОТ 8 999,50
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Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода
% 117 117 10 529,42

Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода

% 74 74 6 659,63

Всего по позиции 1 580,62 37 934,89

26 ГЭСН09-06-001-02 (Демонтаж) Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

т 1,5386 1 1,5386

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_с
тб.3

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 57,7175018 17 084,38

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 46,6 0,805 57,7175018  296,00 17 084,38

2 ЭМ 776,26

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,3839577 144,99

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность  16 т маш.-ч 0,12 0,805 0,1486288 1 543,97  229,48

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,12 0,805 0,1486288 447,73 66,55

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 9,08 0,805 11,2462428 13,44 1,35  18,14  204,01

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,19 0,805 0,2353289 477,92 1,25  597,40  140,59

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 0,805 0,2353289 333,31 78,44

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,86 0,805 2,3037458 4,35 1,16  5,05  11,63

91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А маш.-ч 1,75 0,805 2,1675028  87,91  190,55

4 М 0,00

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 1,5 0 0  87,59  0,00

01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 0,45 0 0 41,38 1,38  57,10  0,00

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 1,587 0 0  8,40  0,00

01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей Э46, диаметр 4 мм

кг 1,4 0 0 142,68 1,02  145,53  0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 3,3 0 0 174,93 1,19  208,17  0,00

01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,00001 0 0 70 296,20 1,3 91 385,06  0,00

01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм т 0,0001 0 0 231 787,35 1,46 338 409,53  0,00

08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 
оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 
Н/мм2, диаметр 5,5 мм

10 м 0,0187 0 0 307,84 0,98  301,68  0,00

08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,00003 0 0 60 258,20 1,05 63 271,11  0,00

08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 
40П

т 0,00194 0 0 136 760,00 1,09 149 068,40  0,00

14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 т 0,00031 0 0 76 519,70  0,00

14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4 т 0,0006 0 0 137 770,68  0,00

Н 07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0 0

ФОТ 17 229,37

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 16 023,31

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 10 682,21

Всего по позиции 29 059,63 44 711,15

27 ГЭСНм12-01-048-07 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах 
цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода 
наружный: 159 мм

100 м 0,672 1 0,672

Объем=67,2 / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 105,1008 35 031,15

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 136 1,15 105,1008  333,31 35 031,15

2 ЭМ 36 502,93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ОТм(ЗТм) чел.-ч 16,746576 7 096,13

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность  16 т маш.-ч 13,63 1,15 10,533264 1 543,97 16 263,04

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 13,63 1,15 10,533264 447,73 4 716,06

91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч маш.-ч 7,77 1,15 6,004656 2 608,83 1,23 3 208,86 19 268,10

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 7,77 1,15 6,004656 383,06 2 300,14

91.14.04-001 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т маш.-ч 0,27 1,15 0,208656 1 046,87  218,44

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,27 1,15 0,208656 383,06 79,93

91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность  до 15 т маш.-ч 0,27 1,15 0,208656  146,72  30,61

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А маш.-ч 23,98 1,15 18,531744  39,00  722,74

4 М 1 066,80

01.7.03.01-0002 Вода водопроводная м3 2 1,344 36,31 1,32  47,93  64,42

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 2,7 1,8144  8,40  15,24

01.7.11.07-0041 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей Э55, диаметр 4 мм

т 0,0091 0,0061152 158 259,47 1,02 161 424,66  987,14

Н 999-0005 Масса кг 1750 1176

27.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы % 2 2 609,24

ФОТ 42 127,28

Пр/812-054.0-1 НР Технологические  трубопроводы % 90 90 37 914,55

Пр/774-054.0 СП Технологические  трубопроводы % 46 46 19 378,55

Всего по позиции 204 760,94 137 599,35

28 ТЦ_23.3.05.01_61_616809182
7_04.04.2025_01_1.1

Труба БШ 159*5,0 12Х18Н10Т матовая т 1,398 1 1,398 725 000,00 1,0506 1064 835,63

Цена=870000/1,2

421/пр_2020_п.91_абз.4 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

421/пр_2020_п.92_пп.а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 1064 835,63

29 ГЭСН46-03-006-01 Перфорация трубы 100 
отверстий

9,73 1 9,73

Объем=((3,14*0,159*67,2)*29)  / 100

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 20,252995 7 758,11

1-100-50 Средний разряд работы 5,0 чел.-ч 1,81 1,15 20,252995  383,06 7 758,11

4 М 182,67

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 2,235 21,74655  8,40  182,67

ФОТ 7 758,11

Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов

% 103 103 7 990,85

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов

% 59 59 4 577,28

Всего по позиции 2 107,80 20 508,91

30 ГЭСН22-03-014-05 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм шт 24 1 24

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 24,84 9 515,21

1-100-50 Средний разряд работы 5,0 чел.-ч 0,9 1,15 24,84  383,06 9 515,21

2 ЭМ 19 577,23

ОТм(ЗТм) чел.-ч 14,352 5 483,94

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,01 1,15 0,276 477,92 1,25  597,40  164,88

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,01 1,15 0,276 333,31 91,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91.17.04-033 Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток 

до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
маш.-ч 0,51 1,15 14,076 1 069,08 1,29 1 379,11 19 412,35

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,51 1,15 14,076 383,06 5 391,95

4 М 1 676,29

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,44 10,56 155,63 1,02  158,74 1 676,29

Н 23.8.03.11 Фланцы стальные плоские шт 1 24

ФОТ 14 999,15

Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода

% 117 117 17 549,01

Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газопровода

% 74 74 11 099,37

Всего по позиции 2 704,21 64 901,05

31 ФСБЦ-23.8.03.09-0461 Фланцы ответные из стали 12Х18Н10Т, приварные, в комплекте (2 
фланца, 2 прокладки, болты, гайки), номинальное давление 1,0 МПа, 
номинальный диаметр 150 мм

компл 12 1 12 10 472,96 1,24 12 986,47 155 837,64

Всего по позиции 155 837,64

32 ГЭСНм38-01-006-07 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в 
процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые 
конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и 
пр.)

т 0,6 1 0,6

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 133,86 43 618,28

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч 194 1,15 133,86  325,85 43 618,28

2 ЭМ 12 369,23

ОТм(ЗТм) чел.-ч 2,76 959,41

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность  16 т маш.-ч 0,5 1,15 0,345 1 543,97  532,67

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,5 1,15 0,345 447,73 154,47

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 1,37 1,15 0,9453 13,44 1,35  18,14  17,15

91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 8 т маш.-ч 0,5 1,15 0,345  865,21  298,50

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,5 1,15 0,345 333,31 114,99

91.17.04-011 Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А маш.-ч 66,3 1,15 45,747  237,25 10 853,48

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,8 1,15 1,242 4,35 1,16  5,05  6,27

91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные маш.-ч 2,1 1,15 1,449 67,19 1,33  89,36  129,48

91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) маш.-ч 3 1,15 2,07 187,58 1,3  243,85  504,77

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 3 1,15 2,07 333,31 689,95

91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы) маш.-ч 1,4 1,15 0,966 21,94 1,27  27,86  26,91

4 М 4 603,58

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 1,1 0,66  87,59  57,81

01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 0,3 0,18 41,38 1,38  57,10  10,28

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,374 0,2244  8,40  1,88

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 47,6 28,56 155,63 1,02  158,74 4 533,61

32.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы % 2 2 758,58

ФОТ 44 577,69

Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях 
производственных баз

% 90 90 40 119,92

Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях 
производственных баз

% 45 45 20 059,96

Всего по позиции 204 148,27 122 488,96

33 ГЭСН09-06-001-02 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой 
стали

т 0,6 1 0,6

Объем=600/1000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3

_гр.3
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 32,154 9 517,58

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 46,6 1,15 32,154  296,00 9 517,58

2 ЭМ 432,44

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,2139 80,77

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность  16 т маш.-ч 0,12 1,15 0,0828 1 543,97  127,84

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,12 1,15 0,0828 447,73 37,07

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 9,08 1,15 6,2652 13,44 1,35  18,14  113,65

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,19 1,15 0,1311 477,92 1,25  597,40  78,32

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,19 1,15 0,1311 333,31 43,70

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,86 1,15 1,2834 4,35 1,16  5,05  6,48

91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А маш.-ч 1,75 1,15 1,2075  87,91  106,15

4 М 899,40

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 1,5 0,9  87,59  78,83

01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 0,45 0,27 41,38 1,38  57,10  15,42

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 1,587 0,9522  8,40  8,00

01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей Э46, диаметр 4 мм

кг 1,4 0,84 142,68 1,02  145,53  122,25

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 3,3 1,98 174,93 1,19  208,17  412,18

01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,00001 0,000006 70 296,20 1,3 91 385,06  0,55

01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм т 0,0001 0,00006 231 787,35 1,46 338 409,53  20,30

08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из 
оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 
Н/мм2, диаметр 5,5 мм

10 м 0,0187 0,01122 307,84 0,98  301,68  3,38

08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,00003 0,000018 60 258,20 1,05 63 271,11  1,14

08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 
40П

т 0,00194 0,001164 136 760,00 1,09 149 068,40  173,52

14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 т 0,00031 0,000186 76 519,70  14,23

14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4 т 0,0006 0,00036 137 770,68  49,60

Н 07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0,6

ФОТ 9 598,35

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 8 926,47

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 5 950,98

Всего по позиции 43 012,73 25 807,64

34 ТЦ_08.3.05.04_61_616809182
7_04.04.2025_01_2.1

Лист нержавеющий  1,5*1000*2000 мм х/к  н/с 12Х18Н10Т кг 600 1 600 316,67 1,0506 199 616,10

Цена=380/1,2

421/пр_2020_п.91_абз.4 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

421/пр_2020_п.92_пп.а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 199 616,10

35 ГЭСН13-06-001-04 Очистка металлическим песком внутренней поверхности 
оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины 
площадью более 50% очищаемой поверхности  (подводящие 
существующие трубы  с внутренним диаметром 600 мм)

м2 17 1 17

Объем=3,14*0,6*9

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3
_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 13,03985 3 859,80

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 0,58 1,3225 13,03985  296,00 3 859,80
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2 ЭМ 7 712,08

ОТм(ЗТм) чел.-ч 15,884375 5 330,89

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,01 1,4375 0,244375 6,62 1,35  8,94  2,18

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность  5 т

маш.-ч 0,03 1,4375 0,733125 1 617,83 1 186,07

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,03 1,4375 0,733125 383,06 280,83

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность  до 5 т маш.-ч 0,09 1,4375 2,199375 477,92 1,25  597,40 1 313,91

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,09 1,4375 2,199375 333,31 733,07

91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность  до 5,4 м3/мин

маш.-ч 0,53 1,4375 12,951875  396,25 5 132,18

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,53 1,4375 12,951875 333,31 4 316,99

91.21.03-011 Аппараты дробеструйные при работе от передвижных компрессорных 
установок

маш.-ч 0,44 1,4375 10,7525 6,29 1,15  7,23  77,74

4 М 10 611,74

08.1.02.25-0021 Дробь стальная литая улучшенная, фракция 0,3-3,2 мм т 0,00725 0,12325 58 175,20 1,48 86 099,30 10 611,74

ФОТ 9 190,69

Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии % 94 94 8 639,25

Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии % 51 51 4 687,25

Всего по позиции 2 402,41 40 841,01

Итоги по разделу 1 Ремонт стен фильтра с заменой наполнения :

     Всего прямые затраты (справочно) 2672 954,78

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 528 785,41

               Эксплуатация машин 110 218,81

               Оплата труда машинистов (Отм) 28 788,75

               Материалы 1973 859,63

               Перевозка 31 302,18

     Строительные работы 3234 726,24

          Строительные работы 3203 424,06

               в том числе:

                    оплата труда 450 135,98

                    эксплуатация машин и механизмов 61 346,65

                    оплата труда машинистов (Отм) 20 733,21

                    материалы 1966 821,43

                    накладные расходы 458 836,47

                    сметная прибыль 245 550,32

          Перевозка 31 302,18

     Монтажные работы 260 088,31

          в том числе:

               оплата труда 78 649,43

               эксплуатация машин и механизмов 48 872,16

               оплата труда машинистов (Отм) 8 055,54

               материалы 7 038,20

               накладные расходы 78 034,47

               сметная прибыль 39 438,51

     Всего ФОТ (справочно) 557 574,16

     Всего накладные расходы (справочно) 536 870,94

     Всего сметная прибыль (справочно) 284 988,83

 Всего по разделу 1 Ремонт стен фильтра с заменой наполнения 3494 814,55
     справочно:
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          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 1264 451,73

          Затраты труда рабочих 1812,3467976

          Затраты труда машинистов 75,9905283

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно) 2672 954,78

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 528 785,41

               Эксплуатация машин 110 218,81

               Оплата труда машинистов (Отм) 28 788,75

               Материалы 1973 859,63

               Перевозка 31 302,18

     Строительные работы 3234 726,24

          Строительные работы 3203 424,06

               в том числе:

                    оплата труда 450 135,98

                    эксплуатация машин и механизмов 61 346,65

                    оплата труда машинистов (Отм) 20 733,21

                    материалы 1966 821,43

                    накладные расходы 458 836,47

                    сметная прибыль 245 550,32

          Перевозка 31 302,18

     Монтажные работы 260 088,31

          в том числе:

               оплата труда 78 649,43

               эксплуатация машин и механизмов 48 872,16

               оплата труда машинистов (Отм) 8 055,54

               материалы 7 038,20

               накладные расходы 78 034,47

               сметная прибыль 39 438,51

Всего 3494 814,55

     Всего ФОТ (справочно) 557 574,16

     Всего накладные расходы (справочно) 536 870,94

     Всего сметная прибыль (справочно) 284 988,83

     НДС 20% 698 962,91

ВСЕГО по смете 4193 777,46

     справочно:

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 1264 451,73

          Затраты труда рабочих 1812,3467976

          Затраты труда машинистов 75,9905283

Составил: Инженер-сметчик ОАО "Исток" (Матвиенко А.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Заместитель генерального директора по строительству ОАО "Исток" (Пилюгина К.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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