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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по монтажу систем автоматизации и тепломеханического оборудования котельной корпуса К-7
на объекте: "Реконструкция объекта незавершенного строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Западная, д.4, III очередь строительства"

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Утвержденная Генеральным подрядчиком Рабочая документация:
- Автоматизация газоснабжения. Шифр 550-21-3-АГСВ.1 (далее – Рабочая документация);
- Автоматизация тепломеханического оборудования котельной. Шифр 550-21-3.АТМ.1 (далее – Рабочая документация);
- Внутренний водопровод и канализация котельной. Химводоочистка. Шифр 550-21-3.ВК.1.2 (далее – Рабочая документация);
- Тепломеханические решения. Шифр 550-21-3.ТМ.1 (далее – Рабочая документация);
- Электроснабжение котельной. Освещение. Шифр 550-21-3.ЭСиО.1 (далее – Рабочая документация)
- Договор на выполнение комплекса работ по монтажу систем автоматизации и тепломеханического оборудования котельной корпуса К-7 на объекте: "Реконструкция объекта незавершенного строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Западная, д.4, III очередь строительства;
· Расчет стоимости работ.

	2
	Генеральный подрядчик
	ООО "СЕРВИССТРОЙДОМ", адрес: 298515, Республика Крым, г.о. Алушта, г. Алушта, ул. Артиллерийская, д. 8, помещение 3

	3
	Авансирование
	 Согласно п.V Раздела «СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА»

	4
	Источник финансирования
	Банковское проектное финансирование

	5
	Наименование объекта
	"Реконструкция объекта незавершенного строительства Дома творчества в гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Западная, д.4, III очередь строительства"

	6
	Срок выполнения работ
	Согласно Графику производства работ (Приложение №3 к договору)

	7
	Виды и состав выполняемых работ по договору
	Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком и автором проектной документации проекта производства работ (далее – ППР) на устройство пункта ИТП.
Виды работ:
- Монтаж котельной;
- Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации котельной;
- Монтаж индивидуального теплового пункта (ИТП);
- Монтаж слаботочных систем ИТП;
- Монтаж узла учета ИТП;
- Монтаж электрооборудования ИТП;
- Монтаж оборудования и трубопроводов ИТП.
Работы по монтажу и испытанию систем выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85).
(Все указанные виды работ включают в себя сопутствующие работы, в том числе работы по обеспыливанию и обезжириванию трубопроводов, а так же работы по прокладке трубопроводов включают в себя работы по устройству требуемых для монтажа отверстий и проёмов в ограждающих конструкциях (стены и перегородки из ГСБ, кирпича и ГКЛ) с последующей заделкой, а также работы и материалы для крепежа, установку фитингов трубопровода).
- Оформление, согласование и передача Генеральному подрядчику комплекта исполнительной документации в 4х экземплярах в бумажном виде (оформляется в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр." ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" и редакций к нему и в электронном виде.
Оформление и передача Генеральному подрядчику следующей документации в составе:
1. Оформленная исполнительная документация в составе согласно п.11 настоящего технического задания

	8
	Руководящие и регламентирующие документы
	Подрядчик соблюдает при производстве работ обязательные национальные стандарты и своды правил, предусматривающих требования безопасности зданий, сооружений, процессов, со дня включения таких требований в реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса  (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2024 г. N 589) В результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством субъектов федерации и актами органов местного самоуправления.
Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами соблюдение правил и норм техники безопасности при производстве работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-04 2002 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, Правилами противопожарного режима.
Работы выполнять в соответствии с требованиями:
СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85)-Внутренние санитарно-технические системы"
СП 14.13330.2018-Строительство в сейсмических районах» и прочая нормативная документация согласно рабочей документации;
       СП 134.13330.2022-Системы электросвязи зданий и сооружений
СП 28.13330.2017-Защита строительных конструкций от коррозии;
СП 2.2.3670-20-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

	9
	Требования к качеству выполняемых работ
	Подрядчик выполняет все работы в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения работ законов РФ, стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
Обеспечить в ходе выполнения работ, соблюдение своими сотрудниками исполнение правил доступа на Объект, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и земли.
[bookmark: _GoBack]Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Субподрядчика.
Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
Подрядчик вывозит до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Генеральному подрядчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ).
Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
Подрядчик обязуется нести ответственность за ход производства работ перед контролирующими и инспектирующими государственными органами, по их требованию предоставлять всю необходимую документацию в установленном порядке.
При проведении работ запрещен демонтаж действующих элементов инженерных систем (блоки кондиционеров, кабельные трассы, трубопроводы и т.п.) без согласования с Генеральным подрядчиком.

	10
	Требования к производству работ
	Выполнить работы в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №2 к договору) и утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией.

	11

	Контроль выполнения работ
	Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет надзор и строительный контроль за производством строительно-монтажных работ.  Подрядчик обязан предъявить скрытые работы, оформив акты скрытых работ и исполнительные схемы, а также вести фотофиксацию. Приемка работ осуществляется Генеральным подрядчиком при условии передачи надлежащим образом оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Подтверждение выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с согласованной с Генеральным подрядчиком исполнительной геодезической схемой котлована с указанием на ней объемов разработанного и вывезенного грунта в твердом теле.
Подрядчик оформляет и подписывает у Генерального подрядчика всю необходимую исполнительную документацию на выполняемые работы в следующем составе:
1. Исполнительные схемы:
- Исполнительные схемы на монтаж систем котельной;
 - Исполнительные схемы на монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации котельной;
 - Исполнительные схемы на монтаж индивидуального теплового пункта (ИТП);
 - Исполнительные схемы на монтаж слаботочных систем ИТП;
 - Исполнительные схемы на монтаж узла учета ИТП;
 - Исполнительные схемы на монтаж электрооборудования ИТП;
- Исполнительные схемы на монтаж оборудования и трубопроводов ИТП.
2. Акты освидетельствования скрытых работ:
- на монтаж систем котельной;
- на монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации котельной;
- на монтаж индивидуального теплового пункта (ИТП);
 - на монтаж слаботочных систем ИТП;
 - на монтаж узла учета ИТП;
 - на монтаж электрооборудования ИТП;
- на монтаж оборудования и трубопроводов ИТП.
 3. Акты, протоколы и прочие документы:
- Акт промывки трубопровода;
- Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;
- Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;
4. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции.
5. Иная исполнительная документация в соответствии с действующими на момент исполнения работ стандартов, норм, правил, ГОСТов и т.д.
6. Общий журнал работ (предоставить в электронном формате), журнал верификации закупленной продукции, журнал производства антикоррозионных работ, журнал сварочных работ.

	12
	Контакты ответственных за производство работ со стороны Генерального подрядчика и Подрядчика


	Генеральный подрядчик:
Руководитель проекта: 
Корольков Андрей Сергеевич
моб. тел.: +7 (916) 323-48-60,
mail@gk-intellect.ru
Подрядчик:



	Генеральный подрядчик
ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»
Генеральный директор


_______________________ 
М.П.

	Подрядчик 
ООО «     »
Генеральный директор


_______________________ _______________________________________________ 
М.П.
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