
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартала 2025 г.

Сметная стоимость 18 532,85    (732,99) тыс.руб. с НДС
в том числе:
пусконаладочных работ 18 532,85    (732,99) тыс.руб. с НДС Средства на оплату труда рабочих 7 277,37    (172,7) тыс.руб.
монтажных работ -             тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования -             тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат -             тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффици
енты

всего с 
учетом 
коэффици
ентов

на 
единицу

коэффици
енты всего

Наименование работ и затрат
Единица 
измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 
текущем 
уровне цен, 

руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-ПНР

Территориальные еденичные расценки на пусконаладочные работы. Ярославская область. ТЕРп 81-05-07-2001 Часть 7. Теплоэнергетическое 
оборудование.

г. Переславль Ярославская область
(наименование стройки)

Системы централизованного теплоснабжения района котельной ООО "Рэнсом"
(наименование объекта капитального строительства)

Режимно-наладочные работы 
(наименование конструктивного решения)

5 859,69                    

Письмо Минстроя России № 44077-ИФ/09 от 29.07.2025

Технические данные представлены Заказчиком.
Протяжённость тепловых сетей от котельной ООО "Ренсом": 80 000 м;
Количество выводов с котельной: 2 шт;
Диаметр головного участка от котельной: до 600 мм;
Количесто систем включая 14 ЦТП: 18 шт;
Количество выводов систем: 18 шт;
Диаметр гололовного участка от систем: до 300 мм;
Количество систем с количеством потребителей (зданий) до 30 шт.: 10 шт.;
Количество систем с количеством потребителей (зданий) до 50 шт.: 4 шт.;
Количество систем с количеством потребителей (зданий) до 100 шт.: 3 шт.;
Количество систем с количеством потребителей (зданий) до 200 шт.: 1 шт.

(проектная и (или) иная техническая документация)

№ п/п Обоснование



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп 07-10-001-02 1 система 2

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

1 3 913,24 1,58 12 397,14 42,14 522 415,66
чел.-ч 230,35 1,58 729,75

3 913,24 12 397,14 522 415,66
12 397,14 522 415,66

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 
27 Прил. п.83

% 74 1,03 76 9 449,10 398 185,22

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 4462,97 188 069,64

26 309,22 1 108 670,52
2 ТЕРп 07-10-001-01 1 система 18

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

1 3 436,72 1,58 97 987,76 42,14 4 129 204,23
чел.-ч 202,30 1,58 5767,98

3 436,72 97 987,76 4 129 204,23
97 987,76 4 129 204,23

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 
27 Прил. п.83

% 74 1,03 76 74 686,27 3 147 279,47

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 35275,59 1 486 513,52

207 949,63 8 762 997,22
3 ТЕРп 07-10-002-05 1 система 2

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

Определение гидравлических 
характеристик водяной тепловой сети 
протяжённостью до 7 км диаметр 
головного участка трубопровода до 300 
Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции
Разработка мероприятий по регулировке 
водяной тепловой сети с количеством 
потребителей тепла (зданий) до 300 шт

Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции

Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;

ЗТ

3
Раздел 1. Режимная наладка тепловых сетей

Определение гидравлических 
характеристик водяной тепловой сети 
протяжённостью до 7 км диаметр 
головного участка трубопровода до 600 

ОТ



1 18 295,48 1,58 57 960,08 42,14 2 442 437,80
чел.-ч 757,35 1,58 2399,28

18 295,48 57 960,08 2 442 437,80
57 960,08 2 442 437,80

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 
27 Прил. п.83

% 74 1,03 76 44 177,17 1 861 626,09

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 20865,63 879 277,61

123 002,88 5 183 341,50
ТЕРп 07-10-003-01 1 система 10

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

оборудование Раздел 10 п. 4
1 722,00 1,58 11 436,48 42,14 481 933,27

чел.-ч 50,00 1,58 792,00
722,00 11 436,48 481 933,27

11 436,48 481 933,27
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 

27 Прил. п.83
% 74 1,03 76 8 716,89 367 329,54

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 4117,13 173 495,98

24 270,50 1 022 758,78
ТЕРп 07-10-003-02 1 система 4

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

оборудование Раздел 10 п. 4
1 1 054,12 1,58 6 678,90 42,14 281 449,03

чел.-ч 73,00 1,58 462,53
1 054,12 6 678,90 281 449,03

6 678,90 281 449,03
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 

27 Прил. п.83
% 74 1,03 76 5 090,66 214 520,45

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 2404,41 101 321,65

14 173,97 597 291,13

Определение готовности к регулировке 
водяной тепловой сети с количеством 
потребителей тепла (зданий) до 50 шт.

Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;

Определение готовности к регулировке 
водяной тепловой сети с количеством 
потребителей тепла (зданий) до 30 шт.

Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции

СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)

НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции

ОТ

Итого по расценке
ФОТ

ЗТ



ТЕРп 07-10-003-03 1 система 3

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

оборудование Раздел 10 п. 4
1 1 386,24 1,58 6 587,41 42,14 277 593,56

чел.-ч 96,00 1,58 456,19
1 386,24 6 587,41 277 593,56

6 587,41 277 593,56
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 

27 Прил. п.83
% 74 1,03 76 5 020,93 211 581,81

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 2371,47 99 933,68

13 979,81 589 109,06
4 ТЕРп 07-10-003-04 1 система 1

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

1 2 012,60 1,58 3 187,96 42,14 134 340,57
чел.-ч 140,00 1,58 221,76

2 012,60 3 187,96 134 340,57
3 187,96 134 340,57

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 
27 Прил. п.83

% 74 1,03 76 2 429,86 102 394,38

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 1147,67 48 362,60

6 765,49 285 097,55
5 ТЕРп 07-10-004-02 1 система 18

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

1 953,04 1,58 27 173,08 42,14 1 145 073,44
чел.-ч 56,10 1,58 1599,52

953,04 27 173,08 1 145 073,44Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ

ЗТ

ЗТ

Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;
ОТ

НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции
Техническое руководство по пуску 
водяной тепловой сети с количеством 
зданиq до 50 шт.

Определение готовности к регулировке 
водяной тепловой сети с количеством 
потребителей тепла (зданий) до 100 шт.
Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;

ОТ

Всего по позиции

ОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)

Определение готовности к регулировке 
водяной тепловой сети с количеством 
потребителей тепла (зданий) до 200 шт.
Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;



27 173,08 1 145 073,44
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 

27 Прил. п.83
% 74 1,03 76 20 711,32 872 774,98

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 9782,31 412 226,44

57 666,70 2 430 074,86
ТЕРп 07-10-005-01 1 система 10

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

оборудование Раздел 10 п. 4
1 3 783,28 1,58 59 927,16 42,14 2 525 330,32

чел.-ч 262,00 1,58 4150,08
3 783,28 59 927,16 2 525 330,32

59 927,16 2 525 330,32
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 

27 Прил. п.83
% 74 1,03 76 45 676,48 1 924 806,77

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 21573,78 909 118,92

127 177,41 5 359 256,01
ТЕРп 07-10-005-02 1 система 4

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

оборудование Раздел 10 п. 4
1 4 144,28 1,58 26 258,16 42,14 1 106 518,78

чел.-ч 287,00 1,58 1818,43
4 144,28 26 258,16 1 106 518,78

26 258,16 1 106 518,78
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 

27 Прил. п.83
% 74 1,03 76 20 013,97 843 388,62

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 9452,94 398 346,76

55 725,06 2 348 254,16
ТЕРп 07-10-005-03 1 система 3

ФОТ
НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции

Регулировка водяной тепловой сети с 
количеством зданий до 30 шт.
Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;

ОТ
ЗТ

ФОТ
НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции
Регулировка водяной тепловой сети с 
количеством зданий до 100 шт.

Регулировка водяной тепловой сети с 
количеством зданий до 50 шт.
Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;

ОТ
ЗТ
Итого по расценке



Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

оборудование Раздел 10 п. 4
1 4 490,84 1,58 21 340,47 42,14 899 287,48

чел.-ч 311,00 1,58 1477,87
4 490,84 21 340,47 899 287,48

21 340,47 899 287,48
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 

27 Прил. п.83
% 74 1,03 76 16 265,71 685 436,91

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 7682,57 323 743,49

45 288,75 1 908 467,88
6 ТЕРп 07-10-005-04 1 система 1

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.4 пп.1

табл.4 пп.11

ФЕРп-2001-07 
Теплоэнергетическое 

1 9 126,08 1,58 14 455,71 42,14 609 163,65
чел.-ч 632,00 1,58 1001,09

9 126,08 14 455,71 609 163,65
14 455,71 609 163,65

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п. 
27 Прил. п.83

% 74 1,03 76 11 018,14 464 304,53

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 
Прил. п.83

% 36 1 36 5204,06 219 298,91

30 677,91 1 292 767,10
732 987,32 30 888 085,76

345 390,31 14 554 747,79
263 256,50 11 093 628,76
124 340,51 5 239 709,20

чел.-ч 11719,38

732 987,32 30 888 085,76

0,5 15 444 042,88

3 088 808,58

18 532 851,45

Повторное выполнении пусконаладочных работ п. 1.7.6 ФЕРп-1001-07

ЗТ

Регулировка водяной тепловой сети с 
количеством зданий до 200 шт.

Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;
ОТ

Итого по расценке
ФОТ

     Итого ФОТ (справочно)

Итого по разделу 1 Режимная наладка тепловых сетей
Итоги по смете:

     Итого трудозатраты

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

  НДС (20%)

 ИТОГО по смете

НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции

Производсгво работ осуществляется в помещениях экспуатируемого объекга капитального строительства без остановки рабочего прцесса, при этом в зоне 
призводстм работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборулование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
- ОЗП = 1,2;
Производство работ осуществляется при температуре воздда на рабочем месте ниже 0 "С
- ОЗП = 1,1;
При наличии горячего водоснабжения
- ОЗП = 1,2;

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

НР Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
СП Пусконаладочныеработы (за исключением 
технологического оборудования АЭС)
Всего по позиции


