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РАЗДЕЛ 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ


	1
	ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ЗАКАЗЧИКЕ
	Организатор и Заказчик закупочной процедуры: ООО «МРИЯ», ИНН 9103007830, КПП 910301001, ОГРН 1149102066740, 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9, info@mriyaresort.com, +7 (3654) 222-333

	2
	СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
	Запрос котировок 

	3
	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
	Выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене линолеума в кабинетах медицинского центра

	4
	ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА (ЭТП)
	https://torgi82.ru/

	5
	КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ
	1 этап.

	6
	КОЛИЧЕСТВО ЛОТОВ
ЗАКУПКИ
	1

	7
	СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА/ЛОТА НМЦ
	604 229,77 рублей,  с учетом НДС
Начальная максимальная цена включает все расходы, связанные с поставкой товар по предмету закупки, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины и прочие сборы.

	8
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ
	Требование не установлено

	9
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
	Требование не установлено

	10
	ДАТА ОБЪЯВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ
	26.05.2026, 11:00 (МСК)

	11
	ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
	05.06.2026, 11:00 (МСК)

	12
	ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
	05.06.2026, 12:00 (МСК)

	13
	ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ
	10.07.2026, 12:00 (МСК)

	14
	МЕСТО ПОДАЧИ, МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И МЕСТО ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
	298688, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1

	15
	ДАТА И ВРЕМЯ
НАЧАЛА / ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Дата и время начала срока: 26.05.2026, 12:00 (МСК)

Дата и время окончания срока: 04.06.2026, 18:00 (МСК)

	16
	КОНТАКТНОЕ ЛИЦО(А) СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА
	По техническим вопросам
Павел Романов Pavel.Romanov@mriyaresort.com
+7 (911) 171 89 12

По процедурным вопросам: 
Бутакова Мария,  Mariya.Butakova@mriyaresort.com   
+7 (978) 670 97 40

При направлении запроса, запрос направляется одновременно по двум адресам. В случае направления запроса в один адрес, ответ не будет предоставляться.

	17
	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (ВКЛЮЧАЯ КОММЕРЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , УЧАСТНИКА)
	Заявка Участника на участие в запросе котировок действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче заявки на участие в запросе котировок. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем подачи заявки на участие в запросе котировок. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок не менее 90 дней с даты подачи заявки

	18
	СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
	Не позднее 15 рабочих дней с момента утверждения итогов закупочной процедуры.




РАЗДЕЛ 2
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
К участию в закупке допускаются лица, соответствующие следующим требованиям
I. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Участник закупки обязан:
(1) быть правомочным заключать договор (в части соблюдения требований законодательства к порядку заключения (одобрения) крупных сделок);
(2) не проведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о признании  Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
(3) не приостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
(4) отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста), стоимость которого составляет 25% активов и более;
(5) отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
(6) отсутствие у физического лица (его представителя) либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
(7) участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
(8) отсутствие случаев предоставления Участником в ООО «МРИЯ» при проведении Закупочных процедур недостоверной информации и/или фиктивных документов в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате объявления Закупки;
(9) отсутствие фактов предъявления к ООО «МРИЯ» претензий со стороны контролирующих, правоохранительных, фискальных, надзорных и судебных органов (в т.ч., возбуждение судебных, административных, уголовных и иных дел; выдача решений, предписаний, представлений и иных  актов государственного реагирования) в отношении правомерности пользования ООО «МРИЯ» продукции/товаров, ранее поставленных Участником;
(10) отсутствие судебных разбирательств, по результатам которых возможно отчуждение имущества Участника, стоимость которого составляет 25% активов и более;
(11) участник не должен находиться в перечне компаний, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС России);
(12) отсутствие информации о возбуждении уголовного дела правоохранительными и судебными органами в отношении руководителей Участника на предмет установления в их действиях уголовно наказуемых деяний на момент рассмотрения заявки;
(13) отсутствие у Участника просроченной задолженности перед ООО «МРИЯ» (более 30 календарных дней) на момент рассмотрения заявки.
(14) Участники закупки должны иметь необходимый уровень деловой репутации, который подтверждается отсутствием случаев существенных нарушений договорных обязательств, неудовлетворительных результатов исполнения предыдущих договоров. Финансовое положение участников закупочных процедур должно демонстрировать экономическую устойчивость и обеспеченность ресурсами для исполнения принятых на себя обязательств по договору.
(15) 
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Наименование требования:
	Чем подтверждается:

	Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора и видам работ, в том числе по объёму работ, указанными в техническом задании. Аналогичными работами являются проекты, состав которых должен соответствовать требования пункта 6 настоящего Технического задания. 
	Копии заключенных договоров с актами выполненных работ, а также с указанием адреса и наименованием объекта.
Конфиденциальная информация в документах может быть скрыта. 
В случае невозможности предоставления имеющихся договоров/актов (информация, относящаяся к коммерческой тайне) в качестве подтверждения опыта, Участник может предоставить подтверждающие/рекомендательные письма от Заказчиков, для которых оказывались услуги, с обязательным указанием в них следующей информации: 
- наименование Исполнителя, который оказывал услуги;
- подтверждение факта исполнения обязательств по договору.

	Наличие членства саморегулируемой организации в сфере капитального ремонта и строительства
	Свидетельство или выписка из реестра членов СРО



РАЗДЕЛ 3
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЗАКУПОК


1. ДОКУМЕНТООБОРОТ
[bookmark: Par95][bookmark: Par96]Документооборот между Участниками и Организатором Закупочной процедуры (заявки, разъяснения, изменения в Заявки, протоколы с решениями и иная документация) осуществляется в электронной форме (электронный документооборот) средствами ЭТП. Для передачи электронных документов Участники Закупочной процедуры должны быть зарегистрированы на ЭТП. Регистрация Участников на ЭТП осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом работы ЭТП.
Размер тарифа в процедурах, где начальная максимальная цена договора (НМЦД) определена. Размер тарифа данной секции составляет 1,05 % от НМЦД, в т.ч. НДС 5% (но не более 22 050,00 руб.), если она определена.
Для участия в такой процедуре Участнику необходимо перечислить сумму в указанном размере на счет Оператора до подачи заявки. Эта сумма зачисляется Оператором на лицевой счет Участника и списывается только в случае победы Участника в данной закупочной процедуре, процедуре продажи или аренды. Во всех остальных случаях, денежные средства разблокируются. Разблокированные денежные средства Участник может либо вывести со своего лицевого счета, либо использовать для участия в иных процедурах на площадке в течение срока, установленного Регламентом (2 года).

[bookmark: Par98]Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в Заявках Участников до момента окончания срока подачи предложений. С момента окончания срока подачи предложений, Оператор ЭТП предоставляет Организатору Закупочной процедуры доступ к предложениям, поданным Участниками. Порядок обмена электронными документами и ответственность сторон при обмене электронными документами, регулируется Регламентом работы ЭТП. В ходе проведения закупки (на любом его этапе), а также на любой стадии исполнении Договора, Организатор и/или Заказчик Закупочной процедуры вправе уведомить Участника/контрагента об обязательном применении электронного документооборота. Обязанность использования электронного документооборота сторонами в этом случае возникает начиная с дня, следующего за днем получения Участником/контрагентом указанного выше уведомления.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании Протокола о результатах закупки и заявки Победителя, а также Протокола о результатах проведенных переговоров (при их проведении). Победитель в течении 5 рабочих дней с момента получения подписанных со стороны Заказчика 2 (Двух) экземпляров Договора передает Организатору Закупочной процедуры подписанный Договор. В случае, если Победитель в установленный срок не предоставил Организатору Закупочной процедуры подписанный Договор, такой Победитель признается уклонившимся от заключения Договора. Участник не вправе вносить или требовать внесение изменений в предлагаемый Организатором Закупочной процедуры Договор. Организатору Закупочной процедуры оставляет за собой право проводить с Участниками и Победителем(ми) дополнительные переговоры по оптимизации условий закупки, являющихся предметом закупки и иных условий закупки.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Организатор Закупочной процедуры вправе вносить изменения в Документацию. Информация о внесении изменений публикуется на сайте электронной торговой площадки. Организатор Закупочной процедуры оставляет за собой право уточнять и проверять достоверность сведений, предоставляемых каждым Участником в рамках закупочной процедуры, путем обращения непосредственно к Участнику (в том числе с посещением производственных и иных помещений и территории Участника) и/или к независимым открытым источникам информации, и/или внешним экспертам. При обнаружении недостоверности сведений до заключения Договора Организатор Закупочной процедуры вправе отстранить Участника закупки (отклонить заявку Участника) или отказаться от заключения Договора с Победителем (осуществляется в любой момент до заключения Договора по результатам закупки). При обнаружении недостоверности сведений после заключения Договора по результатам закупки, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с выплатой Участником Заказчику неустойки, установленной в Договоре без каких-либо компенсационных и иных выплат со стороны Заказчика, с возвратом Заказчику всего полученного от него по Договору и с возвратом полученного от Заказчика аванса в полном объёме. В случае подтверждения недостоверности представленных Участником сведений, затраты Организатора и/или Заказчика Закупочной процедуры на проверку информации в полном объёме возмещаются Участником на основании выставленного Организатором и/или Заказчиком Закупочной процедуры» счёта. Организатор Закупочной процедуры не возвращает полученные от Участников материалы и образцы, не осуществляет возмещение Участникам затрат, связанных с участием в закупке, в том числе затрат, связанных с разработкой и изготовлением образцов продукции. Все юридические соглашения (обязательные для подписания лицом, желающим принять участие в закупочной процедуре), прилагаемые к Документации, являются составной частью заявки Участника закупки. Организатор Закупочной процедуры вправе отклонить Заявку Участника, не соответствующую требованиям Извещения о закупке и/или закупочной Документации.


РАЗДЕЛ 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ



1. Для участия в запросе котировок Участник должен пройти регистрацию на сайте Электронной площадки Электронные Торги России в соответствии с Регламентом работы данной площадки.
2. Проведение запроса котировок осуществляется в соответствии с Регламентом торгов Электронной площадки Электронные Торги России 
3. После завершения запроса котировок Участники предоставляют в адрес Электронной площадки подтверждение своего итогового ценового предложения по форме, установленной в Регламенте Электронной площадки. 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ПРИЗНАЕТСЯ УЧАСТНИК, ПОДАВШИЙ ЛУЧШИЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ  https://torgi82.ru/



  

РАЗДЕЛ 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, техническое задание прилагается отдельным файлом

	Начальная максимальная стоимость 

	Наименование потребности
	Кол-во, усл. ед.
	Общая стоимость (руб.) с НДС

	1
	Выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене линолеума в кабинетах медицинского центра
	1
	604 229,77

	ИТОГО начальная максимальная стоимость составляет:
	604 229,77





Ведомость объемов работ:



Локальный сметный расчет:











































РАЗДЕЛ 6
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Существенные условия договора:

Условия оплаты: 
- предоплата в размере 30 % от общей цены Договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату; 
- окончательная оплата 70% в течение 5 (пяти) по согласованию с Заказчиком осуществляются по завершении каждого этапа работ на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

Гарантийный период: на результаты Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта о завершении работ по договору;

Место проведения работ: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Южная, д.7, литер А.










ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКУПКИ
Приложение – 1

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ
 ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

Заявка подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов:
Группа 1. «Выписка из ЕГРЮЛ».
· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 4-х месяцев до даты подачи предложения.
Группа   2.  «Общие документы. Документы финансовой отчетности».
· Анкета участника, составленная по прилагаемой форме 3;
· Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации не наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
· Отчет организации за прошедший год, и отчет организации за истекший период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о получении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его наличии). Все указанные документы (их копии) должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером организации и печатью участника (при ее наличии).
Группа 3. «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы».
Для резидента юридического лица:
· Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002,  свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001;
· Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав и учредительный договор, или Устав);
· Документы,  подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляется     доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы), подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица);
· Лицензия (разрешение и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании соответствующего документа);
· Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной  сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника процедуры закупки,  поставка товаров, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве  обеспечения обязательств участника, является крупной сделкой.
Для резидента физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:
· Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на занятие частной практикой или иным видом предпринимательской деятельности,  и/или  документ, подтверждающий право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании  такого документа (лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.)    - для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;
· Документ о регистрации физического лица   в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, при осуществлении предпринимательской деятельности на территории  иностранного государства.
· Доверенность,  в случае, если от имени участника, действует иное уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия участника. 
· Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и физического лица-представителя участника.


Для нерезидента:
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться  переводом на русский язык, заверенным  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного  государства, должны быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов оригиналам (подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке. 
Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные  компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором. 
Документы должны быть датированы сроком  не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки. 
Состав документов:
· Устав и Учредительный договор,  либо Устав иностранной организации, а также  документ, подтверждающий правовой статус  иностранного лица по законодательству  страны, на территории которой оно учреждено, включая документы, подтверждающие  государственную регистрацию (свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of Incorporated и/или иной акт об учреждении); 
· выписка из государственного/торгового реестра  или иной документ, подтверждающий сведения  об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц);
· свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;
· налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации за 2 года;
· документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего (действующих) от имени  иностранной компании, включая документы об избрании, назначении на должность   единоличного исполнительного органа  и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании, например, директоров/членов исполнительного органа  (сертификат, содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и другие) и\или нотариально удостоверенная  доверенность на лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных)  совершать сделки (иные действия) от имени иностранной компании  (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании);  
· Корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании сделки,  принимаемые в случаях, если необходимость решения/одобрения/согласования сделок (действий) возникает в силу требований/ ограничений/предусмотренных специальных процедур принятия решения, действующих в иностранной компании (заявления, подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе подтверждающие отсутствие ограничений на совершение представителем единолично  или совместно с  другим лицом сделок).
В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной компании  на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:
· документ, подтверждающий  внесение записи в  государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
· положение о филиале;
· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
· лицензия  (разрешение  или иной документ), если   право на осуществление деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем выдачи   соответствующего документа;
· доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя  филиала иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.

Группа 4. «Предложения об условиях договора.
Квалификационные документы».
· Заявка на участие по прилагаемой форме 1, с указанием основных условий исполнения Соглашения (наименование продукции, цена предложения, условия поставки, условия оплаты, информация о включенных в цену расходах участника, место и срок поставки продукции, а также иные условия Соглашения в соответствии с требованиями Документации);
· Предложение по установленной форме 2 о качественных и иных характеристиках продукции в соответствии с техническим заданием, в том числе копии документов, подтверждающие качество продукции и выполнения услуг;
· 

Форма 1. Письмо о подаче заявки
«_____»_______________ года
№________________________




На Извещение о проведении _______________________________________________________, размещенное  
наименование закупки
совместно с Документацией, ____________________________________________________________________,
                     (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))
зарегистрированное(ый) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________,
(местонахождение Участника закупки (в соответствии с учредительными документами))
сообщает о принятии установленных в данных документах требований и условий закупки в целом,  о согласии заключить договор на указанных в закупочной документации условиях, по цене, предложенной нашей организацией  в ходе торгов, (но не выше начальной максимальной) в соответствии с  документами, подтверждающими соответствие участника и продукции требованиям, содержащимся в документации:

НАСТОЯЩАЯ ЗАЯВКА ДЕЙСТВУЕТ ДО «____»_______________________20__ ГОДА.

Настоящая заявка дополняется следующими документами (приложения):

Опись документов, входящих в заявку Участника:

1) ________________________ на ____ л;
2) ________________________ на ____ л;
3) ________________________ на ____ л;

____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


Инструкции по заполнению

· Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
· Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
· Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его печатью (при ее наличии). 


Форма 2 Коммерческое предложение
Приложение  к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________


_________________________________
полное наименование и адрес Участника в соответствии с учредительными документами

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Расчет стоимости единицы Услуги
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	
	
	



	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости)

	
	
	Наименование параметра
	Конкретное значение параметра

	1
	Указать наименование набора
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

· Участник  приводит номер и дату письма о подаче предложения, приложением к которому является данное коммерческое предложение.
· Участник  указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
· В таблице-1 приводится расчет стоимости самих услуг с  учетом стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и иные расходы Участника, связанные с надлежащим исполнением настоящего предложения, согласно требованиям «Техническое задание».
· В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника.
· Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору.






Форма 3 Анкета Участника
от «____»_____________ г. №__________



_________________________________
полное наименование и адрес Участника в соответствии с учредительными документами


АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ


	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1.

	Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
	

	2.
	ИНН/ОГРН 
	

	3.
	Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
	

	4.
	Фактический/Почтовый адрес
	

	5.
	Адрес местонахождения производственных мощностей
	

	6.
	Адрес местонахождения складских помещений
	

	7.
	Вхождение в состав холдингов, концернов, финансово-промышленных групп и других объединений. Роль компании в структуре холдинга
	

	8.
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	9.
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	10.
	Веб-сайт, адрес электронной почты Участника
	

	11.
	Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные  руководителя Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	12.
	Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные главного бухгалтера Участника с указанием контактного телефона
	

	13.
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	

	14.
	Сокращенное наименование, ИНН (для юридических лиц), Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, паспортные данные (для физических лиц) владельцев компании с долей более 20 %. 
Для нерезидента указываются конечные бенефициары.
	




Подтверждаю согласие лиц, указанных в п.п. 11,12, и 14, на проверку и обработку ООО «МРИЯ» их персональных данных в целях  проведения закупочной процедуры и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление ООО «МРИЯ» согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете Участника на обработку этих данных ООО «МРИЯ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

· Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.
· Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
· Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
· В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Приложение № ___ 
к Договору подряда №______ от «__» ____________   2026г. 


 
Техническое задание 


на выполнение ремонтно-восстановительных работ по замене линолеума в кабинетах 
медицинского центра блока D, в Спальном корпусе отеля (Литер «Б», инв. №ЦБ0000072) отеля 


«МРИЯ». 
 


№ Перечень основных 
данных и требований 


Содержание основных 
данных и требований 


1 Наименование объекта 
Ремонтно-восстановительные работы (Косметический ремонт) 
кабинетов бальнеологического комплекса в спальном корпусе отеля 
(Литер «Б», инв. №ЦБ0000072) отеля «МРИЯ».  


2 Местонахождение 
объекта 


298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт 
Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1 


3 Заказчик ООО «МРИЯ» 


4 Требования к подрядчику 


1. Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора, 
в том числе по объему работ. 


2. Все работы должны проводиться с соблюдением действующих 
нормативных актов РФ. 


3. Являться членом саморегулируемой организации в области 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в порядке установленном в 
градостроительном кодексе 


5 Цель Подготовка отеля СКК «Мрия» к сезону 2026 года 


6 Виды работ 
1. Локальный ремонт по замене напольных покрытий из линолеума. 


Более подробный перечень работ отражен в ВОР (приложение №1 к 
данному техническому заданию). 


7 Сроки проведения работ 
1. Срок выполнения работ – 10 календарных дней. 
2. Срок предоставления исполнительной документации – в течении 


30 календарных дней с даты завершения выполнения работ. 


8 Требования к 
техническим решениям 


1. При производстве не нарушать работу систем комплекса; 
2. Все технические решения предварительно согласовать с 


Заказчиком; 
3. В процессе производства работ учесть существующие инженерные 


сети и системы. Исключить их повреждение. 
4. При выполнении работ принять необходимые меры для 


сохранности имущества заказчика. 


9 
Содержание 
коммерческого 
предложения 


Коммерческое предложение должно содержать: 
1. Стоимость материалов и работ в соответствии с приложением №1 
2. Условия оплаты (размер авансирования). 
3. Сроки оказания услуг. 
Допускается применение аналогичных материалов, без ухудшений 
технических характеристик и соответствующих визуальных 
характеристик, после предварительного согласования с Заказчиком. 


10 Требование к материалам 
и оборудованию 


1. Все применяемые материалы должны соответствовать 
требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным 
документам и подтверждены сертификатами, паспортами в 
соответствии с нормативными документами, предусмотренными 
законодательством РФ. 


2. Все необходимые инструменты, оборудование, приобретаются и 
доставляются на объект силами Подрядчика. 


3. В производство допускаются материалы и изделия только при 
наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных 
документов от заводов поставщиков на предмет соответствия 
ГОСТам, ТУ и др. нормативным документам, предусмотренными 
законодательством РФ. 







4. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, 
указанных в Техническом задании, возможно только с 
согласования с Заказчиком. 


5. Все применяемые материалы и исполнение всех конструктивных 
узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком. 
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Требования к качеству 
оказания Услуг и 
техническим средствам 
систем 


1. Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых 
работ с применением своих инструментов и оборудования, с 
закупкой необходимых материалов в соответствии с Ведомостью 
объемов работ (Приложения 1 к Техническому заданию). 


2. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с 
оформлением актов освидетельствования скрытых работ. 


3. Качество Услуг должно соответствовать требованиям 
применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и 
правилам действующего законодательства РФ, а также 
требованиям, предъявляемым Заказчиком. 


4. Оказание услуг в части электромонтажных работ осуществляется 
в соответствии с требованиями нормативных актов, в том 
числе Федеральными Законами, приказами, ГОСТами, 
письмами, регламентирующими проведение 
электромонтажных работ: 
• приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 ( в ред. от 


27.08.2025 года) «Об утверждении перечней правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в 
рамках осуществления видов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» 
(вместе «Порядком ведения перечней правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в  рамках 
осуществления видов государственного контроля (надзора), 
отнесенных к компетенции Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору»); 


• приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 
15.11.2018 года «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок»; 


• приказ Ростехнадзора от 10.07.2017 № 254 «Об утверждении 
Перечня нормативных правовых актов и нормативных 
документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (раздел I «Технологический, строительный, 
энергетический надзор») П-01-01-2017»; 


5. Складирование отходов, образующихся в процессе производства 
работ, Подрядчик обязан осуществлять на дебаркадере в 
специальные емкости, которые сторона Подрядчика доставляет на 
объект Заказчика собственными силами и за свой счет. Место 
складирования отходов согласовывается до момента начала 
производства работ. Вывоз отходов осуществляется за счёт 
средств Подрядчика, не реже чем один раз в 2 календарных дня, 
вне зависимости от заполнения емкости отходами.  


6. Работы должны быть проведены таким образом, чтобы после 
выполненного монтажа Заказчик мог сразу приступить к 
эксплуатации. 


7. Сторона Подрядчика должна собственными силами и за 
собственный счет выполнить на строительной площадке комплекс 
мероприятий по чистовой уборке помещений, выполнить клининг, 
включающий в себя сухую и влажную уборку помещений. 







8. Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в 
процессе выполнения работ. 


9. Работы должны выполняться бригадой в составе 
необходимом для выполнения указанного объема работ в 
соответствии с согласованным графиком производства 
работ. 


12 
Требования к 
исполнительной 
документации 


1. Подрядчик должен вести и передавать Заказчику Исполнительную 
документацию, отражающую фактическое исполнение положение 
элементов объекта в процессе выполнения работ, а также акты 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения. 


2. Исполнительная документация передается Заказчику в 2 (двух) 
экземплярах и один экземпляр в электронном виде одновременно 
с Актами КС-2, КС-3 в объеме необходимом для подтверждения 
объемов работ. 


3. Исполнительная документация должна вестись Подрядчиком в 
составе и порядке, предусмотренном Приказом Минстроя РФ от 
16.05.2023 N 344/пр. «Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства». 


13 Требования к 
безопасности 


1. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных 
правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика 
об охране окружающей среды, охране труда и промышленной 
безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может 
повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение 
Заказчика уполномоченными государственными органами к 
предусмотренной законодательством ответственности. 


14 Особые условия 
строительства 


1. Производство работ в действующем отеле уровня 5*. 
2. Учитывая, что работы будут производиться на территории 


действующего отеля, время и периоды производства работ (в том 
числе шумные) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. 
Возможно выполнение работ в ночное время. 


3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве 
работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании 
на спец. одежде. 


4. Производимые работы не должны препятствовать 
функционированию действующего объекта, а также создавать 
условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля. 


5. Подрядчик обязан оградить зону производства работ, выполнить 
мероприятия по защите от грязи и пыли, а также выставить 
предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ.  


6. Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и 
оборудование на территорию отеля: 
• Заявка оформляется представителем Подрядчика не позднее 


чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и 
оборудования; 


• Выгрузка и загрузка материалов и оборудования 
осуществляется на дебаркадере отеля; 


• Время перемещения материалов и оборудования по гостевым 
зонам отеля осуществлять строго с предварительного 
согласования с Заказчиком. 


15 Дополнительные 
требования 


1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель 
должен направить своего представителя для ознакомления с 
объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований, 
а также предоставление, ознакомлении и подписании всей 
разрешающей документации к производству работ.  







2. Все отступления от технического задания согласовывать с 
Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному 
техническому заданию. 


3. Предоставление Актов выполненных работ. 
4. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика: 


изготовление, монтаж, материалы и оборудование, уборка во 
время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки 
изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, 
разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы, а также 
размещение и проживание персонала.  


5. Перед началом производства работ Подрядчик направляет 
Заказчику на согласование график производства работ и графика 
распорядка рабочего дня.  


6. Подрядчик направляет список сотрудников, задействованных в 
производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не 
позднее, чем за три дня до момента их привлечения. 


7. Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком 
заблаговременно. 


8. Подрядчик своими силами организовывает наличие необходимого 
оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, 
используемого оборудование и материалов на объект производства 
работ. 


9. Заказчиком не предоставляется место для хранения, 
задействованного в производстве работ, оборудования и 
материалов. 


10. При необходимости отключения действующих инженерных сетей 
и систем комплекса, время и период отключения согласовывается 
с Заказчиком. 


11. В случае загрязнения в результате производства работ смежных 
помещений или оборудования Подрядчик устраняет указанные 
загрязнения незамедлительно. 


12. Подрядчик обязан соблюдать все правила, ограничения и 
требования, действующие на территории комплекса. 


16 Контактное лицо по 
техническим вопросам 


По техническим вопросам обращаться по тел.:  
Руководитель комплексной эксплуатации отеля –  
Романов Павел Владимирович  
Тел.: +7 (989) 270 29-68 


 
Приложения: 
Приложение №1 – Ведомость объемов работ; 
 
  
Составил:  
Руководитель комплексной эксплуатации отеля                                                                     Романов П. В.  
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ  Ремонтные работы по замене линолеума в кабенетах медицинского центра.xlsx
ЛСР  Ремонтные работы по замене

		Ведомость объёмов работ

		Ремонтные работы по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, расположенного на 3 этаже корпуса D в основном здании отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1

		№ п/п		№ в ЛСР		Наименование работ		Ед.
изм.		Кол-во

		1		2		3		4		5

		Раздел 1. Общестроительные работы																										Раздел 1. Общестроительные работы

		Демонтажные работы																												Демонтажные работы

		1		1		Перенос мебели в зону хранения на территорию деборкадера / Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.		шт		24				1 

		2		2		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
с сохранением		м		72.9				1 

		3		3		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина		м2		95.8				1 

		Монтажные работы																												Монтажные работы

		4		4		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза
Применительно		м2		19				1 

		5		5		Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л		л		3.58				1 

		6		6		Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2		мест		32				1 

		7		7		Ремсостав КМ Эксперт 45 высокопрочный 25 кг		кг		57.6				1 

		8		8		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза		м2		95.8				1 

		9		9		Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л		л		19.16				1 

		10		10		Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках		м2		95.8				1 

		11		12		Клей Forbo 525 Eurostar Basic универсальный		кг		28.74				1 

		12		13		Линолеум Таркетт Акцент Эскиз 06 (Tarkett Acczent Esquisse)		м2		110.17				1 

		13		14		Шнур для сварки линолеума Tarkett Aspect 11		м		65.144				1 

		14		15		Установка плинтуса ранее сохраненного / Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		м		72.9				1 

		15		16		Перенос мебели в кабинет из зоны хранения на территории деборкадера / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.		шт		24				1 

		16		17		Защита инвентаря помещения укрывочной пленкой / Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)		м2		95.8				1 

		17		18		Пленка техническая полиэтиленовая Изостронг 100 мкм 3 м рукав 1,5 м пог.м		м2		110.17				1 

		18		19		Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную		1т груза		0.45026				1 

		19		20		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 171 км		1т груза		0.45026				1 

		Подпись ответственного лица _______________________________________________________
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ЛСР  Ремонтные работы по замене

																																Приложение № 3

																																Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.



		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

																																																																								

																																																																																										

																																																																																																												

		"____" ________________ 2026 года																								"____" ________________ 2026 года																																																																																				"____" ________________ 2026 года										"____" ________________ 2026 года						



		Наименование программного продукта												ГРАНД-Смета, версия 2026.1

		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр																																																																																																																		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр																		

		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр																																																																																																																																																		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр																		

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹												Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09																				Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹		Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09																																																																																																																																																												Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹												Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09																		

		Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"																				Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 		Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"																																																																																																																																																																																												Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"																		

		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 																																																																																																																																																																																																																																																														Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 																														

		Наименование субъекта Российской Федерации 												91. Республика Крым																						91. Республика Крым																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование субъекта Российской Федерации 												91. Республика Крым																		

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Республика Крым																						Республика Крым																																																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												Республика Крым																		



		Ремонтные работы по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, расположенного на 3 этаже корпуса D в основном здании отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонтные работы по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, расположенного на 3 этаже корпуса D в основном здании отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1																														

		(наименование стройки)



		Ремонтные работы по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, расположенного на 3 этаже корпуса D в основном здании отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонтные работы по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, расположенного на 3 этаже корпуса D в основном здании отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1																														

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		Ремонтные работы по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, расположенного на 3 этаже корпуса D в основном здании отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Ремонтные работы по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, расположенного на 3 этаже корпуса D в основном здании отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1																														

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		ресурсно-индексным		методом

		Основание		ВОР б/н																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ВОР б/н								

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем уровне цен 				I квартал 2026 года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				I квартал 2026 года						



		Сметная стоимость 						604.23		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ				485.56		тыс.руб.												Средства на оплату труда рабочих								102.70		тыс.руб.

				монтажных работ				0.00		тыс.руб.												Средства на оплату труда машинистов								1.72		тыс.руб.

				оборудования				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда рабочих								203.70		чел.-ч.

				прочих затрат				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда машинистов								3.19		чел.-ч.



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат										Единица измерения		Количество						Сметная стоимость, руб.



																		на единицу измерения		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в базисном уровне цен		индекс		на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты		всего в текущем уровне цен

		1		2		3										4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. Общестроительные работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Раздел 1. Общестроительные работы

		Демонтажные работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Демонтажные работы

		1		ГЭСН10-01-059-01		Перенос мебели в зону хранения на территорию деборкадера / Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.										100 шт		0.24		1		0.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Перенос мебели в зону хранения на территорию деборкадера / Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.								

				421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

				571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3		Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						7.79904										3,661.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										210.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.48384										259.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТм(ЗТм)

				4		М																										0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		М

						Итого прямые затраты																										4,130.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										3,920.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции										%		108				108										4,234.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Деревянные конструкции

				Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции										%		55				55										2,156.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Деревянные конструкции

						Всего по позиции																						43,839.92				10,521.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		2		ГЭСНр57-01-003-01
с сохранением		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов										100 м		0.729		1		0.729																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						2.74833										1,255.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

						Итого прямые затраты																										1,255.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										1,255.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-091.0-1		НР Полы (ремонтно-строительные)										%		89				89										1,117.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Полы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-091.0		СП Полы (ремонтно-строительные)										%		49				49										615.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Полы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																						4,099.57				2,988.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		3		ГЭСНр57-01-002-01		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина										100 м2		0.958		1		0.958																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Разборка покрытий полов: из линолеума и релина								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						10.91162										4,985.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										6.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.12454										62.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТм(ЗТм)

						Итого прямые затраты																										5,054.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										5,047.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-091.0-1		НР Полы (ремонтно-строительные)										%		89				89										4,492.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Полы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-091.0		СП Полы (ремонтно-строительные)										%		49				49										2,473.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Полы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																						12,547.19				12,020.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		Монтажные работы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Монтажные работы

		4		ГЭСН15-04-006-04
Применительно		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза										100 м2		0.19		1		0.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза								

				421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						4.279104										2,403.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										4.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.00855										4.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТм(ЗТм)

				4		М																										3.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		М

						Итого прямые затраты																										2,415.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										2,408.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы										%		100		0.9		90										2,167.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы										%		49		0.85		41.65										1,002.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Отделочные работы

						Всего по позиции																						29,400.11				5,586.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		5		ТЦ_14.4.01.21_78_7802348846_06.04.2026_02_1.1
КА п.1.1		Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л										л		3.58		1		3.58						124.24				444.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л								

						Всего по позиции																										444.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		6		ГЭСНр57-01-010-03		Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2										100 мест		0.32		1		0.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2								

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						39.7536										19,829.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										76.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

				4		М																										126.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		М

						Итого прямые затраты																										20,032.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										19,829.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-091.0-1		НР Полы (ремонтно-строительные)										%		89				89										17,648.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Полы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-091.0		СП Полы (ремонтно-строительные)										%		49				49										9,716.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Полы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																						148,116.44				47,397.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		7		ТЦ_04.3.02.09_78_7802348846_06.04.2026_02_2.1
КА п.2.1		Ремсостав КМ Эксперт 45 высокопрочный 25 кг										кг		57.6		1		57.6						44.31				2,552.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Ремсостав КМ Эксперт 45 высокопрочный 25 кг								

						Всего по позиции																										2,552.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		8		ГЭСН15-04-006-04
Применительно		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза										100 м2		0.958		1		0.958																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза								

				421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						21.5756928										12,118.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										20.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.04311										23.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТм(ЗТм)

				4		М																										17.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		М

						Итого прямые затраты																										12,180.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										12,142.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы										%		100		0.9		90										10,927.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы										%		49		0.85		41.65										5,057.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Отделочные работы

						Всего по позиции																						29,400.13				28,165.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		9		ТЦ_14.4.01.21_78_7802348846_06.04.2026_02_1.1
КА п.1.1		Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л										л		19.16		1		19.16						124.24				2,380.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л								

						Всего по позиции																										2,380.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		10		ГЭСН11-01-036-02		Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках										100 м2		0.958		1		0.958																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках								

				421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						68.5081128										34,603.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										386.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.61791										342.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТм(ЗТм)

				4		М																										5,100.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		М

						Итого прямые затраты																										40,433.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										34,946.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы										%		112		0.9		100.8										35,225.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Полы

				Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы										%		65		0.85		55.25										19,307.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Полы

						Всего по позиции																						99,130.04				94,966.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		11		ФСБЦ-01.7.06.14-0034
Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года п. 954.xlsx		Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм										100 м		-0.65144		1		-0.65144		4,165.89		1.54		6,415.47				-4,179.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм								

						Всего по позиции																										-4,179.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		12		ТЦ_14.1.06.00_77_772473494191_06.04.2026_02_3.1
КА п.3.1		Клей Forbo 525 Eurostar Basic универсальный										кг		28.74		1		28.74						373.01				10,720.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Клей Forbo 525 Eurostar Basic универсальный								

						Всего по позиции																										10,720.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		13		ТЦ_01.6.03.04_97_9726016279_06.04.2026_02_4.1
КА п.4.1		Линолеум Таркетт Акцент Эскиз 06 (Tarkett Acczent Esquisse)										м2		110.17		1		110.17						1,755.74				193,429.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Линолеум Таркетт Акцент Эскиз 06 (Tarkett Acczent Esquisse)								

						Всего по позиции																										193,429.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		14		ТЦ_01.7.07.26_78_7802348846_06.04.2026_02_5.1
КА п.5.1		Шнур для сварки линолеума Tarkett Aspect 11										м		65.144		1		65.144						71.06				4,629.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Шнур для сварки линолеума Tarkett Aspect 11								

						Всего по позиции																										4,629.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		15		ГЭСН11-01-040-03		Установка плинтуса ранее сохраненного / Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих										100 м		0.729		1		0.729																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Установка плинтуса ранее сохраненного / Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих								

				421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						6.7202136										3,605.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										23.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.0382725										21.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТм(ЗТм)

				4		М																										1,108.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		М

						Итого прямые затраты																										4,758.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										3,626.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы										%		112		0.9		100.8										3,655.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Полы

				Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы										%		65		0.85		55.25										2,003.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Полы

						Всего по позиции																						14,291.10				10,418.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		16		ГЭСН10-01-059-01		Перенос мебели в кабинет из зоны хранения на территории деборкадера / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.										100 шт		0.24		1		0.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Перенос мебели в кабинет из зоны хранения на территории деборкадера / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.								

				421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						22.42224										10,526.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										657.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						1.512										810.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТм(ЗТм)

				4		М																										3,610.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		М

						Итого прямые затраты																										15,603.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										11,336.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции										%		108		0.9		97.2										11,019.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Деревянные конструкции

				Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции										%		55		0.85		46.75										5,299.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Деревянные конструкции

						Всего по позиции																						133,012.92				31,923.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		17		ГЭСН26-01-055-02
Применительно		Защита инвентаря помещения укрывочной пленкой / Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)										100 м2		0.958		1		0.958																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Защита инвентаря помещения укрывочной пленкой / Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)								

				421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

				Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

				1		ОТ(ЗТ)										чел.-ч						18.9844944										9,708.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТ(ЗТ)

				2		ЭМ																										251.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ЭМ

						ОТм(ЗТм)										чел.-ч						0.35925										201.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		ОТм(ЗТм)

				4		М																										5,420.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		М

						Итого прямые затраты																										15,582.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итого прямые затраты

						ФОТ																										9,910.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ФОТ

				Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы										%		97		0.9		87.3										8,651.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						НР Теплоизоляционные работы

				Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы										%		55		0.85		46.75										4,633.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						СП Теплоизоляционные работы

						Всего по позиции																						30,132.97				28,867.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		18		ТЦ_01.7.07.12_78_7802348846_06.04.2026_02_6.1
КА п.6.1		Пленка техническая полиэтиленовая Изостронг 100 мкм 3 м рукав 1,5 м пог.м										м2		110.17		1		110.17						14.63				1,611.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Пленка техническая полиэтиленовая Изостронг 100 мкм 3 м рукав 1,5 м пог.м								

						Всего по позиции																										1,611.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		19		47-1
Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года п. 954.xlsx		Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную										1т груза		0.45026		1		0.45026						1,257.35				566.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную								

						Всего по позиции																										566.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции

		20		02-15-1-01-0171
Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года п. 954.xlsx		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 171 км										1т груза		0.45026		1		0.45026						1,220.26				549.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 171 км								

						Всего по позиции																										549.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Всего по позиции



						Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :

						     Всего прямые затраты (справочно)																										334,152.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										102,698.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										1,636.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										1,724.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										227,526.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												               Материалы

						               Перевозка																										566.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												               Перевозка

						     Строительные работы																										485,559.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												     Строительные работы

						          Строительные работы																										484,992.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          Строительные работы

						               в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						               в том числе:

						                    оплата труда																										102,698.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                    оплата труда

						                    эксплуатация машин и механизмов																										1,636.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                    эксплуатация машин и механизмов

						                    оплата труда машинистов (Отм)																										1,724.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                    оплата труда машинистов (Отм)

						                    материалы																										227,526.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                    материалы

						                    накладные расходы																										99,140.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                    накладные расходы

						                    сметная прибыль																										52,266.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                    сметная прибыль

						          Перевозка																										566.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          Перевозка

						     Всего ФОТ (справочно)																										104,423.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										99,140.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										52,266.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												     Всего сметная прибыль (справочно)

						Всего по разделу 1 Общестроительные работы																										485,559.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Всего по разделу 1 Общестроительные работы

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						     справочно:

						          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																										215,768.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

						          Затраты труда рабочих																203,7024476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										          Затраты труда рабочих

						          Затраты труда машинистов																3,1874725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										          Затраты труда машинистов



						Итоги по смете:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Итоги по смете:

						     Всего прямые затраты (справочно)																										334,152.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										102,698.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										1,636.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										1,724.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										227,526.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				               Материалы

						               Перевозка																										566.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				               Перевозка

						     Строительные работы																										485,559.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				     Строительные работы

						          Строительные работы																										484,992.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				          Строительные работы

						               в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														               в том числе:

						                    оплата труда																										102,698.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				                    оплата труда

						                    эксплуатация машин и механизмов																										1,636.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				                    эксплуатация машин и механизмов

						                    оплата труда машинистов (Отм)																										1,724.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				                    оплата труда машинистов (Отм)

						                    материалы																										227,526.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				                    материалы

						                    накладные расходы																										99,140.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				                    накладные расходы

						                    сметная прибыль																										52,266.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				                    сметная прибыль

						          Перевозка																										566.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				          Перевозка

						     Всего ФОТ (справочно)																										104,423.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										99,140.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										52,266.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				     Всего сметная прибыль (справочно)

						     Непредвиденные затраты 2%																										9,711.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				     Непредвиденные затраты 2%

						Всего с непредвиденными																										495,270.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего с непредвиденными

						     НДС 22%																										108,959.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				     НДС 22%

						ВСЕГО по смете																										604,229.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						ВСЕГО по смете

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														     справочно:

						          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																										215,768.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

						          Затраты труда рабочих																203,7024476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          Затраты труда рабочих

						          Затраты труда машинистов																3,1874725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          Затраты труда машинистов





				Составил:		Специалист сметчик												(Ковальчук Е.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Специалист сметчик												(Ковальчук Е.)										

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

				Проверил:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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