Техническое задание 
На демонтаж, консервацию и последующий монтаж ограждений

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований.

	1
	Наименование объекта
	Пляж, буны №1-9

	2
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское шоссе, д. 2

	3
	Заказчик
	ООО «МРИЯ.ПРО».

	4
	Требования к Исполнителю
	1.Профессионально подготовленные рабочие, аттестованные стропальщики и такелажники.
2. Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ.

	5
	Цель
	Консервация ограждений бун, подготовка пляжа СКК «Мрия» к высокому сезону 2027 года

	6
	Виды работ
	Демонтажные виды работ: 
1.Демонтаж ограждений бун – 880 п.м.
2. Маркировка ограждений бун перманентным маркером.
3.Складирование и транспортировка ограждений до места временного хранения (до 700м).
4.Реставрация и рихтовка погнутых, искривлённых 30 шт элементов ограждений.
5.Замена анкерных узлов крепления ограждений – 100 точек
Расходные материалы: 
- замена и монтаж шпилек-100штук;
- гайка колпачковая высокая DIN 1587 A4 M16 -400шт; 
- шпилька М16 А4 – 20 м.п., 
- винт ISO 7380-1 A4, А2 M8х18\18 – 400шт;
-  гайка колпачковая высокая DIN 1587 A4, А2 M8 – 400шт.  
6.Складирование и упаковывание ограждений на палетах (палеты предоставляются стороной Подрядчика), фиксация с помощью полипропиленовой стреппинг ленты. (деревянные поддоны предоставляет Заказчик).
7.Транспортировка сложенных и промаркированные ограждений бун палетами в зону длительного хранения (до1,5км).
Монтажные виды работ:
1.Транспортировка со склад длительного хранения механизированным способом (до 1,5км) силами подрядчика, с использованием строительный техники (манипулятор).
2.Подготовка к монтажным работам ограждений и всех комплектующих (распаковка, устранение дефектов, образованных в результате транспортировки).
3.Монтаж ограждений - 880 м.п.

	7
	ТЭП
	Общая длинна ограждений: 880м
Размер секций ограждений: высота 110см, ширина от 40см  до 310см
Материал изделия: н.ж. сталь, параметры профиля 10мм*40мм с шагом 150мм 
Крепления основания: шпилька М16 А4, гайка колпачковая высокая DIN 1587 A4 M16, гайка А4 М16
Соединительное крепление секций: винт ISO 7380-1 A4,А2 M8х18\18 и гайка колпачковая высокая DIN 1587 A4, А2 M8

	8
	Сроки проведения работ
	Планируемая дата начала производства демонтажных работ 10.10.2026
Срок выполнения демонтажных работ – 21 календарный день от даты заключения договора.
Планируемая дата начала производства монтажных работ (дата может быть изменена по уведомлению Заказчика) – 01.04.2027.
Срок выполнения монтажных работ – 21 календарный день.

	9
	Требования к техническим решениям
	1. При производстве не нарушать работу систем комплекса.
2. Все технические решения предварительно согласовать с Заказчиком
3. В процессе производства работ учесть существующие инженерные сети и системы.
4. Погрузка и разгрузка без нарушений целостности креплений, ограждений из нержавеющей стали.
5. Складирование в указанном заказчиком месте.
6. Такелажные работы должны проводиться с помощью спец техники и инвентаря, обученным персоналом.

	10
	Требование к материалам и оборудованию
	1. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ.
2. Все необходимые инструменты, оборудование, расходные материалы (за исключением поддонов для складирования) приобретаются и доставляются на объект силами Исполнителя.
3. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком.
5. Исполнение аналогичных конструктивных узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

	11
	Требования к качеству выполнения Работ и техническим средствам систем
	1. Исполнитель своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов.
3. Качество Работ должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком.
4. Работы должны быть проведены таким образом, чтобы после выполненного монтажа Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий.
5. Все палеты с ограждениями должны иметь надежное закрепление при запаллечивани, транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах.
5. Исполнитель своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ.
6. Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ.

	12
	Требования к безопасности
	Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

	13
	

Особые условия выполнения работ
	1. Производство работ в действующем отеле уровня 5*.
2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего отеля, время и периоды производства работ (в том числе шумные) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Возможно выполнение работ в ночное время.
3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде.
4. Производимые работы не должны препятствовать функционированию действующего объекта, а также создавать условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля и ресторана.
5. Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудование на территорию отеля:
· Заявка оформляется представителем Исполнителя не позднее чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудования;
· Выгрузка и загрузка материалов и оборудования осуществляется на дебаркадере; 
· Время перемещения материалов и оборудования по гостевым зонам отеля осуществлять строго с предварительного согласования с Заказчиком.

	14
	Дополнительные требования
	1. Перед началом выполнения работ согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований.
2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию.
3. Предоставление Актов выполненных работ.
4. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя: изготовление, монтаж, материалы для складирования и крепления, уборка во время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы и пр.
5. Перед началом производства работ Исполнитель направляет Заказчику на согласование график производства работ.
6. Исполнитель направляет список сотрудников, задействованных в производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения.
7. Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком заблаговременно.
8. Исполнитель своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ.
9. В случае загрязнения в результате производства работ смежных помещений или оборудования Исполнитель устраняет указанные загрязнения незамедлительно.
10. Исполнитель обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса.

	15
	Контактное лицо по техническим вопросам
	По техническим вопросам обращаться:
Руководитель комплексной эксплуатации вилл и внешней территории – Балахов Рустам Олегович 
Тел.: 79881511761 
Почта: rustam.balahov@mriyaresort.com 















