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Заверение проектной организации о соблюдении действующих 
норм, правил, стандартов 

Разработанная проектная документация выполнена в соответствии с 
действующими на территории Российской Федерации Государственными 
нормами, правилами, стандартами и инструкциями, с соблюдением в полном 
объеме нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 
земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением технических условий. 
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1. Общая часть. 

Проектная документация по объекту: "Строительство сетей газоснабжения с. 
Уютное Нижнегорского района Республики Крым" разработана на основании 
задания на проектирование, результатов инженерных изысканий, в соответствии с 
требованиями технических регламентов, технических условий и других 
нормативных документов, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий. 
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2. Реквизиты одного из документов, на основании которого принято 
решение о разработке проектной документации на линейные объекты, 
либо реквизиты международного договора Российской Федерации или 
соглашения о разделе продукции 

Основанием для разработки проектной документации является:  
- Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

«Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики 
Крым»; 

- Договор №2500226 от 22 апреля 2025г. между ГУП РК «Крымгазсети» и  
ООО «Нефтегазстрой». 
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3. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
на линейный объект 

Проектной документацией предусмотрена сеть газораспределения 
"Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики 
Крым", расположенная по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. 
Уютное. 

Общая протяженность проектируемого газопровода (согласно разбивке по 
пикетажу) составляет 6623,2 м. 

Максимальная нагрузка (часовой расход газа) согласно ТУ и схеме 
гидравлического расчета – 552,0 м3/час. 

Проектная документация выполнена на основании: 
- задания на выполнение проектно-изыскательских работ; 
- технических условий №ДЖ - 621 от 05.08.2025г., выданных ГУП РК 

«Крымгазсети». 
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4. Реквизиты применяемых при проектировании документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на обязательной и 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технических регламентов 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями: 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010г. №870 

"Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления" (с изменениями на 14 декабря 2018 года); 

- "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023г.); 

- «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» от 
30.12.2009г. № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023г.); 

- Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024г) "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп. 
вступ. в силу с 01.09.2024); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 
06.05.2024г); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (ред. от 
17.05.2016); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2021г. № 815 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил» (ред. от 
20.05.2022); 

- СП 62.13330.2011* "Свод правил. Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" (утв. Приказом Минрегиона России 
от 27.12.2010 №780) (ред. от 27.12.2021); 

- СП 42-101-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Общие 
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб" (одобрен Постановление Госстроя России от 
26.06.2003 №112); 

- СП 42-102-2004 "Свод правил по проектированию и строительству. 
Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" (одобрен 
Письмом Госстроя РФ от 15.04.2004 №ЛБ-2341/9); 

- СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов" (одобрен 
Постановлением Госстроя РФ от 26.11.2003 №195); 

- "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" 
(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр) (ред. от 31.05.2022); 

- "СП116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России 
от 30.06.2012 №274) (ред. от 23.12.2022); 
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- "СП 341.1325800.2017. Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. 
Прокладка горизонтальным направленным бурением" (утв и введен в действие 
Приказом Минстроя России от 14.11.2017 №1534/пр) (ред. от 15.05.2024); 

- "СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная 
организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы 
промышленных предприятий»)" (утв. и введено в действие Приказом Минстроя 
России от 17.09.2019 №544/пр (ред. от 20.09.2024)); 

- "ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 
23.06.2020 «282-ст); 

- "ГОСТ 21.710-2021. Межгосударственный стандарт. Система проектной 
документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации 
наружных сетей газоснабжения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 
24.08.2021 №777-ст); 

- "ГОСТ 9.602-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от 
коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от 
коррозии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.10.2016 №1327-ст); 

- "ГОСТ 34715.0-2021. Межгосударственный стандарт. Системы 
газораспределительные. Проектирование, строительство и ликвидация сетей 
газораспределения природного газа. Часть 0. Общие требования" (введен в действие 
Приказом Росстандарта от 16.03.2021 №142-ст); 

- "ГОСТ 34715.1-2021. Межгосударственный стандарт. Системы 
газораспределительные. Проектирование, строительство и ликвидация сетей 
газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы." (введен 
в действие Приказом Росстандарта от 16.03.2021 №143-ст); 

- "ГОСТ 34715.2-2021. Межгосударственный стандарт. Системы 
газораспределительные. Проектирование, строительство и ликвидация сетей 
газораспределения природного газа. Часть 2. Стальные газопроводы." (введен в 
действие Приказом Росстандарта от 16.03.2021 №144-ст); 

- "ГОСТ 34741-2021. Межгосударственный стандарт. Системы 
газораспределительные требования к эксплуатации сетей. Газораспределения 
природного газа." (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.10.2021 №1191-
ст); 

- "ГОСТ 34670-2020. Межгосударственный стандарт. Системы 
газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Основные положения." (введен 
в действие Приказом Росстандарта от 14.10.2020 №844ст); 

- "ГОСТ Р 57375-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 
газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности 
эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании." (утв. и введен в 
действие Приказом Росстандарта от 27.12.2016 №2097-ст). 
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5. Сведения о климатической, географической и инженерно-
геологической характеристике района, на территории которого 
предполагается осуществлять строительство линейного объекта 

Местоположение объекта. 
Нижнегорский район — административно-территориальная единица и 

одноимённое муниципальное образование в Республике Крым Российской 
Федерации. Расположен в присивашской степи на востоке республики. 

Площадь района — 1212 кв. км (4,6% от общей территории республики). 
Население по данным на 1 января 2025 года — 42,3 тыс. человек. Административный 
центр — пгт Нижнегорский. 

Граничит на севере с Джанкойским районом, на юге — с Красногвардейским 
районом, на востоке — с Белогорским районом, на юго-западе — с Советским 
районом. 

Ведущая отрасль экономики района — сельское хозяйство. Основные 
направления производственной деятельности — выращивание зерновых культур, 
садоводство, животноводство. 

На территории района находится озеро Сиваш, или Гнилое море — это озеро, 
отделённое от Азовского моря низкой и узкой песчано-ракушечной косой, носящей 
название Арабатская стрелка.  

Ую́тное — село в Нижнегорском районе Республики Крым, входит в состав 
Михайловского сельского поселения. 

Село Уютное располагается на западе района в степном Крыму, у стыка границ 
Красногвардейского и Джанкойского районов, высота центра села над уровнем моря 
— 30 м. Соседние сёла: Михайловка в 2,5 км на восток, Владиславовка в 4,5 км на юг 
и Заря Красногвардейского района в 4,5 км на запад. Расстояние до райцентра — 
около 16 километров (по шоссе), ближайшая железнодорожная станция — платформа 
30 км (в селе Михайловка, на линии Джанкой — Феодосия) — примерно в 3,5 
километрах. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге 
35Н-384 Уютное — Зоркино — Чкалово.  

В Уютном числится 3 улицы: Гагарина, Первомайская и Юбилейная; на 2009 год, 
по данным сельсовета, село занимало площадь 62,8 гектара на которой, в 200 дворах, 
проживало 582 человека. Население по данным на 1 января 2020 года — 390 человек.  

В селе действует фельдшерско-акушерский пункт. 
Территория участка изысканий большей частью застроена, ограничена 

подземными и надземными коммуникациями. 

Климат. 
В соответствии с СП 131.13330.2020 (Строительная климатология) 

рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону ІІІ Б. 
Территория Нижнегорского района относится к степному агроклиматическому 

району с умеренно-континентальным климатом. Северо-восточная часть района 
очень засушливая с мягкой зимой и жарким летом, юг района менее засушливый. 
Среднегодовая температура воздуха 10,3 градуса в центральной части и 10,9 
градусов на востоке. 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=35%D0%9D-384_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
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Для района характерна неустойчивая зима со значительным колебанием 
температур, обуславливающих отсутствие устойчивого снежного покрова и 
неоднократною сменою мерзлого состояния почвы полным её оттаиванием. 

Годовое количество осадков на северо-востоке и юге района в пределах 369-403 
мм, в восточной части 337-400мм. Весной выпадает 78-35 мм осадков, летом 123- 140 
мм. Район подвергается сильному действию ветров. Наибольшие скорости ветра 
зимой и в первые два месяца весны. Озимые еще недостаточно развиты и почвенный 
покров плохо защищен растительностью, поэтому сильные ветры вызывают 
«пыльные бури». Сухие и жаркие ветры (суховеи) средней и большой интенсивности 
за теплый период составляют 20-30, а местами до 40 дней. 

Относительная влажность с июня по сентябрь не превышает 42-48% и до 56%, 
что характеризует засушливость климата района.  

Участок изысканий по весу снегового покрова относится к I району, согласно  
СП 20.13330.2016. 

Участок изысканий по давлению ветра относится ко II району, согласно  
СП 20.13330.2016. 

Участок изысканий по толщине стенки гололеда относится к III району, согласно 
СП 20.13330.2016. 

Геологическое строение. 
В рельефе равнинной части Крыма выделяются: Центрально-Крымская равнина, 

Тарханкутская возвышенная равнина и Северо-Крымская (Присивашская) 
низменность. 

Нижнегорский район приурочен к Северо-Крымской низменности, которая 
расположена в пределах Каркинитско-Присивашской впадины и Индольского 
прогиба. Это плоская или слабоволнистая низменно-лиманная равнина с отметками 
от 0-10 до 40-50 м. Южная граница ее проходит приблизительно от Бакальской косы, 
через Раздольное, вблизи Первомайского, Красногвардейска, Нижнегорска, 
Кировского, севернее Владиславовки к Арабатской стрелке возле Каменского. 

В западной части аккумулятивная равнина расчленяется широкими долинами 
временных водотоков (сухоречий) Чатырлыка, Самарчика, Источной и др. На 
востоке она дренируется неглубокими, но широкими долинами рек Салгир, Биюк-
Карасу, Кучук-Карасу, Мокрый и Сухой Индолы.  

Рельеф равнинный, большую часть района занимает распаханная степь.  
Район расположен в пределах скифской платформы, образованной сильно 

смятыми в складке палеозойскими горными породами. Палеозойский фундамент 
раздроблен тектоническими разломами на крупные блоки, которые смещены друг 
относительно друга. Блок, образующий фундамент Сивашской впадины, глубоко 
погружен. На территории совета встречаются балки, образованные кратковременно 
проносящимися по ним талыми и ливневыми водами. Основные черты рельефа 
связаны с геологическим строением Крыма, оно достаточно сложное: на большой 
территории есть и платформенные, геосинклинальные структуры. Равнинный Крым 
- это платформенная структура - Скифская платформа - испытывающая 
дифференцированные тектонические движения: погружения Присивашья. Это 
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подтверждается внедрением вод Сиваша в устье балок. Скорость опускания в районе 
Джанкоя 1,6 мм/год. Преобладают низменности и равнины. Для этой низменности 
характерна чрезвычайно интенсивная изрезанность береговой линии Сиваша. 
Длинные полуострова, далеко уходящие в Сиваш, разделены узкими заливами; 
множество неглубоких озер. Обширные участки, периодически обсыхающие, 
называются засухами. Они покрыты выцветами солей. 

Геологическое строение территории исследования продиктовано устойчивой 
тенденцией к опусканию земной коры Присивашья в четвертичное время, что 
привело к накоплению мощной толщи лёссовидных суглинков. Геолого-
генетический комплекс эолово-делювиальных отложений слагает поверхность 
восточной части Центрально-Крымской равнины и Присивашской низменности. 

Суглинки палевого (холодные периоды осадконакопления) или красновато-
палево-коричневого цвета (палеопочвы более теплых периодов осадконакопления). 
Структура суглинков зернисто-пористая, текстура комковатая, новообразования 
представлены зёрнами гидроокислов марганца, друзами гипса и пятнами мучнистых 
карбонатов.  

В геологическом строении района принимают участие лессовидные, эолово-
делювиальные отложения верхнеплиоценового звена, представленные суглинками 
коричневыми и современными элювиальными отложениями.  

Элювиально- и аллювиально-делювиальными отложениями распространены 
повсеместно, их мощность достигает первых десятков метров. 

 

 
Рисунок 5.1 – Участок изысканий на геологнической карте Крыма 
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Инженерно-геологический разрез площади строительства изучен до глубины 6,0 
м и представлен следующими стратиграфо-генетическими комплексами и 
разновидностями грунтов (сверху вниз): 

СГК-I – Современные элювиальные отложения (еQh) представлены – 
почвенно-растительными грунтами. 

СГК-II – Современные техногенные образования (tQIV) представлены 
насыпными грунтами, включающими строительный мусор различной степени 
уплотнения, щебень.  

СГК-III – Современные эоловоо-делювиальные отложения (νdQh) 
представлены суглинками, с включениями дресвы и щебня. 

Инженерно-геологический разрез до исследованной глубины 10 м представлен 
следующими видами грунтов: 

Слой 1 (еQh) – Почвенно-растительный слой, мощностью 0,4-0,8 м. Развит 
фрагментарно. В соответствии с Таблицей 2 ГОСТ 25100-2020 грунт относится к 
классу дисперсных, подклассу связных, типу элювиальных, виду органо-
минеральных, подвиду глинистые грунты коры выветривания, разновидности с 
низким содержанием органического вещества. 

Слой1а(tQh) – Техногенный насыпной грунт. Мощность 0,1-0.7 м. Представлен 
щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем. Залегает в насыпи 
автомобильных дорог. В соответствии с Таблицей 4 ГОСТ 25100-2020 грунт 
относится к типу техногенных дисперсных связных, подтипу перемещенных, виду 
насыпных, подвиду планомерно возведенных насыпей и отвалов, разновидности 
образованных. 

ИГЭ-I(ν,dQh) – Суглинок светло-коричневый, твердый до полутвердого, 
слабопросадочный до сильнопросадочного, среднедеформируемый, в 
водонасыщенном состоянии сильнодеформируемый. Грунт распространен 
повсеместно. Пройденная мощность составляет 3,2-5,7 м. Тип грунтовых условий по 
просадочности – I. В соответствии с Таблицей 2 ГОСТ 25100-2020 грунт относится 
к классу дисперсных, подклассу связных, типу осадочных, подтипу эолово-
делювиальных, виду минеральных, подвиду глинистых грунтов, разновидности 
суглинков. 

Грунты рекомендуются в качестве основания фундамента после выполнения 
мероприятий по устранению или ослаблению просадочных свойств в соответствии с 
подразделом 6.1 СП 22.13330.2016.  

Подземные воды на момент проведения изысканий не встречены. 
Опасные экзогенные геологические и инженерно-геологические процессы, 

способные оказать негативное влияние на проектируемые сооружения, могут 
проявится в виде струйчатой эрозии, эндогенные – высокой сейсмичности. 

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по 
водонепроницаемости W4–W20 определялась по Таблице В.1 СП 28.13330.2017 
(актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) «Защита строительных конструкций 
от коррозии». 

Результаты коррозионной агрессивности грунтов приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны 
марок по водонепроницаемости W4 - W20 

№ 
п/п 

№ скважины 
и глубина 

взятия пробы 

SO4, 
мг/кг 

 

Группа 
цемента по 

сульфатостой
кости 

W4 W6 W8 W10-W14 W16-W20 

1 Скв.4   гл. 1,0 м 620 

I Слабо 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

II Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

III Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

2 Скв.8   гл. 1,0 м 950 

I Слабо 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

II Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

III Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

3 Скв.17   гл. 1,0 м 210,0 

I Слабо 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

II Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

III Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

III Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Не 
агрессивная 

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на группы цемента по 
сульфатостойкости по наихудшему показателю оценивается: 

I группа по сульфатостойкости – как слабоагрессивная для бетонов марки W4 и 
неагрессивная для бетонов марок W6-W16-20 по водонепроницаемости; 

II группа по сульфатостойкости – как неагрессивная для бетонов  всех марок по 
водонепроницаемости; 

III группа по сульфатостойкости – как неагрессивная для бетонов всех марок по 
водонепроницаемости. 

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную 
арматуру железобетонных конструкций определялась по Таблице В.2  
СП 28.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) «Защита 
строительных конструкций от коррозии». 

Результаты коррозионной агрессивности грунтов приведены в Таблице 2. 
Таблица 2 – Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную 

арматуру железобетонных конструкций. 

№ п/п № скв. Глубина взятия  
образца 

Показатель 
агрессивности грунта 

Cl, мг/кг 

На арматуру в бетонах марки W4 – W6 
На арматуру в бетонах марки W8 – W10 

Более W10 

1 4 1,0 м 53,2 
неагрессивная 
неагрессивная 
неагрессивная 

2 8 1,0 м 277 
слабоагрессивная 

неагрессивная 
неагрессивная 

3 17 1,0 м 21,3 
неагрессивная 
неагрессивная 
неагрессивная 
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Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную арматуру 
железобетонных конструкций по наихудшему показателю для бетонов марок по 
водонепроницаемости W4-W6, оценивается как слабоагрессивная, для бетонов 
марок по водонепроницаемости W8-W10 и более W10 оценивается как 
неагрессивная. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта рассчитана по 
рекомендациям СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» по формуле: 

tfn Mdd 0= , где 
где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, 
принимаемых по СНиП по строительной климатологии и геофизике, а при 
отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства - по 
результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в 
аналогичных условиях с районом строительства; 

d0 - величина, принимаемая равной, м, для суглинков и глин – 0,23 м; супесей, 
песков мелких и пылеватых – 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней 
крупности – 0,30 м; крупнообломочных грунтов – 0,34 м. 

Исходные данные для расчета нормативной глубины сезонного промерзания 
грунтов представлены в таблице 5.2. Сумма отрицательных температур воздуха (по 
модулю) на метеостанции Джанкой равна 0,3 °С. 

dfn = 0.23* √0,3 = 0,13 м 
dfn = 0.28* √0,3 = 0,15 м 
dfn = 0.30* √0,3 = 0,16 м 
dfn = 0.34* √0,3 = 0,19 м 
Нормативная глубина промерзания по данным метеостанции Джанкой: 
- для суглинков и глин - 0,13 м; 
- для супесей, песков мелких и пылеватых - 0,15 м; 
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,16 м; 
- для крупнообломочных грунтов - 0,19 м. 

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы. 
В соответствии с приложением Г СП 47.13330.2016 определена категория 

сложности инженерно-геологических условий: участок строительства в пределах 
одного геоморфологического элемента, один слой по литологии, подземные  воды не 
встречены, геологические процессы имеют  распространение и  оказывают 
существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и 
эксплуатацию объектов, техногенные воздействия и изменения освоенных 
территорий  оказывают существенного влияния на выбор проектных решений и 
проведение инженерно-геологических изысканий – категория сложности 
инженерно-геологических условий – II ( средней сложности). 

Современных экзогенные геологические процессы (ЭГП) и явления, которые 
могут оказать негативное влияние на объекты инженерно-геологических изысканий 
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на исследуемой территории представлены струйчатой эрозией, наличием 
специфических грунтов, эндогенные –  сейсмичностью.  

Современные эрозионные процессы распространены повсеместно. Струйчатая 
эрозия может возникнуть при выпадении обильных осадков в течение ограниченного 
времени и интенсивного снеготаяния. Направление эрозии – в понижения рельефа. 

Сейсмичность района – 7 баллов по карте В, (Приложение А СП 14.13330.2018 
«Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-
81*). 

При освоении данных участков нужно учитывать не только сейсмическую 
опасность, связанную с сейсмическими свойствами грунтов, но и влияние 
неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов. 

В соответствии с Таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 неблагоприятные процессы, 
выделенные на площадке строительства, классифицируется: плоскостная и 
струйчатая эрозия – умеренно опасная, наличие специфических грунтов – опасная, 
опасность землетрясений –опасная. 

6. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения 
и месторасположения начальных и конечных пунктов линейного 
объекта. 

Сведения о категории и классе газопровода 
 В соответствии с п.7 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», объект 
проектирования является сооружением повышенного уровня ответственности.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 
июля 1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных 
объектов» объект проектирования не относится к опасным производственным 
объектам.  

Согласно табл.1* СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями №1,2,3,4)» 
проектируемый газопровод PN≤0,005 МПа относится к низкому давлению. 

Идентификационные признаки объекта  
Назначение. Согласно «Техническому регламенту о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления» объект является сетью газораспределения, 
транспортирующей природный газ по территории населённых пунктов, с давлением, 
не превышающим 0,005 МПа.  

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность: согласно классификации ОК 013-2014 «Общероссийский 
классификатор основных фондов» газопроводы высокого и низкого давления – 
трубопровод местный для газа (газопровод) - код 220.42.21.12.120. 
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Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:  

- умеренно опасная плоскостная и струйчатая эрозия; 
- наличие специфических грунтов; 
- опасность землетрясений. 
Согласно Классификатору объектов капитального строительства по их 

назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей 
архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного 
реестра заключений (ЕГРЗ) экспертизы проектной документации  объектов 
капитального строительства), утверждённому приказом Минстроя России от 
02.11.2022 № 928/пр проектируемые газопроводы отнесены к группе сети 
газоснабжения: код 12.01.006.001 – линейное сооружение сети газоснабжения; код 
12.01.006.004 - сооружение перехода через естественные и искусственные преграды 
газопровода. 

Принадлежность к опасным производственным объектам. Согласно 
Федеральному закону РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» сети газораспределения и газопотребления, 
работающие под давлением природного газа до 0,005 МПа включительно, к опасным 
производственным объектам не относятся и не подлежат регистрации в 
государственном реестре опасных производственных объектов. 

Пожарная и взрывопожарная опасность. Согласно Федеральному закону от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» линейный объект является взрывопожароопасным, наружная 
установка относится к категории повышенной пожароопасности АН (СП 
12.13130.2009 раздел 7). 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют.  
Уровень ответственности - нормальный. 
По техническим условиям №ДЖ – 621 от 05.08.2025 выданными ГУП КР 

«Крымгазсети» точка подключения: существующий газопровод низкого давления 
∅159 мм, проложенный на выходе из ГРПШ в с. Уютное Нижнегорского района; 
материал труб: сталь; тип прокладки: надземный; максимальное рабочее давление: 
0,003 МПа; фактическое (расчетное) давление 0,0027 МПа.  
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7. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 
территории района строительства, обоснование выбранного варианта 
трассы. 

Данным проектом разрабатывается один вариант трассы газопровода.  
Проработка трассы распределительного газопровода выполнена на этапе 

проработки предварительных технических решений.  
Трасса газопровода берет свое начало от существующего газопровода низкого 

давления Ø159 мм, проложенного на выходе из ГРПШ в с. Уютное и прокладывается 
по улицам Гагарина, Юбилейная и Первомайская с газопроводами-вводами к жилым 
домам и установкой отключающих устройств. Трасса пересекает автомобильную 
дорогу регионального значения 35 ОП МЗ 35Н-384 Уютное – Зоркино – Чкалово. 

Также необходимо вырубить 73 дерева и 44 кустарника. 
Положение распределительного газопровода проектируемого объекта 

"Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики 
Крым " выбрано по результатам инженерных изысканий с учетом рельефа местности, 
а также максимального приближения к потребителям газа и капитальными 
минимальными затратами на строительство с учетом кратчайшего расстояния.  

Техническим заданием на проектирование объекта вариантность прохождения 
линейного объект не предусмотрена. 

При проектировании газопроводов низкого давления Г1; P≤0,005МПа учтены 
максимально-возможные расстояния от инженерных коммуникаций, существующих 
и проектируемых зданий и сооружений с соблюдением нормативных расстояний. 
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8. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного 
объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения 
об основных технологических операциях линейного объекта в 
зависимости от его назначения, основные параметры продольного 
профиля и полосы отвода). 

В состав объекта входят следующие линейные сооружения: 
- подземный газопровод давлением PN≤0,005 МПа из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø225х20,5; Ø160х14,6; Ø110х10,0, Ø63х5,8, Ø32х3,0мм 
- надземный газопровод давлением PN≤0,005 МПа из стальных труб Ø219х6,0; 

Ø159х5,0 мм (на месте врезки).  
Таблица 1 – Информация об участках проектируемого газопровода (потребность 

в трубах) 

Наименование 
Потребность в трубе, м Номинальный 

диаметр крана, 
марка ГРПШ 

Кол-
во., 
шт 

Примечание 
Надзем.,

м 
Подзем.,м Всего, 

м. 
Категория 
трубопровода газопровод низкого давления 

Рабочее давление Р≤0,005 МПа 
Газопровод низкого 
давления  
(Р≤0,005 МПа) 

      

ПЭ100 ГАЗ SDR 11 
Ø225х20,5 в защ. 
оболочке 

- 645,7 645,7 

  с учетом 
коэффициента 
1,02 на 
змейку  

ПЭ100 ГАЗ SDR 11 
Ø160х14,6 в защ. 
оболочке 

- 1868,2 1868,2 

  с учетом 
коэффициента 
1,02 на 
змейку 

ПЭ100 ГАЗ SDR 11 
Ø110х10,0 в защ. 
оболочке 

- 3000,4 3000,4 

  с учетом 
коэффициента 
1,02 на 
змейку 

ПЭ100 ГАЗ SDR 11 
Ø63х5,8 в защ. 
оболочке 

- 84,9 84,9 

  с учетом 
коэффициента 
1,02 на 
змейку 

ПЭ100 ГАЗ SDR 11 
Ø32х3,0 

 
- 1154,0 1154,0 

  с учетом 
коэффициента 
1,02 на 
змейку 

Ø219х6,0  
ГОСТ 10704-91 0,15 - 0,15    

Ø159х5,0  
ГОСТ 10704-91 0,3 - 0,3    

ИТОГО 0,45 6753,2 6753,65    
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Общая 
протяженность 
газопроводов 
(согласно разбивке по 
пикетажу) 

1,5 6621,7 6623,2 

   

Общее количество 
кранов шаровых, из 
них в т.ч.: 

    
5 

 

- надземных    - - 
 

- подземных 

   DN 200 1 
 

   DN 150 7 
 

   DN 100 7  
   DN 32 169  

Общее количество 
переходов методом 
ГНБ/ННБ,  
из них в т.ч.: 

    
 

 

- с автодорогой  (ГНБ)  L=32,5 м 
L=21,5 м 
L=26,3 м 

L=32,5 м 
L=21,5 м 
L=26,3 м 

 
3 

 

Защитные футляры       
открытым способом:       
ПЭ100 ГАЗ SDR11 
∅400х36,4 

 

1057,7 1057,7 

 

58 

На футляры, с 
учетом 
коэффициента 
1,02 на 
змейку 

ПЭ100 ГАЗ SDR11 
∅315х28,6 

 

661,0 661,0 

 

41 

На футляры, с 
учетом 
коэффициента 
1,02 на 
змейку 

ПЭ100 ГАЗ SDR11 
∅225х20,5 

 

5,1 5,1 

 

1 

На футляры, с 
учетом 
коэффициента 
1,02 на 
змейку 

закрытым способом:       
ПЭ100 ГАЗ SDR11 
∅400х36,4 

 60,0 60,0  2  

ПЭ100 ГАЗ SDR11 
∅315х28,6 

 21,9 21,9  1  

Итого:  1805,7 1805,7  103  
Площадь временной 
полосы отвода на 
период 
строительства, га 

    

6,77 

 

Общая протяженность проектируемого газопровода (согласно разбивке по 
пикетажу) составляет 6623,2 м. 
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Максимальная нагрузка (часовой расход газа) согласно ТУ и схеме 
гидравлического расчета – 552,0 м3/час. 

Протяженность полиэтиленовых газопроводов указана с учетом укладки трубы 
«змейкой» – 2 % от протяженности. 

Параметры продольного профиля: 
Продольный профиль газопровода выполнен в масштабе по горизонтали М1:500, 

по вертикали М1:100;  
-отметка земли проектная, м 
-отметка земли фактическая, м 
-отметка дна траншеи, м 
-отметка верха трубы, м 
-глубина траншеи, м 
-обозначение трубы и тип изоляции 
-уклон/длина, м 
-расстояние, м 
-пикет 
-развернутый план 
Параметры полосы отвода: 
Ширина полосы отвода земли под строительство принята с учетом установки 

машин, механизмов (трубоукладчик, бульдозер, экскаватор), размещения плетей 
газопровода на бровке траншеи, отвала грунта и откоса траншеи. 

Схема расчета ширины полосы земельного участка, отводимого во временное 
использование (на период строительства газопровода) приведена в разделе ПОС. 
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9. Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость. 

Расчеты проектируемых газопроводов низкого давления на прочность и 
устойчивость см. том «Расчетная часть». 
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10.  Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого 
газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки 
механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы 
газопровода. Во временное пользование отводятся земли под строительство 
проектируемой трассы газопровода, для размещения строительных машин и 
механизмов, отвалов минерального грунта, плети сваренной трубы вдоль трассы.  

Общая площадь временной полосы отвода на период строительства составляет 
67670.5м² (см. ПОС). 

Технологическая схема полосы отвода с местом установки машин и механизмов, 
размещение плети газопровода, откосы траншеи и отвал грунта выполнена в разделе 
ПОС, графическая часть. 

Ширина полосы отвода земли под строительство принята с учетом установки 
машин, механизмов (трубоукладчик, бульдозер, экскаватор), размещения плетей 
газопровода на бровке траншеи, отвала грунта и откоса траншеи. 

Схема расчета ширины полосы земельного участка, отводимого во временное 
использование (на период строительства газопровода) приведена в разделе ПОС. 

На период строительства получено разрешение на размещение № 02-12-335 от 
13.08.2025г. от Администрации Михайловского поселения Нижнегорского района. 

Площадь охранной зоны составляет 30004,0 м2. 
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11.  Сведения о категории земель, на которых планируется разместить 
(размещен) объект капитального строительства. 

В административном отношении трасса газопроводов проходит по землям 
населенных пунктов. 
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12. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве 
арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для 
выкупа земельных участков, - в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации 

В соответствии заданием на проектирование выполнение сметных расчетов, 
включая расчет размера средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков, на стадии "Проектная документация" не 
требуется. 
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13. Сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах 
проведенных патентных исследований  

При проектировании объекта использовались общепринятые технические 
решения. Патенты и изобретения не применялись. 
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14. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий - в случае необходимости разработки 
специальных технических условий  

Данный проект выполнен в соответствии с действующими нормативными 
документами, разработка специальных технических условий не потребовалась. 
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15. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, 
строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей 
инженерно-технического обеспечения (при необходимости), - для 
объектов капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

В рамках данного проекта снос зданий и сооружений, переселение людей и 
перенос сетей инженерно-технического обеспечения не предусматриваются. 
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16. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 
надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 
намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в 
эксплуатацию. 

Проект выполнен в объеме: 
- подземный газопровод давлением PN≤0,005 МПа из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø225х20,5; Ø160х14,6; Ø110х10,0, Ø63х5,8, Ø32х3,0мм 
- надземный газопровод давлением PN≤0,005 МПа из стальных труб Ø219х6,0; 

Ø159х5,0 мм (на месте врезки).  
Протяженность вновь построенных участков газопровода низкого давления Г1, 

Р≤0.005Мпа (согласно разбивке по пикетажу) составляет 6623,2 м. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) согласно ТУ и схеме 

гидравлического расчета – 552,0 м3/час. 
Согласно Федеральному закону РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» сети газораспределения и 
газопотребления, работающие под давлением природного газа до 0,005 МПа 
включительно, к опасным производственным объектам не относятся и не подлежат 
регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. 

Срок полезного использования объекта – 40 лет. 
Сроки службы 

Для стальных газопроводов Составляет 50 лет, по окончании 
провести диагностику или 

реконструкцию 
Для полиэтиленовых газопроводов Составляет 50 лет, по окончании 

провести диагностику или 
реконструкцию 

Муфта ПЭ Составляет 50 лет 
Неразъемное соединение ПЭ-сталь Составляет 40 лет 
Заглушка ПЭ Составляет 50 лет 
Задвижка с ПЭ патрубками в подземном 
исполнении (под ковер) 

Составляет 50 лет 

Кран шаровой изолирующий Составляет 40 лет 
Контрольно-измерительный пункт со стойкой Составляет 25 лет 

Строительство проектируемых газопроводов. 

Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка: 
- для подземных газопроводов - с помощью опознавательных знаков, 
содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине 
залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных 
номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот 
участок газопровода, и другие сведения.  

 При отсутствии постоянных ориентиров для нанесения опознавательных знаков 
используют столбики высотой не менее 1,5 м, которые устанавливают в пределах 
охранной зоны газопровода. Опознавательными знаками вне населенных пунктов 
устанавливают в местах места поворота газопровода, ответвлений полиэтиленовых 
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газопроводов и неразъемных соединений полиэтиленовых газопроводов со 
стальными, пересечения с естественными и искусственными преградами и др), а 
также на границах участков, выполненных методом ГНБ. 

Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка: 
- для подземных газопроводов - с помощью опознавательных знаков, 

содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине 
залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных 
номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот 
участок газопровода, и другие сведения.  

Полиэтиленовый газопровод укладывается змейкой в горизонтальной плоскости 
для компенсации температурных удлинений.  

Для исключения повреждения газопровода при проведении земляных работ над 
газопроводом на высоте 0,5±0,1 м от него укладывается желтая сигнальная лента 
шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "ОСТОРОЖНО ГАЗ". На участках 
пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента 
должны быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между 
собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с 
проектной документацией. При прокладке газопровода в футляре сигнальная лента 
не требуется (СП 42-103-2003).  

Газопровод низкого давления укладывается подземно параллельно рельефу 
местности с учетом пучинистости грунтов. Прокладку газопроводов следует 
осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта согласно п. 5.5.3  
СП 22.13330.2016 и СП 131.13330.2020: 

- для суглинков и глин - 0,13 м; 
- для супесей, песков мелких и пылеватых - 0,15 м; 
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,16 м; 
- для крупнообломочных грунтов - 0,19 м. 
Проектом принята глубина прокладки от поверхности земли до верха трубы 

газопровода не менее 0,8м. 
Для уменьшения негативного воздействия сил морозного пучения, вертикальные 

участки газопровода (контрольные трубки, выходы и входы газопровода из земли) 
засыпаются в радиус 0,5 м несмерзающим сыпучим грунтом (песком средне – и 
крупнозернистым) на всю глубину траншеи.  

В местах прокладки стальных вставок в составе линейной части газопровода и 
стальных участков длиной не более 10 м от неразъемных соединений полиэтилен-
сталь до вывода стальных газопроводов выполнить засыпку траншеи по всей глубине 
из песка природного с низкой коррозионной активностью для строительных работ по 
ГОСТ 8736-2014 с послойным уплотнением.  

Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» уложить на основание из 
среднезернистого песка длиной по 1,0 м в каждую сторону от соединения, высотой 
не менее 0,1 м и присыпать слоем среднезернистого строительного песка на высоту 
не менее 0,2 м. 
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При выборе трассы проектируемых газопроводов приняты максимально-
возможные расстояния от проектируемых зданий и сооружений с соблюдением 
нормативных расстояний до других проектируемых инженерных коммуникаций. 

При пересечении с инженерными коммуникациями, газопровод заглубляется на 
отметку, обеспечивающую нормативное расстояние по вертикали от коммуникаций 
в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» и требованиями ПУЭ. Земляные 
работы по прокладке газопроводов вблизи мест пересечения с подземными 
коммуникациями вести вручную в присутствии представителей соответствующих 
организаций. 

Прокладка проектируемого газопровода низкого давления через автомобильную 
дорогу регионального значения 35 ОП МЗ 35Н-384 Уютное – Зоркино - Чкалово 
согласно ТУ выполняется подземно, закрытым способом методом горизонтально-
направленного бурения под углом близкому к значению 90 градусов. Газопровод 
заключается в футляр с контрольной трубкой на конце футляра в верхней точке 
уклона (п. 5.5.2 СП 62.1330.2011*). Глубина укладки газопровода не менее 2.0м от 
подошвы насыпи до верха футляра. Котлованы расположены на расстоянии не менее 
5,1м от подошвы насыпи автодороги. Концы футляров выведены за пределы полосы 
отвода дороги на расстояние не менее 6,1м от подошвы насыпи автодороги. С обеих 
сторон пересечения Автомобильной дороги предусмотреть установку 
опознавательных знаков. 

Прокладка проектируемого газопровода низкого давления через автомобильные 
дороги без категории (грунтовые, полевые) выполняется открытым способом. 
Газопровод заключается в футляр с контрольной трубкой на конце футляра в верхней 
точке уклона (п. 5.5.2 СП 62.1330.2011*). 

На участках пересечения автомобильных дорог открытым способом обратную 
засыпку траншеи на всю глубину производить малосжимаемым грунтом (с модулем 
деформации 20 МПа и более), с уплотнением согласно СП 42-101-2003 п. 10.64. 

Пересечение и параллельное следование проектируемого подземного 
газопровода с воздушными линиями электропередач ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ выполнено 
с учетом требований действующих НТД. При пересечении, сближении и 
параллельном следовании с опорами ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ расстояние до газопровода 
выдержано не менее 1м и 5м соответственно, от фундамента опор ВЛ согласно ПУЭ 
табл. 2.5.40. При прохождении в охранной зоне ЛЭП газопровод прокладывается 
подземно, глубина прокладки газопровода не менее 0,8м.  

Охранная зона ЛЭП с напряжением 0,4кВ - 2м в каждую сторону от крайнего 
провода, охранная зона ЛЭП с напряжением 10кВ - 10м в каждую сторону от 
крайнего провода, (постановление Правительства от 24.02.2009 №160). 

Согласно п.5.6.6 СП 62.13330.2011 при сейсмичности площадки строительства 
более 6 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в районах 
многолетнемерзлых грунтов для полиэтиленовых газопроводов должны 
применяться: трубы и соединительные детали с SDR не более SDR 11 из ПЭ 100 или 
из ПЭ 100/ПЭ 100-RC с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 для 
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газопроводов, прокладываемых на территориях городов и сельских населенных 
пунктов.  

Проектом приняты трубы из ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 
3.2 для газопровода, согласно п.5.6.6 СП 62.13330.2011. 

Траншеи и котлованы, кроме разрабатываемых в просадочных грунтах II типа, 
на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, 
имеющими дорожные покрытия, засыпают на всю глубину песчаным грунтом или 
другими аналогичными малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа и более) 
местными материалами, не обладающими цементирующими свойствами, с 
уплотнением. Допускается совместным решением заказчика, подрядчика и 
проектной организации использовать для обратных засыпок супеси и суглинки при 
условии обеспечения их уплотнения до проектной плотности (п. 10.64 СП 42-101-
2003).  

Согласно ГОСТ Р 58094-2018 срок эксплуатации подземных стальных 
газопроводов с применением защитного покрытия составляет 50 лет после ввода их 
в эксплуатацию; срок эксплуатации надземных стальных газопроводов с 
применением защиты от атмосферной коррозии составляет 50 лет после ввода их в 
эксплуатацию; срок эксплуатации полиэтиленовых газопроводов составляет 50 лет 
после ввода их в эксплуатацию. 

В качестве защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц к 
запорным устройствам проектируется ковер. 

Врезка газопровода осуществляется в существующий стальной газопровод 
низкого давления P≤0,005 МПа ∅159х5,0, на выходе из ГРПШ в с. Уютное. 

Врезка осуществляется сваркой стальных труб, перекрытие газопровода 
осуществляется через существующий шаровый кран на выходе из существующего 
ГРПШ. 

Присоединение в действующую газораспределительную сеть осуществляется 
после оформления акта приемки законченного строительства. 

Для прокладки газопровода использовать только трубы, имеющие сертификат 
качества завода-изготовителя. Не допускается использовать для строительства 
газопровода трубы сплющенные, имеющие уменьшение диаметра более 5% от 
номинального и трубы с надрезами и царапинами глубиной более 0,7 мм. 

Полиэтиленовые трубы во время строительства необходимо хранить в условиях, 
обеспечивающих их сохранность от повреждений. К строительству приступать 
только при полном обеспечении трубами и соединительными деталями. Сварку 
полиэтиленовых труб производить при температуре окружающего воздуха от -15 до 
+40°С.  

Cварку встык нагретым инструментом не следует применять для соединения 
длинномерных труб, полиэтиленовых труб и соединительных деталей, 
изготовленных из ПЭ разных наименований, а также, если трубы и детали имеют: 

- толщину стенки по торцам менее 5 мм; 
- разную толщину стенок (SDR). 
При прокладке проектируемого газопровода в насыпном грунте, необходимо 

отсеять строительный мусор на всю глубину засыпаемой траншеи. Обратную 
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засыпку произвести слоями по 200мм с проливкой и тромбованием на всю глубину 
засыпаемой траншеи. 

Организационно-технологическая схема ведения работ предполагает 
нижеследующую последовательность выполнения работ по строительству объекта: 

1. Работы подготовительного периода: 
- отчуждение полосы отвода под трассу газопровода; 
- вырубка кустарника и мелколесья с выкорчёвкой пней; 

  - создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке 
путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями, согласно 
расчетной потребности, с обеспечением мер противопожарной безопасности в 
соответствии с требованиями постановления правительства №390 от 25.04.2012 г. 
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;  

- обеспечение участков строительства, в том числе санитарно-бытовые 
помещения, водой, электроэнергией; 

- планировка трассы. 
2. Работы основного периода строительства: 
- земляные работы по срезке растительного слоя грунта, разработке траншеи под 

трубопровод; 
- погрузочно-разгрузочные (трубы, оборудование, песок, мягкий грунт и т.д.); 
- сварочные работы; 
- контроль качества стыков сварных соединений; 
- монтажные работы по укладке трубопровода; 
- земляные работы по обратной засыпке траншеи; 
- очистка и испытание газопровода; 
- монтаж и установка кранов шаровых надземном исполнении и ГРПШ; 
- благоустройство и рекультивация нарушенных земель. 
Последовательность рабочих операций при строительстве подземного 

газопровода: 
- разработка траншеи; 
- раскладка трубы по бровке вдоль траншеи; 
- сварка плетей труб; 
- опускание плети в траншею; 
- обратная засыпка траншеи; 
- монтаж отключающих устройств; 
- продувка газопровода; 
- испытание газопровода; 
- разработка исполнительную документации; 
- сдача трассы в эксплуатацию с оформлением документации и передачи ее 

эксплуатирующей организации.  
Выделение этапов строительства, согласно заданию на проектирование, не 

предусмотрено.  
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Согласно расчета продолжительности строительства выбран максимальный 
срок. 

Подробное описание вопросов организации строительства содержится в томе 4  -
90-2500226_25-ПОС.ТЧ. 

Строительство газопровода производить в соответствии с:  
- Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010г. №870; 

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002»; 

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 

С целью безопасной эксплуатации наружного газопровода, необходимо 
заключить договор с организацией, выполняющей работы по техническому 
обслуживанию и ремонту газопровода и технических устройств, в котором должны 
быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, 
регламентированные обязательства в обеспечении условий безопасности и 
надежности эксплуатации. 

Сроки проведения технического осмотра газопроводов (ГОСТ 34741-2021) 

Газопроводы Сроки проведения технического осмотра 
на застроенной 

территории 
поселений, с 

давлением газа, МПа 

на незастроенной 
территории и вне 

поселений 

св. 0,005 до 1,2 включ. 
1 Стальные подземные со 
сроком службы свыше 15 лет 

1 раз в месяц 1 раз в 6 месяцев 

2 Стальные надземные со 
сроком службы свыше 15 лет 

1 раз в 6 месяцев 1 раз в год 

3 Полиэтиленовые 
подземные со сроком службы 
свыше 15 лет 

1 раз в 6 месяцев 1 раз в год 

Для газопроводов, проложенных в особых условиях проводят внеплановые 
технические осмотры. 

    С целью получения информации о неблагоприятных воздействиях на газопровод 
осуществляют внеплановый технический осмотр трассы газопроводов, проложенных 
в особых условиях (кроме сейсмических районов и подрабатываемых территорий), 
который проводят после аварий на водонесущих коммуникациях и сооружениях, 
расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема 
грунтовых вод и уровня воды в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания 
трассы газопровода. Необходимость проведения внеплановых осмотров 
устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно в 
зависимости от возможного негативного влияния. 
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В осенне-зимний период при резком похолодании проводят внеплановый 
технический осмотр трассы газопровода, проложенного на территории с 
пучинистыми грунтами, не реже 1 раза в 7 дней в застроенной части поселения и не 
реже 1 раза в 15 дней в незастроенной части. 

Защита газопровода от коррозии 
Проектируемые подземные стальные газопроводы высокого давления ГОСТ 

10705-80* (группа В), сортамент по ГОСТ 10704-91, имеют пассивную защиту от 
коррозии и проникновения блуждающих токов с помощью изоляции "усиленного 
типа" (из экструдированного полиэтилена). 

Так как длина проектируемых подземных стальных газопроводов не превышает 
длину 10м, электрохимзащита данных газопроводов не предусмотрена согласно 
п.8.1.5 ГОСТ 9.602-2016. Засыпка траншей подземных стальных газопроводов 
предусмотрена мелкозернистым песком.  

Активная (электрическая) защита футляров не требуется. Футляры в проектной 
документации запроектированы из полиэтиленовых труб, следовательно, не 
подвергаются коррозионному влиянию грунтов и не нуждаются в защите от 
коррозии. 

Надземный газопровод после испытаний на герметичность покрывается двумя 
слоями грунт-эмали " Унипол" СБЭ-111 марка Б (ТУ 2313-028-92638584-2014) в цвета 
согласно ГОСТ14202-69, при этом степень очистки поверхностей стальных 
конструкций от окислов (окалины, ржавчины) перед нанесением защитных 
покрытий должна быть третьей (согласно ГОСТ 9.402-80*). Окрасочные работы 
необходимо вести в соответствии с правилами производства работ, согласно СНиП 
3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

На месте врезки перед входом в землю стального газопровода низкого давления, 
устанавливается изолирующее соединение ГИС ПП Ду150. 

Контроль физическими методами. 
При строительстве газопровода выполнить контроль ультразвуковым методом 

сварочных стыков. 
Сварка газопроводов из стальных труб осуществляется электродуговой и газовой 

сваркой. 
Сварка ПЭ-газопроводов осуществляется нагретым инструментом встык 

(соединение труб футляров, соединение труб на прямых участках трассы 
одинакового диаметра, толщины стенок и материала) и с помощью деталей с 
закладными нагревателями (соединения на границах ГНБ, соединения тройников, 
отводов и редукционных муфт без закладного электронагревателя, соединения труб 
на прямых участках трассы одинакового диаметра с разным защитным покрытием). 

Согласно СП 62.13330.2011 табл.14: 
- надземные стальные газопроводы низкого давления Р≤0,005МПа не подлежат 

контролю стыков; 
- подземные стальные газопроводы низкого давления Р≤0,005МПа подлежат 10% 

контролю стыков (но не менее 1 стыка); 
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- подземные ПЭ газопроводы низкого давления Р≤0,005МПа подлежат 10% 
контролю стыков (но не менее 1 стыка); 

- подземные газопроводы низкого давления Р ≤0,005Мпа прокладываемые под 
магистральными дорогами и улицами с капитальными типами дорожных одежд, а 
также на переходах через водные преграды, во всех случаях прокладки газопроводов 
в футляре (в пределах перехода и по одному стыку в обе стороны от пересекаемого 
сооружения) подлежат 100% контролю стыков. 

Количество стыков, подлежащих контролю физическим методом на газопроводе 
низкого давления Г1 Р≤0,005МПа: 

- подземный полиэтиленовый газопровод DN 225 - 106 шт.; 
- подземный полиэтиленовый газопровод DN 160 - 136 шт.; 
- подземный полиэтиленовый газопровод DN 110 - 201 шт.; 
- подземный полиэтиленовый газопровод DN 63 - 2 шт. 

Испытание газопроводов на герметичность. 
Перед производством работ по присоединению вновь построенного газопровода 

к действующей сети газопотребления проводится контрольная опрессовка воздухом. 
После строительства газопровода, необходимо выполнить испытание его на 

герметичность. 
Для испытания на герметичность воздухом газопровод в соответствии с 

проектом производства работ следует разделить на отдельные участки, 
ограниченные заглушками или закрытые линейной арматурой и запорными 
устройствами перед газоиспользующим оборудованием, с учетом допускаемого 
перепада давления для арматуры (устройств) данного типа. 

Стальной надземный газопровод низкого давления (P≤0,005МПа) испытывается 
давлением 0,3МПа в течение 24 часа. 

Стальной подземный газопровод низкого давления (P≤0,005МПа) испытывается 
давлением 0,6МПа в течение 24 часа. 

Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления (P≤0,005МПа) 
испытывается давлением 0,3МПа в течение 24 часа. 

Для проведения испытания на герметичность и прочность следует фиксировать 
падение давления в газопроводе манометрами классом точности не ниже 0,4 или 
жидкостными манометрами. Применение манометров без указания класса точности 
не допускается. 

Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых 
газопроводов должна быть не ниже минус 20 °C. 

Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в 
течение испытания падение давления в газопроводе фиксируется в пределах одного 
деления шкалы по манометрам классом точности не ниже 0,4 или жидкостным 
манометрам. 

Границы охранной зоны газопровода и сооружений на нем. 
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Охранные зоны газораспределительных сетей и сооружений на нем 
устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных 
сетей». 

Для газораспределительных сетей устанавливается следующие охранные зоны: 
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии по 2м с каждой стороны 
газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 
каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 
деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего 
срока эксплуатации газопровода. 

- вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 метров от границ 
этого объекта. 

Охранные зоны газораспределительных сетей установлено постановлением 
Правительства РФ от 20   ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей".  

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, 
в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

-строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
-перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей; 

-устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ; 

-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 

-разводить огонь и размещать источники огня; 
-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; 
-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, люки подземных 

колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и 
систем телемеханики; 

-набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них; 
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-самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 
надежность линейного объекта 

1. Строительство объекта сетей газораспределения и газопотребления должны 
осуществляться по настоящему проекту, включающему решения и мероприятия по 
обеспечению промышленной безопасности, охране труда, и окружающей среды. 

2. Разработка проектной документации на газопроводы производилась на 
основании задания на проектирование, оформленного в установленном порядке и 
утвержденного газораспределительной организацией. 

3. Решения, принятые в проектной документации разработаны в соответствии с: 
- техническими условиями на подключение. 
4. Технические, технологические, организационные и природоохранные решения 

утвержденных проектов являются окончательными и обязательными для 
выполнения всеми организациями (в том числе подрядными), принимающими 
участие в реализации проекта. 

5. Пересмотр действующих проектов в связи с введением в действие новых 
нормативных документов, несоответствием фактических геологических условий 
проектным, другими причинами производится в порядке, установленном 
законодательством для разработки новой документации. 

6. Отклонения от проектной документации в процессе производства не 
допускаются.  

7. В процессе строительства, реконструкции, консервации и ликвидации 
опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную 
документацию, осуществляют авторский надзор в установленном порядке. 
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17. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, включающий 
мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
линейного объекта и рациональному использованию природных 
ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта. 

17.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для предотвращения и снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в период строительства проектом предусмотрены следующие 
организационные, технические и технологические мероприятия: 

- рассредоточение во времени работы технологических операций, 
незадействованных в едином непрерывном технологическом процессе;  

- устранение открытого хранения, перевозки пылящих материалов (применение 
для этих целей контейнеров, специальных транспортных средств, покрытие 
грузовиков, вывозящих пылесодержащий мусор, орошение грузов, покидающих 
строительную площадку, покрытие складируемых навалом сыпучих материалов); 

- использование современного оборудования с улучшенными показателями 
эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу (генераторы, транспорт, строительная 
техника); 

- транспортные средства, находящиеся под разгрузкой (погрузкой), а также 
дожидающиеся своей очереди, должны быть с выключенными двигателями; 

- к работе в период СМР допускается только исправная строительная техника и 
автотранспорт, периодический контроль топливной системы механизмов, а также 
регулирование системы подачи топлива, обеспечивающее его полное сгорание; 

- регулярные профилактические ремонты строительной техники с целью 
избежания утечек из маслобаков, гидроцилиндров и пр.; 

- заправка автотранспорта на стационарных автозаправочных станциях, в 
пределах строительной площадки заправка только малоподвижной техники;  

- запрещение сжигания строительных отходов на территории стройплощадки; 
- соблюдение технологии и обеспечение качества работ, исключающих 

переделки. 
Принятые проектные решения обеспечивают герметичность проектируемого 

газопровода, поэтому специальных мероприятий по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации не требуется.   
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17.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на почвенный покров 
при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от 
соблюдения технологии и культуры строительства.   

В целях охраны геологической среды и почв запроектированы следующие 
мероприятия:  

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 
- максимальное сохранение существующего ландшафта на прилегающих 

территориях; 
- снятие плодородного слоя перед началом строительства; 
- устройство специальных площадок для размещения техники и 

стройматериалов; 
- допуск к работе строительных машин в технически исправном состоянии, 

исключающем утечку ГСМ и не превышающих норм выброса в атмосферу 
загрязняющих веществ;  

- заправка строительной техники должна осуществляться закрытым способом 
(заправщиками); заправка автотранспорта производится на стационарных 
автозаправочных станциях;  

- техническое обслуживание строительных машин и автотранспорта 
производится на базах строительных организаций, вне отведенной площадки;  

- вывоз образующихся строительных отходов для последующей утилизации, 
переработки.  

После завершения строительных работ на территории объекта будет убран 
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены 
планировочные работы.  

Перед началом строительства плодородный слой почвы будет снят для хранения 
во временном отвале, расположенном вдоль строительной полосы в пределах, 
предусмотренных нормативами отвода, и использоваться для восстановления 
земель после окончания строительных работ.  

Снятие и охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». При снятии 
плодородного слоя должны быть приняты меры к его защите от загрязнения 
смешиванием с минеральным грунтом, засорения, водной и ветровой эрозии. Во 
избежание размыва и выдувания складируемого плодородного слоя почвы хранение 
его в кавальерах должно быть не более 20 дней. При более длительном сроке 
хранения необходимо поверхность отвалов укрепить посевом трав.  

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие 
требования к рекультивации земель», рекультивации подлежат нарушенные земли 
всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично 
утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных 
земель.  

Проектной документацией предусматривается рекультивация временной полосы 
отвода для строительства газопровода.   
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Проектом предусматривается следующие направления рекультивации:  
– сельскохозяйственное направление рекультивации; 
– лесохозяйственное направление рекультивации; 
– природоохранное направление рекультивации. 
В соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель», 

работы по рекультивации проводятся в 2 последовательных этапа:  
- техническая рекультивация; 
- биологическая рекультивация. 
На техническом этапе рекультивации земель предусматриваются следующие 

работы: 
- снятие плодородного слоя почвы в период подготовительных работ; 
- перемещение плодородного слоя во временный отвал; 
- уборку строительного мусора, удаление с территории строительной полосы 

всех временных устройств;  
- засыпку траншей трубопроводов грунтом с послойным уплотнением; 
- обратное перемещение из временного отвала и нанесение плодородного слоя 

почвы; 
- уплотнение плодородного слоя почвы в зоне рекультивации (над 

трубопроводом) грунтоуплотняющей машиной;  
- планировку (выравнивание рытвин, ям) поверхности по всей ширине 

строительной полосы; 
- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов; 
- вывоз лишнего грунта после засыпки траншеи. 
Биологический этап сельскохозяйственной рекультивации проводится с целью 

восстановления плодородия почв, а также решения следующих задач:  
- снижения или предотвращения последствий техногенных нарушений 

почвенно-растительного покрова;  
- защиты почв от водной и ветровой эрозии; 
- создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно-гигиеническим и 

эстетическим требованиям охраны окружающей среды;  
- восстановления (в определенной мере) необходимых условий для жизни 

животного мира.  
Восстановление плодородия осуществляется путем внесения удобрений, 

проведения необходимых мелиоративных мероприятий, посева различных 
сельскохозяйственных культур, применения специальных севооборотов и приемов 
агротехники.  

Работы по биологической рекультивации должны выполняться на договорной 
основе силами специализированных организаций или землепользователей.  

На землях сельскохозяйственного назначения, на которых не производится 
никакой деятельности, выполняются работы по биологической рекультивации в 
составе посева трав (23 кг/га).  

Лесовосстановительные работы невозможны в границах противопожарной 
вырубки вокруг промплощадок для недопущения возгораний, также не допускается 
восстановление древесной и кустарниковой растительности в охранных зонах 
трубопроводов и линии электропередачи, зонах видимости автодорог, 
затрудняющие их нормальную эксплуатацию проектируемых сооружений.  
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Биологическая рекультивация методом задернения почвенно-растительного 
покрова проводится в границах противопожарной вырубки леса вокруг 
площадочных сооружений, в охранных зонах трубопроводов и линии 
электропередачи, кабельных линий связи.  

При выполнении биологического этапа рекультивации методом задернения 
почвенно-расти-тельного покрова проводится посев семян многолетних трав (23 
кг/га).   

С целью получения надежного устойчивого долговечного травяного покрытия, 
при озеленении рекомендуется применять специальные травосмеси. В настоящее 
время их разработано уже значительное количество с учётом 
природноклиматических и почвенных условий территорий.  

Биологическая рекультивация проводится в теплое время года. В период с июня 
до первой декады сентября запасы тепла и влаги обеспечивают нормальный рост и 
развитие растений.  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по рациональному 
использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при 
строительстве:  

- участок проектирования не затрагивает площади залегания полезных 
ископаемых; 

- экономия ресурсов, используемых при строительстве; 
- максимальное сокращение потерь при транспортировке и хранении 

минерального сырья. В соответствии с п. 15 ст. 65 Водного Кодекса РФ, в границах 
водоохранных зон, применительно к проектируемому объекту, запрещается:  

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;  

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 

агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях 
морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение 
пестицидов и агрохимикатов.  

Согласно п.п. 15, 17 ст.65 Водного кодекса РФ, в границах прибрежных 
защитных полос запрещаются (применительно к строительству и эксплуатации 
проектируемого объекта):  

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного 
Кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического 
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осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;  

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- размещение отвалов размываемых грунтов.   
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17.3. Мероприятия по сбору, транспортированию и размещению отходов, 
сведения о полигонах 

Места временного хранения отходов должны быть оборудованы в соответствии 
с действующими нормами и правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с учетом 
класса опасности отходов, их физико-химических свойств и реакционной 
способности.   

Основным мероприятием по снижению воздействия отходов на окружающую 
среду является недопущение их накопления на территории в количестве, 
превышающем предельную вместимость мест временного хранения, т.е. 
своевременный вывоз.  

По мере накопления или формирования транспортной партии все 
образующиеся отходы должны вывозиться специализированным транспортом на 
места конечного размещения, либо на утилизацию или обезвреживание 
специализированным организациям, имеющим лицензии на осуществление данного 
вида деятельности.  

В соответствии с основными принципами государственной политики в области 
обращения с отходами, отходы производства и потребления (в т.ч. отходы 
строительства) в максимально возможных объемах должны подвергаться 
переработке и последующему использованию.  

Размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) должно осуществляться в 
соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, 
утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области № 843 от 
18.11.2019 г. (Л-39).   
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17.4. Мероприятия по охране растительного мира 

Основным мероприятием по охране растительного мира является восстановление 
почвенно-растительного покрова на участке временного отвода.  

Снос зеленых насаждений в границах населенных пунктов будет производиться 
на основании разрешения на снос после уплаты компенсационной стоимости.  

При проведении строительных работ предусматриваются мероприятия по защите 
сохраняемых зеленых насаждений на смежных территориях, а именно:  

- не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение 
древесно-кустарниковой растительности;  

- запрещается окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева, производить 
окольцовку стволов деревьев, подсечку, делать надрезы, надписи и наносить другие 
механические повреждения, ломать ветви в кронах деревьев; 

- запрещается производить самовольную обрезку крон деревьев; 
- запрещается крепить к деревьям указатели, рекламные конструкции, 

объявления, растяжки, оттяжки от домов стен, заборов и другие внешние 
механические присоединения; 

- запрещается в зоне радиусом 10 м от ствола дерева и на газонах разводить 
открытый огонь; 

- на озелененных участках не допускается проезд, заезд, стоянка 
автотранспортных средств, строительной и дорожной техники;  

- не допускается на озелененных участках производить сброс бытового и 
строительного мусора, промышленных отходов, скола асфальта и отходов;  

- не допускается производить на газонах (травяном покрове) временное 
складирование горюче-смазочных, мусора, песка, различных грузов (в том числе 
строительных материалов), выгрузку асфальтобетонных смесей.  

В целях охраны среды обитания животных, путей их миграции в период 
строительства необходимо выполнить следующие условия, мероприятия и работы: 

- все строительные работы осуществляются в выделенной полосе отвода; 
- запрещается слив хозяйственно-бытовых стоков на почву и в водные объекты; 
- расчистка участка строительства от деревьев, кустарников и травянистой 

растительности вне гнездового периода (1 апреля - 1 июля);  
- для предотвращения гибели животных устройство ограждения (защитного и 

сигнального) вокруг траншей и котлованов.  
Неблагоприятное воздействие на растительный и животный мир данной 

территории в период строительства проектируемого газопровода увеличится 
незначительно.   
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17.5. Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также 
местонахождении карьеров 

Места хранения отвалов плодородного слоя почвы (ПСП) и почвенно-
растительного слоя (ПРС), в том числе размещения площадок, организованных для 
временного складирования, расположены в полосе отвода под строительство 
проектируемых сооружений. 

Обеспечение минеральными ресурсами предусматривается привозом 
автотранспортом из действующих карьеров (Раздел 4 «Проект организации 
строительства»). 
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17.6. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат 

При проектировании, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию 
зданий, сооружений и иных объектов существенное значение имеет определение 
достаточности финансовых средств на реализацию мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия на окружающую среду. Затраты природоохранного 
назначения включают:  

- затраты на осуществление собственных специальных природоохранных 
мероприятий и строительство объектов природоохранного назначения;  

- компенсационные выплаты за изъятие из сферы целевого использования 
(уничтожение, повреждение) конкретных видов природных ресурсов, природно-
ресурсные налоги, экоплатежи;  

- расходы на обеспечение средствами для предупреждения, ликвидации или 
локализации аварийных ситуаций с экологическими последствиями.  

Расходы на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель 
представлены в сметном расчете.  

Участок проектирования затрагивает земли лесного фонда, в связи с этим, 
проводятся лесовосстановительные и природоохранные работы.   

Проектируемых объект не оказывает влияния во водные объекты. Компенсация 
ущерба водным биоресурсам не предусматривается.  

Лабораторный экологический контроль предусмотрен только на случай 
возникновения аварийной ситуации для определения ее масштабов и эффективности 
принятых мероприятий по ликвидации. В связи с этим данные затраты в подраздел 
«Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий» не включались.  

Формой возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов ЗВ в 
окружающую природную среду РФ, размещение отходов, является плата за 
негативное воздействие на окружающую среду. Расчет платы за выбросы, сбросы и 
размещение отходов производится по нормативам платы, утвержденным 
следующими документами:  

- Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 
(Л-24);  

- Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 г. №758 «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ» (Л-25);  

- Постановлением Правительства РФ № 156 от 16.02.2019 г. «О внесении 
изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)» 
(Л-26);  

- Постановление Правительства РФ «О применении в 2024 году ставок платы за 
негативное воздействие на окружающую среду» № 492 от 17.04.2024 г. (Л-27).  



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
50 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

52 
 

 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

В соответствии со ст.4.2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (Л-1) и Постановлением Правительства РФ № 2398 от 
31.12.2020 г. «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 
(Л-19), газопровод в период эксплуатации, площадка строительства газопровода 
будут относиться к объектам IV категории по воздействию на окружающую среду.  

Согласно ст. 16.1 Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 
окружающей среды» (Л-1), юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах IV 
категории освобождаются от внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.   
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18.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

18.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного 
объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений 
и сооружений, технологического оборудования, технологических и 
технических устройств, проектируемых в составе линейного объекта 

В соответствии с законодательством РФ каждый объект защиты должен иметь 
систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему 
предотвращения пожара (исключение условий возникновения), систему 
противопожарной защиты, а также комплекс организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а 
также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-
технического характера, направленных на предотвращение пожаров. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
является: 

- предотвращение пожара; 
- обеспечение безопасности людей; 
- защита имущества при пожаре. 
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном 

объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами и нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

В рамках проекта предусматривается строительство следующих сооружений: 
- подземный газопровод давлением PN≤0,005 МПа из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø225х20,5; Ø160х14,6; Ø110х10,0, Ø63х5,8, Ø32х3,0мм,  
надземный газопровод давлением PN≤0,005 МПа из стальных труб Ø219х6,0; 
Ø159х5,0 мм (на месте врезки). Общая протяженность проектируемого газопровода 
(согласно разбивке по пикетажу) составляет 6623,2 м. 

- краны Ду 200, Ду 150, Ду 100 на улицах Гагарина, Юбилейная, Первомайская; 
- краны Ду 25 на вводах к жилым домам. 
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18.1.1  Система предотвращения пожаров 

Предотвращение пожара в зданиях, сооружениях, на технологических 
установках, входящих в состав проектируемого объекта, достигается путем 
предотвращения образования горючей среды и (или) предотвращения образования в 
горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды предусматривается 
следующими способами: 

- применением негорючих веществ и материалов; 
- ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов; 
- использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ 

и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит 
к образованию горючей среды; 

- изоляцией горючей среды от источников зажигания; 
- поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих 

веществ; 
- понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 
- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение 

пламени исключается; 
- механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с 

обращением горючих веществ; 
- установкой пожароопасного оборудования на открытых площадках. 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания достигается следующими способами: 
- применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 

и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 
- применением в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок и других устройств, исключающих появление 
источников зажигания; 

- применением оборудования и режимов проведения технологического процесса, 
исключающих образование статического электричества; 

- устройством молниезащиты и защитой оборудования трубопроводов от 
вторичных проявлений молний и статического электричества; 

- применением способов и устройств ограничения энергии искрового заряда в 
горючей среде до безопасных значений; 

- применением искробезопасного инструмента при работе с горючими газами; 
- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и 
изделий. 

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и противопожарной 
защиты технологических узлов и систем предусматриваются следующие 
мероприятия: 

- закрытый способ транспортирования горючих веществ; 
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- высокий уровень контроля сварных швов (стыков) технологических 
трубопроводов, эксплуатационный контроль за состоянием фланцевых соединений; 

- опознавательная окраска технологических трубопроводов; 
- применение опор и площадок обслуживания для трубопроводов и оборудования 

с использованием негорючих материалов; 
- установка во взрывоопасных зонах сертифицированного оборудования во 

взрывобезопасном и искробезопасном исполнении. Применение бронированных 
кабелей; 

- выбор технологического оборудования, трубопроводов, фасонных частей и 
запорной арматуры в соответствии с требуемыми параметрами; 

- оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами 
контроля и автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими 
надежность и безаварийность работы; 

- автоматический контроль параметров, определяющих взрывоопасность 
технологического процесса; 

- автоматический контроль возможных выбросов и утечек углеводородных сред; 
- учет максимально допустимой температуры поверхности оборудования в 

конкретных зонах. 
  



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
54 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

56 
 

 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

18.1.2 Система противопожарной защиты 

Система противопожарной защиты направлена на обеспечение защиты людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их 
последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
ограничение их последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания 
опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) 
тушением пожара. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 

- технологические процессы, исключают необходимость постоянного 
присутствия обслуживающего персонала (автоматизация и диспетчеризация 
технологических процессов); 

- применение технических систем противоаварийной защиты – устройств 
аварийного отключения технологического оборудования при возникновении 
аварийных ситуаций; 

- устройство аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 
- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Безопасность людей на случай пожара обеспечивается так же ознакомлением 

всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами 
личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении 
пожара, и планом эвакуации людей из помещения. 

В соответствии с требованиями ст. 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на 
проектируемом участке газопровода высокого давления размещение подразделений 
пожарной охраны не предусматривается. В случае невозможности ликвидировать 
возгорание с использованием сил и средств, размещенных на территории объекта, 
для осуществления ликвидации пожара предусматривается привлечение сил и 
средств ближайших структурных подразделений государственной противопожарной 
службы. 
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18.1.3 Комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объекта и выполнению требований противопожарного режима на 
период строительно- монтажных работ и на период эксплуатации объекта должны 
выполняться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности включает в себя: 

- организацию обучения работников и привлекаемых подрядных организаций 
правилам и мерам пожарной безопасности; 

- разработку и реализацию объектовых норм и правил пожарной безопасности, 
инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о 
соблюдении противопожарного режима и действиях работников при возникновении 
пожара; 

- разработку мероприятий по действиям администрации и работников объекта 
при возникновении пожара и организацию эвакуации людей; 

- проведение агитации и пропаганды в области пожарной безопасности с 
применением средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности; 

- установление порядка хранения веществ и материалов в зависимости от их 
физико-химических и пожароопасных свойств; 

- обеспечение первоочередных мер пожарной безопасности; 
- организацию пожарной охраны на объекте, определение основных видов, 

количества, размещения и обслуживания пожарной техники, обслуживания систем и 
средств противопожарной защиты. 

На объекте должны быть предусмотрены все организационные мероприятия по 
обеспечению безопасной эвакуации персонала (работников), предусмотренные 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

Руководителем организации должен быть установлен соответствующий 
противопожарный режим, в том числе определены: 

- порядок и сроки прохождения обучения мерам пожарной безопасности; 
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
- действия работников в случае обнаружения пожара. 
Руководители, специалисты и работники организаций должны допускаться к 

работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной 
безопасности. 

В соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 №806 обучение мерам 
пожарной безопасности работников производится администрацией объекта по 
программам противопожарного инструктажа. Противопожарный инструктаж 



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
56 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

58 
 

 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

проводится с целью доведения до работников организаций обязательных требований 
пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности 
технологических процессов производств и оборудования, имеющихся на объекте 
защиты, систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также их 
действий в случае возникновения пожара. Проведение противопожарных 
инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам 
пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников организации 
лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, 
прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими 
среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности 
«Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (далее - образование пожарно-
технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки 
квалификации, в период действия свидетельства о квалификации. Противопожарные 
инструктажи проводятся по программам, разработанным вышеуказанными лицами, 
и утвержденным руководителем организации или лицами, назначенными 
руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
на объектах защиты в организации. Содержание программ противопожарного 
инструктажа должно соответствовать требованиям, изложенным в Приложении 2 к 
Приказу МЧС России от 18.11.2021 №806. Противопожарные инструктажи 
проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-
методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на 
основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
документов по пожарной безопасности. 

Руководители подрядных организаций, которые привлекаются для выполнения 
работ на территории объекта, несут ответственность за соблюдение своими 
работниками требований нормативных документов по пожарной безопасности. 
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на каждом рабочем 
месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. На месте производства 
работ устанавливается соответствующий противопожарный режим. 

Огневые работы должны проводиться специалистом, имеющим 
квалификационное удостоверение на право производства данного вида работ. Место 
проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами 
пожаротушения. На месте огневых работ должны быть приняты меры по 
недопущению разлета искр. Зона огневой работы с учетом специфики места ее 
выполнения, погоды, в том числе скорости и направления ветра, должна быть 
обозначена (ограждена) соответствующими предупредительными знаками и 
плакатами. Зона огневой работы должна быть подготовлена для безопасного и 
удобного ее выполнения; организованы свободные подходы и подъезды к месту 
работы, удалены мешающие предметы, взрывоопасные, горючие и вредные 
вещества. Для недопущения проникновения в зону огневой работы посторонних лиц, 
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транспортных средств, а также животных следует устанавливать ограждение или 
выставлять охранные посты. 

При производстве работ на строительной технике размещается передвижной 
пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ. Самоходная техника, 
сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ, должны 
обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-ВСЕ-01 и ОП-5(з)-АВСЕ-
01 (каждая единица техники). 

В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа 
при выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть 
остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и 
расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем немедленно 
извещаются аварийно- диспетчерская служба эксплуатационной организации 
газораспределительной сети, а также в установленном порядке орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 
самоуправления. До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан 
принять меры, предупреждающие доступ к месту повреждения сети или утечки газа 
посторонних лиц, транспортных средств, а также меры, исключающие появление 
источников открытого огня. 
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18.2  Характеристика пожарной опасности технологических процессов, 
используемых на линейном объекте 

Пожарная опасность технологических процессов на проектируемых площадках 
линейной части газопровода характеризуется пожароопасными свойствами 
обращающихся горючих и взрывоопасных веществ – большим количеством 
природного газа, возможностью образования газопаровоздушных концентраций на 
открытой площадке, возможными источниками зажигания, а также наличием 
электрооборудования. 

Основным взрывопожароопасным веществом, обращающимся в 
технологическом процессе на проектируемых площадках газопровода, является 
природный газ. 

В технологической системе с обращением природного газа, отсутствует 
окислитель (кислород, воздух), поэтому при нормальных условиях ведения 
технологического процесса исключается образование взрывоопасной среды внутри 
аппаратов и трубопроводов. 

Основным пожаровзрывоопасным веществом на проектируемых площадках 
газопровода является природный газ. 

Природный газ – горючий газ. Представляет собой естественно-образовавшуюся 
смесь, состоящую на 90-99 % из углеводородов, среди которых преобладает метан, 
но присутствуют так же в небольших количествах этан, пропан, водяные пары, 
диоксид углерода. В зависимости от места добычи газа он различается по своему 
составу. Используемый в технологической цепочке рассматриваемой системы 
газоснабжения природный газ состоит в основном из метана. 

Основные данные о показателях взрывопожароопасности обращающихся 
веществ отражает Таблица 18.2.1. 

Таблица 18.2.1 Основные данные о показателях взрывопожароорасности 
обращающихся веществ и материалов согласно ГОСТ 12.1.044-89. 

Показатель 
Наименование веществ и материалов 

Природный газ 
Группа горючести ГГ 

Безопасный экспериментальный зазор 1,14 мм 
Температура вспышки 187,9 оС 

Температура самовоспламенения 535оС 
Концентрационные пределы распространения 

пламени в воздухе 5,28%÷14,1% (об.) 

Излучающая способность пламени 220 кВт/м2 
Нормальная скорость распространения пламени 0,338 м/с 

Максимальное давление взрыва 706 кПа 

Максимальная скорость нарастания давления взрыва 18 МПа/с 
Минимальная энергия зажигания в воздухе 0,28 мДж 

Удельная теплота сгорания 50,2 мДж/кг 

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода 11% 
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Способность гореть при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха и др. веществами не горит 

Способность к воспламенению при адиабатическом 
сжатии способен воспламеняться 

Способность к экзотермическому разложению способен к разложению 
Теплота сгорания минус 802 кДж/моль 

Минимальная флегматизирующая концентрация 
Диоксида углерода 

Азота 
 Водяного пара 

 Аргона 
Четыреххлористого углерода 

 
 

24 % об. 
37 % об. 
29 % об. 
51 % об. 
13 % об. 

Концентрационный предел диффузионного 
горения газовых смесей в воздухе, объемные 

проценты 
нижний предел 55% (об) верхний предел 1561% 

(об) 
Скорость нарастания давления взрыва, 

мегапаскаль в секунду 0,5736 МПа с -1 

Низшая рабочая теплота сгорания, МДж/м3 31,8 
Предельная скорость срыва диффузионного факела, 

метр в секунду 5м/с 

Наиболее вероятными пожарами на проектируемых площадках газопровода 
являются пожары газов, а также пожары материалов электроустановок, находящихся 
под напряжением, пожары твердых горючих веществ и материалов. На основании 
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» такие пожары относятся к классу А, С, Е. 

На проектируемых площадках газопровода в зависимости от частоты и 
длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны относятся ко 
второму классу (по критериям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

По критериям ПУЭ на проектируемых площадках газопровода присутствуют 
взрывоопасные зоны класса В-Iг, в соответствии с которыми производится выбор 
электрооборудования. 

В зависимости от размера безопасного экспериментального зазора (БЭМЗ), 
согласно ГОСТ 31610.20-1-2020, обращающиеся вещества на площадках 
газопровода имеют категорию IIA (природный газ). 

В зависимости от температуры самовоспламенения, согласно ГОСТ 31610.20-1-
2020, обращающиеся вещества на площадках газопровода относятся к группам Т1 
(природный газ). 

Категория наружной установки запорной арматуры кранов по пожарной 
опасности в соответствии Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и СП 12.13130.2009 
– «АН», класс взрывоопасной зоны согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ПУЭ гл.7.3) 
- «2(В-1г)». Категория и группа взрывоопасной смеси IIА – Т1 согласно ГОСТ 
31610.20-1-2020. Взрывоопасная среда – природный газ. 
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Опасность возникновения пожара определяется физико-химическими 
свойствами природного газа, который при несоблюдении определенных требований 
безопасности воспламеняется, вызывает пожары и взрывы, влекущие за собой 
аварии. 

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: 
- открытый огонь и искры; 
- токсичные продукты горения; 
- дым; 
- пониженная концентрация кислорода; 
- обрушение и повреждение сооружений, установок; 
- взрыв. 
Взрывоопасные концентрации природного газа образуются во время отключения 

трубопроводов, резервуаров, аппаратов, когда не полностью удаленный газ 
смешивается с поступающим воздухом. 

Пожары на газотранспортных объектах развиваются по следующей схеме: 
авария, утечка газа, образование облака взрывоопасной смеси, воспламенение от 
источника зажигания, горение газа, нагревание и разрушение технологического 
оборудования под воздействием пламени. 

На открытых площадках вблизи места утечки образуется зона загазованности, 
распространяющаяся по территории объекта. Величина зоны зависит от главных 
факторов – расход газа, форма и направление его струи, метеорологические условия, 
рельеф местности. Одним из важнейших факторов предотвращения аварийных 
ситуаций является наличие системы обнаружения пожара и загазованности, 
служащей для своевременного и быстрого обнаружения утечек пожароопасных и 
взрывоопасных веществ от оборудования, сигнализации и включения 
соответствующих систем борьбы с пожарами и загазованностью, дальнейшее 
отключение оборудования. 
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18.3  Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих 
пожарную безопасность линейного объекта (расстояния 
минимальных приближений от оси линейного объекта до зданий и 
сооружений, деревьев, в том числе компенсирующие мероприятия 
при прокладке в стесненных условиях, условия пересечения с 
каналами и канализациями, устройство охранных зон) 

В рамках проекта предусматривается строительство следующих сооружений: 
- подземный газопровод давлением Р≤0,005МПа из полиэтиленовых труб ПЭ100 

ГАЗ SDR11 Ø225х20,5; Ø160х14,6; Ø110х10,0, Ø63х5,8, Ø32х3,0мм, надземный 
газопровод давлением Р≤0,005МПа из стальных труб Ø219х6,0; Ø159х5,0 мм (на 
месте врезки). Общая протяженность проектируемого газопровода (согласно 
разбивке по пикетажу) составляет 6623,2 м. 

- краны Ду 200, Ду 150, Ду 100 на улицах Гагарина, Юбилейная, Первомайская; 
- краны Ду 25 на вводах к жилым домам. 
Строительство зданий различных конструкций, насосных станций, 

отдельностоящих резервуаров с нефтью и нефтепродуктами в рамках данного 
проекта не предусматривается. 

Защита наружных установок линейной части газопровода автоматическими 
установками пожаротушения, пожарной сигнализации, системой оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре в соответствии с требованиями СП 
486.1311500.2020 и СП 3.13130.2009 не предусматривается. 

В соответствии с требованиями ст.68, ст.99 Федерального закона №123-ФЗ от 
22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
проектируемые площадки линейной части газопровода системой наружного 
противопожарного водоснабжения не оборудуется. 

Защита наружных установок линейной части газопровода системами 
внутреннего противопожарного водопровода, системами противодымной защиты не 
предусматривается. 
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18.3.1 Пожарная безопасность линейных сооружений 

Проект Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района 
Республики Крым включает строительство подземного полиэтиленового 
газопровода низкого давления (Р≤0,005МПа) с использованием полиэтиленовых 
труб диаметром 225х20,5; 160х14,6, 110х10,0; 63х5,8 и стальных труб диаметром 
219х6,0, 159х5,0. Врезка газопровода осуществляется в существующий стальной 
газопровод низкого давления P≤0,005 МПа ∅159х5,0, на выходе из ГРПШ в с. 
Уютное. 

По классификации СП 62.13330.2011 проектируемый газопровод 
протяженностью (согласно разбивке по пикетажу) 6623,2 м., запроектированный на 
рабочее давление 0,005 МПа, относится к газопроводам низкого давления. 
Газопровод низкого давления укладывается подземно параллельно рельефу 
местности с учетом пучинистости грунтов. Прокладку газопроводов следует 
осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. 

Частичная надземная прокладка газопроводов предусматривается на месте 
врезки газопровода. 

Газопровод и его сооружения запроектированы с учетом выполнения всех 
мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности, предусмотренных для 
наружных установок с категорией «АН» по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Трасса проектируемого газопровода пересекает: 
- автомобильные дороги; 
- коммуникации (надземные ЛЭП, надземные кабели интернета, водопровод, 

подземный кабель связи). 
Пересечения с подземными и надземными сооружениями и коммуникациями 

выполнены в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 
Проектом предусматривается применение полиэтиленовых труб диаметром 

225х20,5мм; 160х14,6мм, 110х10,0мм; 63х5,8мм для газопровода низкого давления. 
Категория наружных установок кранов по пожарной опасности в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 – «АН». 

Класс взрывоопасной зоны согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ПУЭ гл.7.3) - 
2(В-1г). 

Категория взрывоопасной смеси согласно ГОСТ 31610.20-1-2020 – «IIА». Группа 
взрывоопасной смеси согласно ГОСТ 31610.20-1-2020 – «Т1». 

Взрывоопасная среда – природный газ. 

Расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами 
линейных объектов 

Расстояние между осями проектируемого газопровода и ближайших 
действующих трасс линейных объектов принято в соответствии с требованиями 
таблицы В.1 СП 62.13330.2011. 
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Расстояние от оси трассы до населенных, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, лесных массивов 
 

Расстояние от подземного газопровода до зданий и сооружений принято в 
соответствии с требованиями таблицы В.1 СП 62.13330.2011. 

В соответствии с требованиями табл. В.1 СП 62.13330.2011 выдержаны 
минимальные безопасные расстояния от подземного газопровода низкого давления 
Р≤0,005МПа до: 

- зданий и сооружений – не менее 2 м; 
- автомобильных дорог (от края обочины, откоса насыпи и кювета) – не менее 1 м; 
- кабеля связи – не менее 1 м. 

Переход газопровода через водные преграды и обводненные участки 

Прокладка газопровода на переходах через водоохранные зоны водных преград 
не предусмотрена. 

Переход газопровода через железные и автомобильные дороги 

Пересечения с железными дорогами отсутствуют. 
Проектирование переходов газопровода через автомобильные дороги 

осуществляется в соответствии с СП 42-101-2003 и техническими условиями 
городских эксплуатационных служб. 

Газопровод при пересечении с автомобильными дорогами укладывается 
подземно закрытым способом, под углом близким к 90°. 

На переходах через автомобильные дороги прокладка полиэтиленового 
газопровода диаметром 225х20,5, 160х14,6; 110х10,0 предусмотрена в защитном 
футляре (кожухе) диаметром 400х36,4; 315х28.6 из пластиковых труб, диаметр 
которого определяется условием производства строительно-монтажных работ, а 
также возможных перемещений под нагрузкой. 

Концы защитных кожухов выводятся на расстояние не менее 2 м от бордюра, 
обочины, подошвы откоса насыпи дорог. 

После прокладки кожуха под дорогой производится протаскивание 
зафутерованной рабочей плети в кожух, устанавливаются герметизирующие 
манжеты. 

Для герметизации торцов защитных футляров предусматриваются 
герметизирующие манжеты. 

Заглубление участков переходов газопроводов под дорогами принимается не 
менее 2,0 м от дна водоотводных сооружений и подошвы насыпи до верха футляра. 

Переход газопровода через подземные коммуникации 

Трасса проектируемого газопровода не пересекает подземные коммуникации. 
Пересечение с коммуникациями осуществляется в соответствии с СП 

62.13330.2011, СП 42-101-2003 и техническими условиями владельцев 
коммуникаций. 
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Укладка газопровода при пересечении с подземными трубопроводами 
производится протаскиванием. 

Земляные работы на расстоянии 2,0 м на пересечениях газопровода с 
подземными коммуникациями должны проводиться вручную, без применения 
ударных механизмов, в присутствии и с письменного разрешения владельцев 
коммуникаций. При прокладке газопровода под кабелями связи предусмотрена 
защита кабелей заключением их в полиэтиленовые трубы. 

Пересечение газопровода с ЛЭП 

Пересечение с ЛЭП осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2011, СП 42-
101-2003 и техническими условиями владельцев коммуникаций. Пересечение 
проектируемого газопровода с действующими линиями ВЛ 0,4-220кВ выполняется в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 

Расстояние при параллельном следовании ВЛ с подземным газопроводом 
выдержано в соответствии с ПУЭ табл.2.5.40 – не менее 1 м. 

Охранная зона газопровода 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 г № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» 
устанавливаются следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, 
нанесенными на постоянные ориентиры. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны, в целях предупреждения их 
повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются 
ограничения (обременения) в соответствии с п. 14 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 г № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». 

В охранной зоне газораспределительных сетей согласно п.2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», запрещается: 

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей; 
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- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
На земельные участки, входящие в охранные зоны, в целях предупреждения их 

повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются 
ограничения (обременения) в соответствии с п. 14 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 г № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». 
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18.3.2 Пожарная безопасность инженерных систем. 

Пожарная безопасность электроустановок 

Для обеспечения пожарной безопасности на объекте в проекте применены 
следующие средства: 

- применение автоматических выключателей, чувствительных ко всем видам 
коротких замыканий в электрических сетях до 1 кВ; 

- применение автоматических выключателей с защитой отходящих кабельных 
линий от перегрузок; 

- применение кабелей 0,4 кВ с медными жилами с изоляцией и внутренней 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с 
низким дымо-, газовыделением, бронированных стальными оцинкованными 
лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности с низким дымо-газовыделением по ГОСТ Р 31565-2012 
«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Прокладка кабельных 
линий выполняется в траншее; 

- применение электрооборудования со степенью защиты, соответствующей 
условиям окружающей среды; 

- выполнение системы защитного заземления, уравнивания потенциалов и снятия 
статического электричества; 

Для сооружений полной заводской готовности, включая электроустановку 
силового электрооборудования, мероприятия по пожарной безопасности 
обеспечиваются заводами- изготовителями. 
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18.4 Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных 
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности 
строительных конструкций, сведения о категории оборудования и 
наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной 
опасности, обеспечивающих функционирование линейного объекта 
зданий, строений и сооружений, технологического оборудования, 
технологических и технических устройств, проектируемых и (или) 
находящихся в составе линейного объекта 

Строительство зданий и сооружений различных конструкций в рамках данного 
проекта не предусматривается. 

Сведения о категории оборудования и наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а также класс пожароопасных и взрывоопасных зон 
представлены в Таблице 18.4.1. 

Таблица 18.4.1 Категории зданий, сооружений, помещений и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных 
и взрывоопасных зон 

 

Наименование здания, наружной 
установки 

Размеры, м, 
площади 

помещений м2, 
объем м3 

Категория по 
взрывопожарной и 

пожарной 
опасности 

Класс 
пожароопасной 
/взрывоопасной 

зоны 
1. Кран Ду 200 - АН - / 2 (В-1г) 
2. Кран Ду 150 - АН - / 2 (В-1г) 
3. Кран Ду 100 - АН - / 2 (В-1г) 
4. Кран Ду 25 - АН - / 2 (В-1г) 

 
Согласно СП 12.13130.2009 раздел 7, категория наружных установок по пожарной 

опасности определяетя критериями:  
- установка относится к категории АН (повышенная взрывопожароопасность), 

если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие 
газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С, 
вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой,  
кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного 
риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления 
превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки). 
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19.  Перечень мероприятий по безопасной эксплуатации линейного 
объекта 

1. Работодатели обязаны (в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации) обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране 
труда для работников. 

2. В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших 
аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, других 
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов), назначаются 
лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных 
объектов систем газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в 
отдельности. 

3. К обязанностям ответственного за безопасную эксплуатацию опасных 
производственных объектов газопотребления относятся: 

- участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по 
приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию; 

- разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций, 
планов взаимодействий; 

- участие в комиссиях по аттестации (проверке знаний) персонала в области 
промышленной безопасности; 

- проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска 
специалистов и рабочих к самостоятельной работе; 

- осуществление производственного контроля за соблюдением требований 
безаварийной и безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, 
выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, проверкой 
правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте; 

- недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не 
отвечающих требованиям промышленной безопасности; 

- приостановка работы неисправных газопроводов и газового оборудования, а 
также введенных в работу и не принятых в установленном порядке; 

- выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы 
предписаний по устранению нарушений и контроль за их выполнением; 

- контроль и оказание помощи ответственным лицам за эксплуатацию опасных 
производственных объектов газопотребления, разработку мероприятий и планов по 
замене и модернизации газового оборудования; 

- организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по 
ликвидации возможных аварийных ситуаций; 

- участие в обследованиях, проводимых органами Ростехнадзора России. 
4. Для всех взрывопожароопасных производственных объектов должны быть 

разработаны мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий.   В 
планах ликвидации аварий (ПЛА), следует предусматривать: 

 - оперативные действия персонала по предотвращению и локализации аварий; 
- способы и методы ликвидации аварий и их последствий; 
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- порядок действий по исключению (минимизации) возможности загораний и 
взрывов, снижения тяжести возможных последствий аварий; 

 - эвакуацию людей, не занятых ликвидацией аварии, за пределы опасной зоны. 
5. Организации в рамках созданной системы управления промышленной 

безопасностью должны организовывать и осуществлять производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности. 

6. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 
заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 
обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные 
службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 
нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников. 

7. В организациях, осуществляющих производственную деятельность, должны 
быть созданы службы охраны труда или вводиться должность специалиста по охране 
труда в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Работодатели обязаны    обеспечить обязательное социальное страхование   
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

8. Техническое  расследование причин аварии на опасном производственном 
объекте производится в соответствии с Порядком проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденным приказом 
Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 и зарегистрированным в Минюсте России 
08.12.2011 N 22520, расследование несчастных случаев на производстве должно  
проводиться в порядке, соответствующем ст. 227–231 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

9. Производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная 
производственная опасность, должно осуществляться по наряду-допуску. Перечень 
таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей 
специалистов, имеющих право руководить этими работами, утверждаются 
работодателем (руководителем организации). Производство работ повышенной 
опасности должно осуществляться   в соответствии с инструкциями, 
устанавливающими требования к организации и безопасному проведению таких 
работ, утвержденными работодателями (руководителем организации). 

10. На предприятиях, которые имеют газопроводы, должны быть утвержденные 
руководством организации исполнительные схемы фактического расположения этих 
коммуникаций.  Отклонения фактического расположения коммуникаций от проекта 
должны быть согласованы с разработчиком.  Подземные коммуникации на местности 
обозначаются указателями, располагаемыми по трассе и в местах поворотов. 

11. Установленная на газопроводах запорная арматура должна подвергаться 
ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости - ремонту. Сведения 
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о техническом обслуживании заносятся в журнал, а о капитальном ремонте (замене) 
- в паспорт газопровода. 

12. Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим 
обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического 
состояния, а также текущим и капитальным ремонтам с установленной 
периодичностью. 

13. При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на 
трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на 
присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений 
(коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, 
подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от 
газопровода; уточняться сохранность настенных указателей, ориентиров сооружений 
и устройств электрохимической защиты; очищаться крышки газовых колодцев и 
коверов от снега, льда и загрязнений; выявляться пучения, просадки, оползни, 
обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми 
водами; контролироваться условия производства строительных работ, 
предусматривающие сохранность газопровода от повреждений. 

При появлении опасности нарушения сохранности засыпки траншеи и оснований 
газопровода, обвалования, верха земляной подушки опор и (или) основания 
фундаментов под опоры следует обеспечить выполнение компенсирующих 
мероприятий, обеспечивающих их устойчивость (укрепление, отвод поверхностных 
вод, изменение течения воды в водных преградах и другие). 

При недостаточности этих мер следует принимать решение с проектной 
организацией по дальнейшей эксплуатации газопровода или переносу (перекладке) 
газопровода. 

14. Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна 
устанавливаться в зависимости от их технического состояния, наличия и 
эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; 
пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, 
сейсмичности района, времени года и других факторов, но не реже периодичности, 
установленной нормативными документами, а именно: 

- вновь построенный газопровод - непосредственно в день ввода в эксплуатацию 
и на следующий день; 

- Стальные газопроводы, эксплуатируемые до 50 лет при отсутствии аварий и 
инцидентов - устанавливается техническим руководителем газораспределительной 
организации, но не реже 2 раз в месяц; 

- Газопроводы в зоне 15 м от места производства строительных работ ежедневно 
до устранения угрозы повреждения газопровода; 

- Стальные газопроводы, эксплуатируемые после 50 лет при положительных 
результатах диагностики 2 раза в месяц. 

15. При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода или 
утечки газа по внешним признакам рабочие, проводящие обход, обязаны немедленно 
известить аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады принять меры по 
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предупреждению окружающих о загазованности и недопустимости открытого огня, 
пользования электроприборами и необходимости проветривания помещений. 

16. С целью определения технического состояния газопровода и установления 
ресурса его дальнейшей эксплуатации осуществляется его техническое 
диагностирование.  Диагностирование должно проводиться по истечении 50 лет для 
стальных наземных в обваловании, подземных, а также 50 лет для полиэтиленовых 
газопроводов после ввода их в эксплуатацию. По результатам диагностирования 
составляется заключение экспертизы, содержащее ресурс безопасной эксплуатации 
газопровода и мероприятия по его ремонту или замене. 

17. Для проверки на загазованность коллекторов и колодцев, находящихся на 
расстоянии до 15 м по обе стороны от подземного газопровода, при обходе трассы 
газопровода, выполнить привязку колодцев, с отверстиями в крышках люков (кроме 
питьевого водопровода), в радиусе 15,0 м по обе стороны от подземного газопровода. 

18. При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода или 
утечки газа по внешним признакам рабочие, проводящие обход, обязаны немедленно 
известить аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады принять меры по 
предупреждению окружающих о загазованности и недопустимости открытого огня, 
пользования электроприборами и необходимости проветривания помещений. 
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20.  Нормативная периодичность выполнения работ по капитальному 
ремонту линейного объекта. 

Работы по капитальному ремонту газопроводов (в том числе 
внутриплощадочных), ПРГ, средств ЭХЗ и газоиспользующего оборудования 
выполняют по планам, утвержденным техническим руководителем организации-
заказчика. 

Долгосрочное планирование (на период не менее двух лет) предусматривают для 
выполнения работ по оценке технического состояния, техническому 
диагностированию и капитальному ремонту газопроводов (в том числе 
внутриплощадочных), ПРГ, капитальному ремонту средств ЭХЗ и 
газоиспользующего оборудования, а также для выполнения работ по их утилизации 
(ликвидации) или консервации. 
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Приложение А. Технические условия №ДЖ - 621 от 05.08.2025 
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Приложение Б. Задание на выполнение проектно-изыскательских работ 
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Приложение В. Поадресный перечень газифицируемых домов и 
перечень дорог 
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Приложение Г. ТУ Администрации на пересечение автодорог 
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Приложение Д. О наличии взрывоопасных предметов 
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Приложение Е. Согласование Администрации пересечения и 
параллельного следования дорог 
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Приложение Ж. О наличии скотомогильников 
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Приложение З. О наличии краснокнижных объектов животного мира 
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Приложение И. ТУ на пересечение и параллельное следование сетей 
водоснабжения 
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Приложение К. Согласование Крымской Водной Компании 
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Приложение Л. О наличии объектов культурного наследия 
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Приложение М. ИД для разработки мероприятий по гражданской 
обороне и предупреждению ЧС 

 



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
115 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

11
 

 
 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

 



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
116 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

11
 

 
 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

 



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
117 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

11
 

 
 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

Приложение Н. О ближайшем подразделении пожарно-спасательной 
части и источнике противопожарного водоснабжения 
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Приложение О. О компенсации вырубки зеленых насаждений 

 
 



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
119 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

12
 

 
 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

 



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
120 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

12
 

 
 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

 



 
  

      

90-2500226/25-ПЗ 
Лист 

      
121 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

12
 

 
 

Ин
в.

 №
 п

од
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Вз

ам
. И

нв
. №

 

 
 

 
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 

Приложение П. Об отсутствии ООПТ 
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Приложение Р. Об отсутствии лесного фонда и ООПТ 
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Приложение С. Об отсутствии поверхностных источников 
водоснабжения 
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Приложение Т. Об отсутствии подземных вод 
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Приложение У. Расчет потерь природного газа на продувку и заполнение 
сетей 
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Приложение Ф. О наличии округов санитарной и горно-санитарной 
охраны 
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Приложение Х. Согласование ГУП РК Крымтеплокоммунэнерго 
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Приложение Ц. ТУ Крымтелеком 
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Приложение Ч. Согласование Крымтелеком 
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Приложение Ш. ТУ ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики 
Крым 
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Приложение Щ. Согласование Администрации на пересечение автодорог 
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Приложение Ы. ТУ ГУП РК Крымгазсети 
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Приложение Э. ТУ ГУП РК «Крымэнерго» 
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Приложение Ю. Согласование ГУП РК «Крымэнерго» 
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Приложение Я. Выписка из единого реестра сведений о членах 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в 
области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 
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Приложение АА. Разрешение на размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности Республики Крым 
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Приложение ГГ. Об отсутствии отвода земли в постоянное пользование 
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Приложение ДД. №02-12-527 О предоставлении информации о скважине 
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Приложение ЕЕ. №17/32-00075/15 О разработке раздела ГОЧС 
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Приложение ЖЖ. №17/10-00277/15 Согласование трубы 
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