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Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Валка деревьев,  диаметр ствола 16 см шт. 44 16+19+2+4+2+1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

2 Валка деревьев,  диаметр ствола свыше 16 см до 20 см шт. 19 6+13 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

3 Валка деревьев,  диаметр ствола свыше 20 см до 24 см шт. 8 2+5+1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

4 Валка деревьев,  диаметр ствола свыше 28 см до 32 см шт. 2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

5 Трелевка древесины, диаметр ствола  до 20 см шт. 63 16+19+2+4+2+1+6+13 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

6 Трелевка древесины, диаметр ствола  до 30 см шт. 8 2+5+1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

7 Трелевка древесины, диаметр ствола  свыше 30 см шт. 2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

Раздел 1. Объёмы по расчистке трассы от лесорастительности

7 Трелевка древесины, диаметр ствола  свыше 30 см шт. 2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

8 Разделка древесины, диаметр ствола до 16 см шт. 44 16+19+2+4+2+1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

9 Разделка древесины, диаметр ствола до 20 см шт. 19 6+13 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

10 Разделка древесины, диаметр ствола до 24 см шт. 8 2+5+1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

11 Разделка древесины, диаметр ствола до 32 см шт. 2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

12 Корчевка пней в грунтах, диаметр пней до 24 см шт. 71 16+19+2+4+2+1+6+13+2+5+1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

13 Корчевка пней в грунтах, диаметр пней  свыше 24 см до 32 см шт. 2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

14 Засыпка ям подкоренных бульдозерами шт. 73 16+19+2+4+2+1+6+13+2+5+1+2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

15 Обивка земли с выкорчеванных пней,  диаметр до 24 см шт. 71 16+19+2+4+2+1+6+13+2+5+1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

16 Обивка земли с выкорчеванных пней,  диаметр свыше 24 см шт. 2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

17 Срезка кустарника га 0,01014 101,4/10000 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

18 Корчевка кустарника га 0,01014 101,4/10000 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

19 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника га 0,01014 101,4/10000 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 46

20 Погрузка отходов лесоразработок в автотранспорт т 0,69 1,15*0,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 V древесины: 1,15 м3

21 Перевозка   отходов лесоразработо на полигон (75 км) т 0,69 1,15*0,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41 Вес вывозимой  древесины: 0,69 т

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.
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Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Механизированная срезка растительного слоя для перевозки в 

отвал бульдозером

м3 2118,94 6621,7*0,8*0,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 34

2 Перемещение растительного слоя из отвала бульдозером м3 2118,94 6621,7*0,8*0,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 34

3 Планировка площадей бульдозером м2 5297,36 6621,7*0,8 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 34

Раздел 1. Техническая рекультивация

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.

5 



Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01
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Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Установка дорожных знаков т 0,4558 ((9+4,8+2,4+3+3,2+96+9,8+23,5)+(6+9,6+3,2

+96+5,6+13,4)+(9+9,6+3,2+3,2+112+9,8+23,5

))/1000

90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 97 98 99

2 Демонтаж  дорожных знаков т 0,4558 ((9+4,8+2,4+3+3,2+96+9,8+23,5)+(6+9,6+3,2

+96+5,6+13,4)+(9+9,6+3,2+3,2+112+9,8+23,5

))/1000

90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 97 98 99

Раздел 1. Организация дорожного движения на период строительства

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.
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Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.
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№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Разработка грунта механизировано м3 38 ((2*2*2,2+2*2*1,5+2*2*2,4+2*2*2,1+2*2*2,3)-

0,64*5-0,24)*0,985

90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

2 Разработка грунта механизировано с погрузкой на 

автомобили-самосвалы

м3 0,2364 0,24*0,985 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

3 Разработка грунта вручную (доработка 1,5%) м3 0,6 (38,56+0,24)*0,015 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

4 Разработка грунта механизировано (охранная зона ВЛ) м3 7,2 (2*2*2-0,64-0,04)*0,985 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

5 Разработка грунта механизировано с погрузкой на м3 0,0394 0,04*0,985 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

Раздел 1. Котлованы для ГНБ

5 Разработка грунта механизировано с погрузкой на 

автомобили-самосвалы (охранная зона ВЛ)

м3 0,0394 0,04*0,985 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

6 Разработка грунта вручную (доработка 1,5%) (охранная зона 

ВЛ)

м3 0,1 (7,32+0,04)*0,015 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

7 Крепление инвентарными щитами стенок котлованов м2 84 17,6+12+19,2+16,8+18,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39 40

8 Инвентарные щиты (с 5-ти кратной оборачиваемостью) м2 18,48 84*0,22 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39 40

9 Крепление инвентарными щитами стенок котлованов  

(охранная зона ВЛ)

м2 16 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39 40

10 Инвентарные щиты (с 5-ти кратной оборачиваемостью) м2 3,52 16*0,22 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39 40

11 Подсыпка вручную  котлованов  местным грунтом, h=0.1 и 

h=0.2

м3 9,08 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

12 Подсыпка вручную котлованов  местным грунтом, h=0.1 и 

h=0.2  (охранная зона ВЛ)

м3 1,8 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

13 Механизированная засыпка  котлованов м3 29,48 38,56-9,08 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

14 Механизированная засыпка  котлованов  (охранная зона ВЛ) м3 5,52 7,32-1,8 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

15 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3 20,64 29,48*0,7 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

16 Уплотнение грунта вибрационными катками м3 8,84 29,48*0,3 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

17 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками  (охранная 

зона ВЛ)

м3 3,86 5,52*0,7 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

18 Уплотнение грунта вибрационными катками (охранная зона 

ВЛ)

м3 1,66 5,52*0,3 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

19 Перевозка   лишнего (замещённого) грунта на полигон (75 км) т 0,45 (0,24+0,04)*1,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

20 Разработка грунта механизировано м3 7596,9 (14417-306,9-78,25-841,21-5358,74)*0,97 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

21 Разработка грунта механизировано с погрузкой на 

автомобили-самосвалы

м3 6089,9 (841,21+5358,74+78,25)*0,97 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

22 Разработка грунта вручную (доработка 3%) м3 423,3 (14417-306,9)*0,03 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

23 Разработка грунта механизировано (охранная зона ВЛ) м3 1386,8 (3257,8-267,3-10,8-210,3-1339,68)*0,97 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

24 Разработка грунта механизировано с погрузкой на 

автомобили-самосвалы (охранная зона ВЛ)

м3 1514 (210,3+1339,68+10,8)*0,97 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

25 Разработка грунта вручную (доработка 3%) (охранная зона 

ВЛ)

м3 89,72 (3257,8-267,3)*0,03 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

26 Разработка грунта вручную  в траншеях м3 306,9 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

27 Разработка грунта вручную  в траншеях  (охранная зона ВЛ) м3 267,3 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

28 Подсыпка вручную траншей  местным грунтом  ( h=0.1 и h=0.2) м3 1061,16 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

29 Подсыпка вручную траншей  местным грунтом  ( h=0.1 и h=0.2)  

(охранная зона ВЛ)

м3 265,29 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

30 Механизированная подсыпка траншей  песком  ( h=0.1 и h=0.2) м3 841,21 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

31 Песок м3 841,21 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

Раздел 2. Траншея для  полиэтиленовых газопроводов низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10 мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32х3,0 мм
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35 Уплотнение песка  пневматическими трамбовками  (охранная 

зона ВЛ)

м3 210,3 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

36 Механизированная подсыпка  траншей  щебнем м3 5358,74 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

37 Щебень м3 5358,74 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

38 Механизированная подсыпка  траншей  щебнем  (охранная 

зона ВЛ)

м3 1339,68 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

39 Щебень м3 1339,68 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

40 Уплотнение щебня  вибрационными  катками м3 5358,74 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

41 Уплотнение щебня  вибрационными катками  (охранная зона 

ВЛ)

м3 1339,68 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

42 Механизированная засыпка траншей местным грунтом м3 6798,79 14417-841,21-1061,16-5358,74-78,25-278,85 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

43 Механизированная засыпка траншей местным грунтом  

(охранная зона ВЛ)

м3 1431,73 3257,8-210,3-265,29-1339,68-10,8 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

44 Уплотнение грунта вибрационными катками м3 14155,3 (6798,79+278,85)*2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

45 Уплотнение грунта вибрационными катками  (охранная зона 

ВЛ)

м3 2863,5 1431,73*2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 32 33 34

46 Перевозка   лишнего (замещённого) грунта на полигон (75 км) т 11924,61 (841,21+210,3+5358,74+1339,68+78,25+10,8

)*1,6-617,76

90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

47 Перевозка   лишнего (замещённого) грунта на полигон (75 км) 

для утилизации

т 617,76 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.
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Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Монтаж установки ГНБ шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

2 Демонтаж установки ГНБ шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

3 Сварка встык ПЭ труб DN 400 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

 52

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 38

Раздел 1. Монтаж газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  225х20,5 мм  в футляре Ø 400х36,4 мм  закрытым способом  методом ГНБ  (ПК29+33,5 ÷ ПК29+66,0)

4 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для 

трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм

м 32,5

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 38

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

5 Порошок (глинопорошок) бентонитовый т 4,29 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

6 Добавка порошкообразная т 0,21385 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

7 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм м 32,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 Футляр

8 Сварка встык ПЭ труб DN 225 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

9 Сварка полиэтиленовых труб DN 225 при помощи 

соединительных деталей с ЗН

ст. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

10 Муфта  DN 225  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

11 Протаскивание газопровода DN 225 в футляр DN 400 м 32,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

12 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм м 35,75 32,5*1,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

13 Заделка концов футляра DN 400 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

14 Поковки из квадратных заготовок т 0,00078 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

15 Установка патрубка-накладки DN 400/63 SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

16 Патрубок-накладка  DN 400/63  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

17 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

18 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 для неразъемного соединения

19 Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57 SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

20 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

21 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

22 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: км 0,0025 2,5/1000 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 в два слоя

23 Лента Литкор-НН м2 1,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

24 Окраска металлических  поверхностей м2 0,25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 в два слоя

25 Монтаж установки ГНБ шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

26 Демонтаж установки ГНБ шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

27 Сварка встык ПЭ труб DN 315 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31 48

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

29 Порошок (глинопорошок) бентонитовый т 2,838 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

30 Добавка порошкообразная т 0,14147 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 Футляр

31 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR 11 315х28,6 мм м 21,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 Футляр

32 Сварка полиэтиленовых труб DN 110 при помощи 

соединительных деталей с ЗН

ст. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

33 Муфта  DN 110  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

34 Протаскивание газопровода DN 110 в футляр DN 315 м 21,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

35 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 110х10 мм м 23,65 21,5*1,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

36 Заделка концов футляра DN 315 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм

Раздел 2. Монтаж газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  110х10 мм  в футляре Ø 315х28,6 мм  закрытым способом  методом ГНБ  (ПК0(VII)+0.5 ÷ ПК0(VII)+22.0)

28 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для 

трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 315х28,6 мм

м 21,5
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40 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 для неразъемного соединения

41 Неразъемное соединение ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

42 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

43 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

44 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: км 0,0025 2,5/1000 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 в два слоя

45 Лента Литкор-НН м2 1,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 вес 1 м2 - 1,85 кг

46 Окраска металлических  поверхностей м2 0,25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 в два слоя

47 Монтаж установки ГНБ шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

48 Демонтаж установки ГНБ шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

49 Сварка встык ПЭ труб DN 400 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

 51

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31 47

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

51 Порошок (глинопорошок) бентонитовый т 3,4716 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

52 Добавка порошкообразная т 0,173054 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 Футляр

53 Труба ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм м 26,3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 Футляр

54 Сварка встык ПЭ труб DN 160 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

55 Сварка полиэтиленовых труб DN 160 при помощи 

соединительных деталей с ЗН

ст. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

56 Муфта  DN 160  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

57 Протаскивание газопровода DN 160 в футляр DN 400 м 26,3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

58 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм м 28,93 26,3*1,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

59 Заделка концов футляра DN 400 (с установкой шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

60 Поковки из квадратных заготовок т 0,00078 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

61 Установка патрубка-накладки  DN 400/63  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

62 Патрубок-накладка  DN 400/63  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

63 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

64 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 для неразъемного соединения

Раздел 3. Монтаж газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  160х14.6 мм  в футляре Ø 400х36,4 мм  закрытым способом  методом ГНБ (ПК0(VI)+0,5 ÷ ПК0(VI)+26,8)

50 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для 

трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм

м 26,3

64 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 для неразъемного соединения

65 Неразъемное соединение ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

66 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

67 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

68 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: км 0,0025 2,5/1000 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 в два слоя

69 Лента Литкор-НН м2 1,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

70 Окраска металлических  поверхностей м2 0,25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 в два слоя

71 Перевозка  бурового шлама на полигон (75 км) т 112,5 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 51

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.
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Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Монтаж надземного стального газопровода Ø159х5 мм м 0,3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

2 Труба стальная ∅ 159х5 мм м 0,3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

3 Монтаж надземного стального газопровода Ø219х6 мм м 0,15 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

4 Труба стальная ∅219х6 мм м 0,15 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

5 Установка цокольного ввода шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

6 Установка соединения  изолирующего Ду150 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

7 Соединение изолирующее Ду 150 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

Раздел 1. Монтаж узла врезки

7 Соединение изолирующее Ду 150 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

8 Установка  стальных фасонных частей шт. 2 1+1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

9 Отвод стальной 90° Ду 200 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

10 Переход стальной  200х150 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

11 Установка  стальной заглушки шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

12 Заглушка стальная  90° Ду 200 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 46

13 Засыпка вручную стальных подземных участков м3 1,7 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 29 30 31

14 Песок м3 1,7 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 29 30 31

15 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм  

в траншею

м 202,7 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

16 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм м 206,754 202,7*1,02 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

17 Сварка встык ПЭ труб DN 225 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 13 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

18 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм  

в траншею

м 397,8 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

19 Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм м 401,778 397,8*1,01 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

20 Сварка встык ПЭ труб DN 400 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 31 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

21 Сварка встык ПЭ труб DN 225 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 31 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

22 Протаскивание газопровода DN 225 в футляр DN 400 м 397,8 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 53

23 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм м 437,58 397,8*1,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

24 Заделка концов футляра DN 400 шт. 29 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 53

25 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг т 0,02262 0,00078*29 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 53

26 Установка патрубка-накладки  DN 400/63  SDR 11 шт. 28 1*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

27 Патрубок-накладка  DN 400/63  SDR 11 шт. 28 1*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

28 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 28 1*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

29 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 28 1*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53 для неразъемного соединения

30 Неразъемное соединение ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 28 1*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

31 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 28 1*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53 труба ∅ 57х3,5 мм

32 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 47,6 1,7*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

33 Подушка бетонная под ковер м3 1,12 0,04*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

34 Ковер газовый шт. 28 1*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

35 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 47,6 1,7*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53 в два слоя

Раздел 2. Монтаж газопровода низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм в траншее

Монтаж газопровода  низкого давления  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  225х20,5 мм  открытым способом  в траншее

Монтаж газопровода  низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм в футляре Ø400х36,4 мм открытым способом в траншее

Установка контрольной трубки на футляре DN400 (под ковер) - 28 шт.
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40 Бетон В15 м3 1,428 0,05*1,02*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

41 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 72,8 2,6*28 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

42 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,17472 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 53

43 Установка патрубка-накладки DN 400/63 SDR11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

44 Патрубок-накладка  DN 400/63  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

45 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

46 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 для неразъемного соединения

47 Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57 SDR11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

48 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 труба ∅ 57х3,5 мм

49 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

50 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 в два слоя

51 Лента Литкор-НН м2 1,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52

52 Окраска металлических  поверхностей м2 0,25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 52 в два слоя

53 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 36 1*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

54 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 61,2 1,7*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

55 Ковер газовый шт. 36 1*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

56 Подушка бетонная под ковер м3 1,44 0,04*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

57 Колпак D40 шт 36 1*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

58 Стальной кожух 426х8,0 м 12,6 0,35*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  426х8 мм, L=350 мм

59 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 61,2 1,7*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

60 Лента Литкор-НН м2 26,928 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

61 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 7,2 0,2*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

62 Щебень фр. 20-40 м3 8,28 0,2*1,15*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

63 Устройство стяжек: бетонных м3 5,4 0,15*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 стяжка вокруг крышки ковера

64 Бетон В15 м3 5,508 0,15*1,02*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

65 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 93,6 2,6*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

66 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,22464 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

67 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

Установка контрольной трубки на футляре DN400 (гусак)  - 1 шт.

Контрольная трубка на газопроводе DN225 под ковер на проезжей части  - 36 шт.

Контрольная трубка на газопроводе DN225 под ковер в зеленой зоне  - 1 шт.

67 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

68 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 1,7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

69 Ковер газовый шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

70 Подушка бетонная под ковер м3 0,04 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

71 Колпак D40 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

72 Стальной кожух 426х8,0 м 0,35 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  426х8 мм, L=350 мм

73 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 1,7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

74 Лента Литкор-НН м2 0,748 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

75 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 0,2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

76 Щебень фр. 20-40 м3 0,23 0,2*1,15 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

77 Устройство стяжек: бетонных м3 0,2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 стяжка вокруг крышки ковера

78 Бетон В15 м3 0,204 0,2*1,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

79 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 5,6 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

80 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,01344 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

81 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 2 1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

82 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 5 2,5*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

83 Стальной кожух 426х8,0 м 0,7 0,35*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  426х8 мм, L=350 мм

84 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 5 2,5*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

85 Лента Литкор-НН м2 2,2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

86 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 0,3 0,15*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

87 Щебень фр. 20-40 м3 0,345 0,15*1,15*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

88 Окраска металлических  поверхностей м2 0,5 0,25*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

89 Установка тройника полиэтиленового равнопроходного шт. 4 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

90 Тройник полиэтиленовый равнопроходный DN225х225х225 

SDR 11

шт. 4 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

91 Муфта  полиэтиленовая DN 225 с ЗН  SDR 11 шт. 4 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 для тройников

92 Установка тройника полиэтиленового неравнопроходного шт. 35 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

93 Тройник полиэтиленовый неравнопроходный DN225х63х225 

SDR 11

шт. 35 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

94 Установка перехода полиэтиленового 225х160мм и отвода  

полиэтиленового  90 град. DN 225 с ЗН  SDR 11

шт. 12 4+2+6 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

95 Переход полиэтиленовый 225х160 мм шт. 4 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

96 Переход полиэтиленовый  225х110 мм шт. 2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

97 Отвод  полиэтиленовый  90 град. DN 225 с ЗН  SDR 11 шт. 6 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

98 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм  

в траншею

м 951,5 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

99 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм м 970,53 951,5*1,02 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

Контрольная трубка на газопроводе DN225 (гусак)  - 2 шт.

Установка полиэтиленовых фасонных частей

Раздел 3. Монтаж газопровода низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм в траншее

Монтаж газопровода  низкого давления  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  160х14,6 мм  открытым способом  в траншее
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102 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм м 218,892 214,6*1,02 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

103 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм  

в траншею

м 639,2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

104 Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм м 645,592 639,2*1,01 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

105 Сварка встык ПЭ труб DN 400 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 49 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

106 Сварка встык ПЭ труб DN 160 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 49 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

107 Протаскивание газопровода DN 160 в футляр DN 400 м 639,2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50 51

108 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм м 703,12 639,2*1,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

109 Заделка концов футляра DN 400 шт. 29 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50 51

110 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг т 0,02262 0,00078*29 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50 51

111 Установка патрубка-накладки  DN 400/63  SDR 11 шт. 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

112 Патрубок-накладка  DN 400/63  SDR 11 шт. 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

113 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

114 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50 для неразъемного соединения

115 Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57 SDR11 шт. 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

116 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50 труба ∅ 57х3,5 мм

117 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 42,5 1,7*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

118 Ковер газовый шт. 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

119 Подушка бетонная под ковер м3 1 0,04*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

120 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 5 0,2*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

121 Щебень фр. 20-40 м3 5,75 0,2*1,15*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

122 Устройство стяжек: бетонных м3 1,25 0,05*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50 стяжка вокруг крышки ковера

123 Бетон В15 м3 1,275 0,05*1,02*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

124 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 42,5 1,7*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50 в два слоя

125 Лента Литкор-НН м2 18,7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

126 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 65 2,6*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

Монтаж газопровода  низкого давления  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  160х14,6 мм в футляре Ø 400х36,4 мм  открытым способом  в траншее

Установка контрольной трубки на футляре DN400 (под ковер) - 25 шт.

126 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 65 2,6*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

127 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,156 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 50

128 Установка патрубка-накладки  DN 400/63  SDR 11 шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

129 Патрубок-накладка  DN 400/63  SDR 11 шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

130 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

131 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 для неразъемного соединения

132 Неразъемное соединение ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

133 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 труба ∅ 57х3,5 мм

134 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 10 2,5*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

135 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 10 2,5*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 в два слоя

136 Лента Литкор-НН м2 4,4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51

137 Окраска металлических  поверхностей м2 1 0,25*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 51 в два слоя

138 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 26 1*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

139 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 44,2 1,7*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

140 Подушка бетонная под ковер м3 1,04 0,04*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

141 Ковер газовый шт. 26 1*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

142 Стальной кожух 377х8,0 м 9,1 0,35*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  377х8 мм, L=350 мм

143 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 44,2 1,7*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

144 Лента Литкор-НН м2 19,448 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

145 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 5,2 0,2*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

146 Щебень фр. 20-40 м3 5,98 0,2*1,15*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

147 Устройство стяжек: бетонных м3 3,9 0,15*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 стяжка вокруг крышки ковера

148 Бетон В15 м3 3,978 0,15*1,02*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

149 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 67,6 2,6*26 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

150 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,16224 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

151 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 36 1*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

152 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 90 2,5*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

153 Стальной кожух 377х8,0 м 12,6 0,35*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  377х8 мм, L=350 мм

154 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 90 2,5*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

155 Лента Литкор-НН м2 39,6 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

156 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 5,4 0,15*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

157 Щебень фр. 20-40 м3 6,21 0,15*1,15*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

158 Окраска металлических  поверхностей м2 9 0,25*36 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

159 Установка тройника полиэтиленового равнопроходного шт. 6 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

160 Тройник полиэтиленовый равнопроходный DN 160х160х160 

SDR 11

шт. 6 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

161 Муфта полиэтиленовая DN160 с ЗН SDR 11 шт. 6 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 для тройников

Установка контрольной трубки на футляре DN400 (гусак) - 4 шт.

Контрольная трубка на газопроводе DN160 - под ковер на проезжей части - 26 шт.

Контрольная трубка на газопроводе DN160 - гусак - 36 шт.

Установка полиэтиленовых фасонных частей
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164 Установка перехода полиэтиленового  DN 63х32 шт. 37 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

165 Переход полиэтиленовый 63х32 мм шт. 37 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

166 Установка перехода полиэтиленового  DN 160х110, отвод 

полиэтиленового 90 град. DN160, отвода полиэтиленового 60 

град. DN160

шт. 26 4+21+1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

167 Переход полиэтиленовый 160х110 мм шт. 4 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

168 Отвод полиэтиленовый 90 град. DN160 с ЗН SDR 11 шт. 21 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

169 Отвод полиэтиленовый 60 град. DN160 с ЗН SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

170 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10 мм  в 

траншею

м 1687 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

171 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 110х10 мм м 1687 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

172 Сварка встык ПЭ труб DN 110 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 17 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

173 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10 мм  в 

траншею (Охранная зона ВЛ)

м 585,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

174 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 110х10 мм м 585,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

175 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 315х28,6 мм  

в траншею

м 648 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

176 Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 315х28,6 мм м 654,48 648*1,01 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

177 Сварка встык ПЭ труб DN 315 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 50 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

178 Сварка встык ПЭ труб DN 110 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 5 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

179 Протаскивание газопровода DN 110 в футляр DN 315 м 648 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 49

180 Труба в защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 110х10 мм м 712,8 648*1,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

181 Заделка концов футляра DN 315 шт. 41 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 49

Раздел 4. Монтаж газопровода низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10 мм в траншее

Монтаж газопровода  низкого давления  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  110х10 мм  открытым способом  в траншее

Монтаж газопровода  низкого давления  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  110х10 мм в футляре Ø 315х28,6 мм  открытым  способом  в траншее

Установка контрольной трубки на футляре DN315  (под ковер) - 37 шт.

182 Установка патрубка-накладки  DN 315/63  SDR 11 шт. 37 1*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

183 Патрубок-накладка  DN 315/63  SDR 11 шт. 37 1*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

184 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 37 1*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

185 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 37 1*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49 для неразъемного соединения

186 Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57 SDR11 шт. 37 1*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

187 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 37 1*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49 труба ∅ 57х3,5 мм

188 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 62,9 1,7*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

189 Ковер газовый шт. 37 1*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

190 Подушка бетонная под ковер м3 1,48 0,04*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

191 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 62,9 1,7*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49 в два слоя

192 Лента Литкор-НН м2 27,676 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

193 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 7,4 0,2*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

194 Щебень фр. 20-40 м3 8,51 0,2*1,15*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

195 Устройство стяжек: бетонных м3 1,85 0,05*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49 стяжка вокруг крышки ковера

196 Бетон В15 м3 1,887 0,05*1,02*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

197 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 96,2 2,6*37 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

198 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,23088 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 49

199 Установка патрубка-накладки DN 315/63 SDR11 шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

200 Патрубок-накладка  DN 315/63  SDR 11 шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

201 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

202 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 для неразъемного соединения

203 Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57 SDR11 шт. 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

204 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 4 1*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 труба ∅ 57х3,5 мм

205 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 10 2,5*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

206 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 10 2,5*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 в два слоя

207 Лента Литкор-НН м2 4,4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48

208 Окраска металлических  поверхностей м2 1 0,25*4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 48 в два слоя

209 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 54 1*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

210 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 91,8 1,7*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

211 Подушка бетонная под ковер м3 2,16 0,04*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

212 Ковер газовый шт. 54 1*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

213 Стальной кожух 325х8,0 м 18,9 0,35*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  325х8 мм, L=350 мм

214 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 91,8 1,7*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

215 Лента Литкор-НН м2 40,392 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

216 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 10,8 0,2*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

217 Щебень фр. 20-40 м3 12,42 0,2*1,15*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

218 Устройство стяжек: бетонных м3 8,1 0,15*54 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 стяжка вокруг крышки ковера

Установка контрольной трубки на футляре DN315  (под ковер) - 37 шт.

Установка контрольной трубки на футляре DN315 - гусак - 4 шт.

Контрольная трубка на газопроводе DN110 - под ковер на проезжей части - 54 шт.
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222 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

223 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 42,5 1,7*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

224 Подушка бетонная под ковер м3 1 0,04*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

225 Ковер газовый шт. 25 1*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

226 Стальной кожух 325х8,0 м 8,75 0,35*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  325х8 мм, L=350 мм

227 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 42,5 1,7*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

228 Лента Литкор-НН м2 18,7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

229 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 5 0,2*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

230 Щебень фр. 20-40 м3 5,75 0,2*1,15*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

231 Устройство стяжек: бетонных м3 5 0,2*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 стяжка вокруг крышки ковера

232 Бетон В15 м3 5,1 0,2*1,02*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

233 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 140 5,6*25 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

234 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,336 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

235 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 62 1*62 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

236 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 155 2,5*62 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

237 Стальной кожух 325х8,0 м 21,7 0,35*62 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  325х8 мм, L=350 мм

238 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 155 2,5*62 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

239 Лента Литкор-НН м2 68,2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

240 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 9,3 0,15*62 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

241 Щебень фр. 20-40 м3 10,695 0,15*1,15*62 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

242 Окраска металлических  поверхностей м2 15,5 0,25*62 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

243 Установка тройника полиэтиленового равнопроходного шт. 3 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

244 Тройник полиэтиленовый равнопроходный DN110х110х110 

SDR 11

шт. 3 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

245 Муфта полиэтиленовая DN 110 с ЗН SDR 11 шт. 3 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32 для тройников

246 Установка тройника полиэтиленового неравнопроходного шт. 115 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

247 Тройник полиэтиленовый неравнопроходный DN110х63х110 

SDR 11

шт. 115 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

248 Установка перехода полиэтиленового 63х32мм шт. 115 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

249 Переход полиэтиленовый 63х32 мм шт. 115 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

Контрольная трубка на газопроводе DN110 - гусак - 62 шт.

Установка полиэтиленовых фасонных частей

249 Переход полиэтиленовый 63х32 мм шт. 115 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

250 Установка перехода полиэтиленового 110х63мм, отвода 

полиэтиленового 90 град. DN 110, отвода полиэтиленового 60 

град. DN 110, отвода полиэтиленового 45 град. DN 110

шт. 16 2+11+1+2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

251 Переход полиэтиленовый 110х63 мм шт. 2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

252 Отвод полиэтиленовый 90 град. DN 110 с ЗН SDR 11 шт. 11 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

253 Отвод полиэтиленовый 60 град. DN 110 с ЗН  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

254 Отвод полиэтиленовый 45 град. DN 110 с ЗН  SDR 11 шт. 2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

255 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм  в 

траншею

м 64,5 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

256 Труба в защитной оболочке ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм м 64,5 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

257 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм  в 

траншею (Охранная зона ВЛ)

м 14 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

258 Труба в защитной оболочке ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм м 14 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

259 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм  

в траншею

м 5 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

260 Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм м 5,05 5*1,01 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

261 Протаскивание газопровода DN 63 в футляр DN 225 м 5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

262 Трубав защитной оболочке  ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм м 5,5 5*1,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

263 Заделка концов футляра DN 225 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

264 Установка патрубка-накладки DN 225/63 SDR11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

265 Патрубок-накладка  DN 225/63  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

266 Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

267 Муфта  DN 63  SDR 11 с ЗН шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47 для неразъемного соединения

268 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47 труба ∅ 57х3,5 мм

269 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 1,7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

270 Подушка бетонная под ковер м3 0,04 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

271 Неразъемное соединение ПЭ/СТ  63/57  SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

272 Ковер газовый шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

273 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 1,7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47 в два слоя

274 Лента Литкор-НН м2 0,748 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

275 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 0,2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

276 Щебень фр. 20-40 м3 0,23 0,2*1,15 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

277 Устройство стяжек: бетонных м3 0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47 стяжка вокруг крышки ковера

278 Бетон В15 м3 0,051 0,05*1,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

279 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 2,6 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 47

Раздел 5. Монтаж газопровода низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм

Монтаж газопровода низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм в траншее

Монтаж газопровода  низкого давления  ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  63х5,8 мм в футляре Ø 225х20,5 мм  открытым  способом  в траншее

Установка контрольной трубки на футляре DN225  (под ковер) - 1 шт.
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283 Стальной кожух 273х7,0 м 2,45 0,35*7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  273х7 мм, L=350 мм

284 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 17,5 2,5*7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

285 Лента Литкор-НН м2 7,7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

286 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 1,05 0,15*7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

287 Щебень фр. 20-40 м3 1,2075 0,15*1,15*7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

288 Окраска металлических  поверхностей м2 1,75 0,25*7 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

289 Установка тройника полиэтиленового неравнопроходного 

DN63х32х63 SDR 11

шт. 4 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

290 Тройник полиэтиленовый неравнопроходный DN63х32х63 

SDR 11

шт. 4 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

291 Муфта полиэтиленовая DN 32 с ЗН SDR 11 шт. 4 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 для тройников

292 Установка перехода полиэтиленового 63х32мм, отвода 

полиэтиленового 90 град. DN 63

шт. 36 35+1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

293 Переход полиэтиленовый 63х32 мм шт. 35 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

294 Отвод полиэтиленовый 90 град. DN 63 с ЗН SDR 11 шт. 1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

295 Установка заглушки полиэтиленовой DN 63 с ЗН SDR 11 шт. 2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

296 Заглушка полиэтиленовая DN 63 с ЗН SDR 11 шт. 2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

297 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32х3,0 мм  в 

траншею

м 677,8 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

298 Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32х3,0 мм м 677,8 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

299 Сварка встык ПЭ труб DN 32 нагревательным элементом при 

автоматическом управлении процессом сварки

ст. 9 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

300 Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32х3,0 мм  в 

траншею (Охранная зона ВЛ)

м 453,5 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

301 Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32х3,0 мм м 453,5 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

302 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 3 1*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

303 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 5,1 1,7*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

304 Подушка бетонная под ковер м3 0,12 0,04*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

305 Ковер газовый шт. 3 1*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

Установка полиэтиленовых фасонных частей

Раздел 6. Монтаж газопровода низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32х3,0 мм

Монтаж газопровода низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32х3,0 мм в траншее

Контрольная трубка на газопроводе DN32 - под ковер на проезжей части - 3 шт.

305 Ковер газовый шт. 3 1*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

306 Стальной кожух 219х5,0 м 1,05 0,35*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  219х5 мм, L=350 мм

307 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 5,1 1,7*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

308 Лента Литкор-НН м2 2,244 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

309 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 0,6 0,2*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

310 Щебень фр. 20-40 м3 0,69 0,2*1,15*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

311 Устройство стяжек: бетонных м3 0,45 0,15*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 стяжка вокруг крышки ковера

312 Бетон В15 м3 0,459 0,15*1,02*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

313 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 7,8 2,6*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

314 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,01872 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

315 Монтаж контрольной трубки (L=1,7м) шт 95 1*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

316 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 161,5 1,7*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

317 Подушка бетонная под ковер м3 3,8 0,04*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

318 Ковер газовый шт. 95 1*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

319 Стальной кожух 219х5,0 м 33,25 0,35*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  219х5 мм, L=350 мм

320 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 161,5 1,7*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

321 Лента Литкор-НН м2 71,06 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

322 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 19 0,2*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

323 Щебень фр. 20-40 м3 21,85 0,2*1,15*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

324 Устройство стяжек: бетонных м3 19 0,2*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 стяжка вокруг крышки ковера

325 Бетон В15 м3 19,38 0,2*1,02*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

326 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 532 5,6*95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

327 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 1,2768 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

328 Монтаж контрольной трубки (L=2,5м) шт 64 1*64 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба ∅ 57х3,5 мм

329 Труба стальная электросварные диаметр 57 мм м 160 2,5*64 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

330 Стальной кожух 219х5,0 м 22,4 0,35*64 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 труба  219х5 мм, L=350 мм

331 Изоляция трубы ∅ 57х3,5: м 160 2,5*64 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

332 Лента Литкор-НН м2 70,4 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

333 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 9,6 0,15*64 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

334 Щебень фр. 20-40 м3 11,04 0,15*1,15*64 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66

335 Окраска металлических  поверхностей м2 16 0,25*64 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 66 в два слоя

336 Установка заглушки полиэтиленовой DN 32 с ЗН SDR 11 шт. 191 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

337 Заглушка полиэтиленовая DN 32 с ЗН SDR 11 шт. 191 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

338 Монтаж инвентарного узла шт. 1 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

339 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов 

низкого давления DN 32

м 1154 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

340 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов м 84,9 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

Контрольная трубка на газопроводе DN32 - под ковер в зеленой зоне - 95 шт.

Контрольная трубка на газопроводе DN110 (64 шт.) - гусак

Установка полиэтиленовых фасонных частей

Раздел 7. Испытание и контроль газопровода
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343 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов 

низкого давления DN 225

м 633 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

344 Выдержка под давлением участка газопровода шт 1 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

345 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов DN 400

шт 83 2+1+31+49 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

346 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов DN 315

шт 51 1+50 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

347 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов DN 225

шт 182 13+31+2+86+49+1 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

348 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов DN 110

шт 22 17+5 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

349 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов DN 32

шт 9 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

350 Укладка сигнальный ленты м 5516,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

351 Сигнальная лента м 5516,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

352 Укладка сигнальный ленты  (Охранная зона ВЛ) м 1267,2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

353 Сигнальная лента м 1267,2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

354 Укладка  медного провода-спутника ВВГ 1х2,5 мм2 м 3684,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

355 Медный  провод-спутник ВВГ 1х2,5 мм2 м 3684,1 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

356 Укладка  медного провода-спутника ВВГ 1х2,5 мм2 (Охранная 

зона ВЛ)

м 1267,2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

357 Медный  провод-спутник ВВГ 1х2,5 мм2 м 1267,2 90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

358 Установка стойки  КИП шт 18 1*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

359 Стойка  КИП шт. 18 1*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

360 Подушка  опорная м3 0,72 0,04*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

361 Устройство подстилающих слоев  из песка м3 5,4 0,3*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

362 Песок м3 5,4 0,3*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

363 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 5,4 0,3*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

364 Щебень фр. 20-40 м3 6,21 0,3*1,15*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

365 Устройство стяжек: бетонных м3 1,26 0,07*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70 стяжка вокруг крышки ковера

366 Бетон В15 м3 1,2852 0,07*1,02*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

367 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 25,2 1,4*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

Раздел 8. Прочие работы

Установка КИП  (18 шт.)

367 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 25,2 1,4*18 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

368 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,06048 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 70

369 Установка столбиков шт 521 1*521 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 69

370 Столбик шт 521 1*521 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 69

371 Установка указателей шт 521 1*521 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 69

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 68

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.

Установка  информационного знака - 521 шт.

Пересечение газопровода с подземными коммуникациями - 14 шт.

372 Прокладка при пересечении с кабельными линиями шт. 14 1*14
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Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

2 Кран шаровый Ду 200 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

3 Установка ковера шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

4 Ковер шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

5 Установка муфты шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

6 Муфта  DN 225  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54 для ПЭ крана

Раздел 1. Установка крана шарового Ду 200 - 1 шт.

1 Подземная  установка крана шарового Ду 200 шт. 1

6 Муфта  DN 225  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54 для ПЭ крана

7 Установка опор из плит и колец м3 0,57 0,32+0,08+0,1+0,02+0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

8 Опорная плита ПО10 м3 0,32 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

9 Колодец смотровой КС 10.3 м3 0,08 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

10 Плита перекрытия ПП 10 м3 0,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

11 Кольцо опорное КО-6 м3 0,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

12 Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т м3 0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

13 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

14 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,006 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 54

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

16 Кран шаровый Ду 150 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

17 Установка ковера шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

18 Ковер шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

19 Установка муфты шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

20 Муфта DN 160  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58 для ПЭ крана

21 Установка опор из плит и колец м3 0,57 0,32+0,08+0,1+0,02+0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

22 Опорная плита ПО10 м3 0,32 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

23 Колодец смотровой КС 10.3 м3 0,08 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

24 Плита перекрытия ПП 10 м3 0,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

25 Кольцо опорное КО-6 м3 0,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

26 Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т м3 0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

27 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

28 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,006 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 58

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

30 Кран шаровый Ду 150 шт. 2 1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

31 Установка ковера шт. 2 1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

32 Ковер шт. 2 1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

33 Установка муфты шт. 4 2*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

34 Муфта DN 160  SDR 11 с ЗН шт. 4 2*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57 для ПЭ крана

35 Установка опор из плит и колец м3 1,14 0,32*2+0,08*2+0,1*2+0,02*2+0,05*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

36 Опорная плита ПО10 шт./м3 0,64 0,32*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

37 Колодец смотровой КС 10.3 шт./м3 0,16 0,08*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

38 Плита перекрытия ПП 10 шт./м3 0,2 0,1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

39 Кольцо опорное КО-6 шт./м3 0,04 0,02*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

40 Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т шт./м3 0,1 0,05*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

41 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 5 2,5*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

42 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,012 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 57

Раздел 2. Установка крана шарового Ду 150 Н=1400 - 1 шт.

15 Подземная установка крана шарового Ду 150 шт. 1

Раздел 3. Установка крана шарового Ду 150 Н=1500 - 2 шт.

29 Подземная  установка крана шарового Ду 150 шт. 2 1*2

Раздел 4. Установка крана шарового Ду 150 Н=1600 - 1 шт.
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46 Ковер шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

47 Установка муфты шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

48 Муфта DN 160  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56 для ПЭ крана

49 Установка опор из плит и колец м3 0,57 0,32+0,08+0,1+0,02+0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

50 Опорная плита ПО10 м3 0,32 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

51 Колодец смотровой КС 10.3 м3 0,08 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

52 Кольцо опорное КО-6 м3 0,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

53 Плита перекрытия ПП 10 м3 0,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

54 Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т м3 0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

55 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

56 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,006 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 56

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

58 Кран шаровый Ду 150 шт. 2 1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

59 Установка ковера шт. 2 1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

60 Ковер шт. 2 1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

61 Установка муфты шт. 4 2*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

62 Муфта DN 160  SDR 11 с ЗН шт. 4 2*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55 для ПЭ крана

63 Установка опор из плит и колец м3 1,14 0,32*2+0,08*2+0,1*2+0,02*2+0,05*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

64 Опорная плита ПО10 м3 0,64 0,32*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

65 Колодец смотровой КС 10.3 м3 0,16 0,08*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

66 Плита перекрытия ПП 10 м3 0,2 0,1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

67 Кольцо опорное КО-6 м3 0,04 0,02*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

68 Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т м3 0,1 0,05*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

69 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 5 2,5*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

70 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,012 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 55

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

72 Кран шаровый Ду 150 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

73 Установка ковера шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

74 Ковер шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

Раздел 5. Установка крана шарового Ду 150 Н=1700 - 2 шт.

57 Подземная  установка крана шарового Ду 150 шт. 2 1*2

Раздел 6. Установка крана шарового Ду 150 Н=900 - 1 шт.

71 Подземная  установка крана шарового Ду 150 шт. 1

74 Ковер шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

75 Установка муфты шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

76 Муфта DN 160  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59 для ПЭ крана

77 Установка опор из плит и колец м3 0,57 0,32+0,08+0,1+0,02+0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

78 Опорная плита ПО10 м3 0,32 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

79 Колодец смотровой КС 10.3 м3 0,08 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

80 Плита перекрытия ПП 10 м3 0,1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

81 Кольцо опорное КО-6 м3 0,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

82 Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т м3 0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

83 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 2,5 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

84 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,006 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 59

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

86 Кран шаровый Ду 100 шт. 3 1*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

87 Муфта  DN 110  SDR 11 с ЗН шт. 6 2*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60 для ПЭ крана

88 Подушка железобетонная опорная   (в т.ч  подушка бетонная 

под ковер)

м3 0,12 0,04*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

89 Ковер газовый шт. 3 1*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

90 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 0,15 0,05*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

91 Щебень фр. 20-40 м3 0,1725 0,05*1,15*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

92 Устройство стяжек: бетонных м3 0,6 0,2*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60 стяжка вокруг крышки ковера

93 Бетон В15 м3 0,612 0,2*1,02*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

94 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 16,8 5,6*3 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

95 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,04032 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 60

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

97 Кран шаровый Ду 100 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

98 Муфта  DN 110  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61 для ПЭ крана

99 Подушка железобетонная опорная   (в т.ч  подушка бетонная 

под ковер)

м3 0,04 0,04*1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

100 Ковер газовый шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

101 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

102 Щебень фр. 20-40 м3 0,0575 0,05*1,15 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

103 Устройство стяжек: бетонных м3 0,07 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61 стяжка вокруг крышки ковера

104 Бетон В15 м3 0,0714 0,07*1,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

105 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 2,6 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

106 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,00624 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 61

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 32

Раздел 7. Установка крана шарового Ду 100 Н=1500 - 3 шт.

85 Подземная  установка крана шарового Ду 100 шт. 3 1*3

Раздел 8. Установка крана шарового Ду 100 Н=1600 - 1 шт.

96 Подземная  установка крана шарового Ду 100 шт. 1

Раздел 9. Установка крана шарового Ду 100 Н=1700 - 2 шт.

107 Подземная  установка крана шарового Ду 100 шт. 2 1*2
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111 Ковер газовый шт. 2 1*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 62

112 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 0,1 0,05*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 62

113 Щебень фр. 20-40 м3 0,115 0,05*2*1,15 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 62

114 Устройство стяжек: бетонных м3 0,4 0,2*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 62 стяжка вокруг крышки ковера

115 Бетон В15 м3 0,408 0,2*2*1,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 62

116 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 11,2 5,6*2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 62

117 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,02688 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 62

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 31

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

119 Кран шаровый Ду 100 шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

120 Муфта  DN 110  SDR 11 с ЗН шт. 2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63 для ПЭ крана

121 Подушка железобетонная опорная   (в т.ч  подушка бетонная 

под ковер)

м3 0,04 1*0,04 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

122 Ковер газовый шт. 1 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

123 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 0,05 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

124 Щебень фр. 20-40 м3 0,0575 0,05*1,15 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

125 Устройство стяжек: бетонных м3 0,2 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63 стяжка вокруг крышки ковера

126 Бетон В15 м3 0,204 0,2*1,02 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

127 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 2,6 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

128 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,00624 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 63

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

130 Кран шаровый Ду 25 шт. 119 1*119 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

131 Муфта  DN 32  SDR 11 с ЗН шт. 238 2*119 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64 для ПЭ крана

132 Подушка железобетонная опорная   (в т.ч  подушка бетонная 

под ковер)

м3 4,76 119*0,04 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

133 Ковер газовый шт. 119 1*119 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

134 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 5,95 5,95 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

135 Щебень фр. 20-40 м3 6,8425 0,05*1,15*119 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

136 Устройство стяжек: бетонных м3 23,8 0,2*119 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64 стяжка вокруг крышки ковера

137 Бетон В15 м3 24,276 0,2*1,02*119 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

Раздел 10. Установка крана шарового Ду 100 Н=2000 - 1 шт.

118 Подземная  установка крана шарового Ду 100 шт. 1

Раздел 11. Установка крана шарового Ду 25  в подземном исполнении установка под ковер в зоне зеленых насаждений - 119 шт.

129 Подземная  установка крана шарового Ду 25 шт. 119 1*119

137 Бетон В15 м3 24,276 0,2*1,02*119 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

138 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 666,4 5,6*119 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

139 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 1,59936 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 64

90-2500226/25-ППО Раздел ПД № 2 - ППО.pdf 30 31 32

90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

141 Кран шаровый Ду 25 шт. 50 1*50 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

142 Муфта  DN 32  SDR 11 с ЗН шт. 100 2*50 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65 для ПЭ крана

143 Подушка железобетонная опорная   (в т.ч  подушка бетонная 

под ковер)

м3 2 50*0,04 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

144 Ковер газовый шт. 50 1*50 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

145 Устройство подстилающих слоев  из щебня м3 2,5 0,05*50 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

146 Щебень фр. 20-40 м3 2,875 0,05*1,15*50 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

147 Устройство стяжек: бетонных м3 3,5 0,07*50 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65 стяжка вокруг крышки ковера

148 Бетон В15 м3 3,57 0,07*1,02*50 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

149 Обработка бетонных  покрытий битумной мастикой м2 130 2,6*50 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

150 Битумно-резиновая мастика МБР 65 т 0,312 90-2500226/25-ТКР Раздел ПД № 3- ТКР.pdf 65

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.

Раздел 12. Установка крана шарового Ду 25  в подземном исполнении установка под ковер на проезжей части - 50 шт.

140 Подземная  установка крана шарового Ду 25 шт. 50 1*50
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Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 225 м 633 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

2 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 160 м 1831,6 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

3 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 110 м 2941,6 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

4 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 63 м 84,9 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

Раздел 1. Испытание и контроль газопровода

4 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 63 м 84,9 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

5 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 32 м 1154 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

6 Газ природный м3 101,78 90-2500226/25-ПЗ Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf 41

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.

Раздел 2. Ресурсы
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Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Разборка асфальтобетонных  покрытий с погрузкой м2 5104,1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39 V=215,1м3

2 Разборка щебеночных  покрытий (при разборке 

асфальтобетонных  покрытий)

м3 765,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

3 Разборка щебеночных  покрытий м3 20,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

4 Разборка цементобетонных покрытий м3 30,2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

5 Погрузка мусора строительного и щебня в автотранспорт т 1330,4 30,2*2,4+(20,6+765,6)*1,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

Раздел 1. Разборка покрытий

6 Перевозка  мусора строительного  автотранспортом на 

полигон (75 км)

т 562,08 (204+30,2)*2,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

7 Перевозка  щебня  автотранспортом на площадку для 

временного размещения зданий и сооружений  (1 км)

т 1257,92 (20,6+765,6)*1,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

8 Устройство щебёночных  покрытий, h=0,15 м м2 5104,1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

9 Щебень м3 964,6749 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

10 Щебень м3 76,5615 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

11 Устройство асфальтобетонных  покрытий, h=0,04 м м2 5104,1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

12 Асфальтобетон  крупнозернистый т 92,5 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

13 Битум т 3,57287 5104,1*0,7/1000 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

14 Устройство асфальтобетонных  покрытий, h=0,04 м м2 5104,1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

15 Асфальтобетон  мелкозернистый т 96,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

16 Битум т 2,04164 5104,1*0,4/1000 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

17 Устройство щебёночных  покрытий, h=0,15 м м2 137,5 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

18 Щебень м3 25,9875 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

19 Щебень м3 2,0625 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

20 Щебень м3 1,375 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

21 Устройство щебёночных  покрытий, h=0,15 м м2 302,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

22 Щебень м3 57,1536 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

23 Щебень м3 4,536 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

24 Устройство цементобетонных  покрытий, h=0,2м м2 302,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

25 Цементобетон м3 61,6896 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

26 Устройство цементобетонных  покрытий,до толщины слоя  

h=0,1м

м2 -302,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

27 Цементобетон м3 -30,8448 -61,6896/2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.

Раздел 2. Восстановление покрытий. Асфальтобетонное покрытие

Раздел 3. Восстановление покрытий. Щебёночное покрытие

Раздел 4. Восстановление покрытий. Цементобетонное  покрытие
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