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Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым
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Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Механизированная срезка растительного слоя для перевозки в 

отвал бульдозером

м3 2118,94 6621,7*0,8*0,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 34

2 Перемещение растительного слоя из отвала бульдозером м3 2118,94 6621,7*0,8*0,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 34

3 Планировка площадей бульдозером м2 5297,36 6621,7*0,8 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 34

Раздел 1. Техническая рекультивация

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.


