
Документ Ведомость объемов работ

Версия 3_01

Наименование стройки Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Наименование объекта капитального строительства Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная документация

Дата составления 26.02.2026

Составил ФИО Дьяков И.В.

Составил должность Главный инженер проекта

Проверил ФИО Надточаев Д.М.

Проверил должность Директор ГУП РК «Крымгазсети» 

№ п.п. Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту Ед. изм.

Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Установка дорожных знаков т 0,4558 ((9+4,8+2,4+3+3,2+96+9,8+23,5)+(6+9,6+3,2

+96+5,6+13,4)+(9+9,6+3,2+3,2+112+9,8+23,5

))/1000

90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 97 98 99

2 Демонтаж  дорожных знаков т 0,4558 ((9+4,8+2,4+3+3,2+96+9,8+23,5)+(6+9,6+3,2

+96+5,6+13,4)+(9+9,6+3,2+3,2+112+9,8+23,5

))/1000
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Раздел 1. Организация дорожного движения на период строительства

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.


