

Документ	Ведомость объемов работ							
Версия	3_01							
Наименование стройки	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым							
Наименование объекта капитального строительства	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым							
Ведомость объемов работ №								
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))	Проектная документация							
Дата составления	26.02.2026							
Составил ФИО	Дьяков И.В.							
Составил должность	Главный инженер проекта							
Проверил ФИО	Надточаев Д.М.							
Проверил должность	Директор ГУП РК «Крымгазсети»							

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Испытание и контроль газопровода								
1	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 225	м	633		90-2500226/25-ПЗ	Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf	41	
2	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 160	м	1831,6		90-2500226/25-ПЗ	Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf	41	
3	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 110	м	2941,6		90-2500226/25-ПЗ	Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf	41	
4	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 63	м	84,9		90-2500226/25-ПЗ	Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf	41	
5	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом DN 32	м	1154		90-2500226/25-ПЗ	Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf	41	
Раздел 2. Ресурсы								
6	Газ природный	м3	101,78		90-2500226/25-ПЗ	Раздел ПД № 1 - ПЗ.pdf	41	

Составил		Главный инженер проекта	Дьяков И.В.
Проверил		Директор ГУП РК «Крымгазсети»	Надточаев Д.М.