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Объем 

работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной 

документации
Наименование файла

Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная информация 

(комментарий)

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Разборка асфальтобетонных  покрытий с погрузкой м2 5104,1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39 V=215,1м3

2 Разборка щебеночных  покрытий (при разборке 

асфальтобетонных  покрытий)

м3 765,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

3 Разборка щебеночных  покрытий м3 20,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

4 Разборка цементобетонных покрытий м3 30,2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

5 Погрузка мусора строительного и щебня в автотранспорт т 1330,4 30,2*2,4+(20,6+765,6)*1,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

Раздел 1. Разборка покрытий

6 Перевозка  мусора строительного  автотранспортом на 

полигон (75 км)

т 562,08 (204+30,2)*2,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

7 Перевозка  щебня  автотранспортом на площадку для 

временного размещения зданий и сооружений  (1 км)

т 1257,92 (20,6+765,6)*1,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 41

8 Устройство щебёночных  покрытий, h=0,15 м м2 5104,1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

9 Щебень м3 964,6749 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

10 Щебень м3 76,5615 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

11 Устройство асфальтобетонных  покрытий, h=0,04 м м2 5104,1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

12 Асфальтобетон  крупнозернистый т 92,5 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

13 Битум т 3,57287 5104,1*0,7/1000 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

14 Устройство асфальтобетонных  покрытий, h=0,04 м м2 5104,1 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

15 Асфальтобетон  мелкозернистый т 96,6 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

16 Битум т 2,04164 5104,1*0,4/1000 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

17 Устройство щебёночных  покрытий, h=0,15 м м2 137,5 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

18 Щебень м3 25,9875 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

19 Щебень м3 2,0625 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

20 Щебень м3 1,375 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

21 Устройство щебёночных  покрытий, h=0,15 м м2 302,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

22 Щебень м3 57,1536 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

23 Щебень м3 4,536 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

24 Устройство цементобетонных  покрытий, h=0,2м м2 302,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

25 Цементобетон м3 61,6896 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

26 Устройство цементобетонных  покрытий,до толщины слоя  

h=0,1м

м2 -302,4 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

27 Цементобетон м3 -30,8448 -61,6896/2 90-2500226/25-ПОС Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf 39

Составил Главный инженер проекта Дьяков И.В.

Проверил Директор ГУП РК «Крымгазсети» Надточаев Д.М.

Раздел 2. Восстановление покрытий. Асфальтобетонное покрытие

Раздел 3. Восстановление покрытий. Щебёночное покрытие

Раздел 4. Восстановление покрытий. Цементобетонное  покрытие


