
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сметной документации по объекту: 

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского 

района Республики Крым 

      Документация составлена в соответствии с "Методикой определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации", утвержденной  Приказом Минстроя России от 04.08.2020г. 

№421/пр. 

      В административном отношении объект строительства расположен по адресу: 

с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым. 

Заказчик - ГУП  РК «Крымгазсети» 

Проектная организация - ООО  "Нефтегазстрой" 

Вид строительства - Новое строительство 

      Общая протяженность проектируемого газопровода низкого давления 

составляет 6 623,2м. 

      Сметная документация по объекту выполнена в программном комплексе 

"Гранд- Смета" версия 2026.1 на стадии "Проектная документация" ресурсно-

индексным методом на основании ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНр (сметно-нормативная база 

ФСНБ-2022 с изм. 1-17) с использованием сметных норм, сметных цен строительных 

ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен 

строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения 

сметной стоимости строительства по группам однородных строительных  ресурсов 

и с учётом другой информации, используемой для определения сметной стоимости 

строительства, размещённых на ФГИС ЦС. 

      При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем 

уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных 

нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается  определение их сметной 

стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора 

информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты 

конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, 

приведенной в Приложении №1 к Методике, утвержденной  Приказом Минстроя 

России от 04.08.2020г. №421/пр. 

Для составления смет использованы: 

      Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022, утвержденная приказом 

Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр.: 

      Сборники Государственных  элементных сметных ном на строительные 

работы ГЭСН  (приложение №1 к  приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 

1046/пр.); 

      Сборники Государственных  элементных сметных ном на монтажные работы 

ГЭСНм  (приложение №2 к  приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 

1046/пр.); 



      Сборники Государственных  элементных сметных ном на ремонтно-

строительные работы  ГЭСНр  (приложение №5 к  приказу Минстроя России от 30 

декабря 2021 г. № 1046/пр.); 

      Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 

2022г. ФСБЦ (приложение №6 к  приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 

1046/пр.); 

      Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен 

по состоянию  на 1 января 2022г. ФСЭМ (приложение №7 к  приказу Минстроя 

России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр.). 

В сметной документации нормами и расценками предусмотрено 

производство части работ в условиях, осложненных внешними факторами 

(производство работ осуществляется в охранной зоне действующей ВЛЭП), с 

применением соответствующих коэффициентов. 

Накладные расходы приняты по видам работ в процентах от фонда оплаты 

труда (ФОТ) в соответствии с «Методикой по разработке и применению  нормативов 

накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства», введенной в действие Приказами Минстроя России от 21.12.2020 г. 

№812/пр., от 02.09.2021 г. №636/пр., от 26.07.2022 г. №611/пр. 

Сметная прибыль определена по видам работ в процентах от фонда оплаты 

труда (ФОТ) в соответствии с «Методикой по разработке и применению  нормативов 

сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства», введенной в действие Приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. 

№ 774/пр., от 22.04.2022 г. №317/пр. 

Сметная стоимость представлена в уровне цен, сложившемся ко времени 

составления сметной документации (1 квартал 2026г.). 

По итогам локальных смет сформирован сводный сметный расчет стоимости 

строительства.  

В состав сводного сметного расчета входят следующие затраты: 

В главу 9 в соответствии с действующей сметно-нормативной базой 

включены следующие затраты: 

Затраты, связанные с осуществлением работ методом командирования; 

Затраты по главе 12 на проектные работы и сбор исходных данных 

предусмотрены в соответствии с Договор № 2500226  от 22.04.2025г. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты учтен в размере 3% 

согласно Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в 

действие Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, п.179.  

Налог на добавленную стоимость в размере 22% рассчитан от стоимости 

строительных  и монтажных работ, оборудования и прочих затрат. 



Стоимость по сводному сметному расчету составила: 

- всего 124 674,05 тыс. руб. с НДС, 

в том числе: 

-  строительные работы   100 614,27 тыс. руб. с НДС; 

-  монтажные работы              834,99  тыс. руб.  с НДС; 

-  прочие затраты                  23 224,79 тыс. руб. с НДС. 

Составил инженер по      

проектно-сметной работе  Корнилова С.Н. 


