

Заказчик Начальник департамента капитального строительства ГУП РК «Крымгазсети» Дорошенко Е.В.
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 124 674,05 тыс. руб.

Сводный сметный расчёт
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижегородского района Республики Крым

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных)	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС-01-01-01	Расчистка от лесорастительности	57,98				57,98
2	ЛС-01-02-01	Техническая рекультивация	69,41				69,41
3	ЛС-01-03-01	Организация дорожного движения на период строительства	46,83				46,83
4	КП ООО "Проектные решения" от 16.09.25	Комплекс работ по обследованию земельного участка - на наличие (отсутствие) ВОП, стоимость комплекса работ по очистке территории от ВОП				2 000,00	2 000,00
5	Расчёт №2 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.1.1.4	Затраты по подготовке документации для размещения объекта				197,94	197,94
6	Расчёт №3 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.1.1.2	Затраты связанные с получением исходных данных (вынос оси трубопровода в натуру)				89,01	89,01
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		174,22			2 286,95	2 461,17
Глава 2. Основные объекты строительства							
7	ЛС-02-01-01	Земляные работы	17 476,94			17 476,94	
8	ЛС-02-02-01	Переходы газопровода закрытым способом методом ГНБ	3 089,00				3 089,00
9	ЛС-02-03-01	Монтаж газопровода низкого давления	43 853,47	663,09			44 516,56
10	ЛС-02-04-01	Установка кранов	9 349,15				9 349,15
11	ЛС-02-05-01	Первичный пуск газа	86,25	1,40			87,65
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		73 854,81	664,49			74 519,30
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
12	ЛС-07-01-01	Благоустройство	6 039,62				6 039,62
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		6 039,62				6 039,62
	Итого по Главам 1-7		80 068,65	664,49		2 286,95	83 020,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
13	Расчёт №4 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.4	Командировочные расходы				1 467,52	1 467,52
14	Расчёт №5 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.2	Затраты, по перевозке рабочих к месту работы и обратно автомобильным транспортом				192,82	192,82
15	Расчёт №6 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.22	Затраты на выполнение контрольной исполнительной съемки				150,11	150,11
16	Расчёт №7 Приказ №421/пр от 4 августа 2020 г, приложение №9, п.2.10	Размещение отходов на полигоне ТБО				3 488,80	3 488,80
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					5 299,25	5 299,25
	Итого по Главам 1-9		80 068,65	664,49		7 586,20	88 319,34
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
17	Расчёт №1 ПП №468 от 21.06.2010	Строительный контроль - 2,14% (от итога гл.1-9)				1 890,03	1 890,03
18	Расчёт №8	Определение затрат на осуществление функции технического заказчика на период строительства				433,39	433,39
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."					2 323,42	2 323,42
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
19	Сводная смета	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические)				3 036,52	3 036,52
20	Сводная смета	Проектная документация				1 709,45	1 709,45
21	Сводная смета	Рабочая документация				2 660,79	2 660,79
22	Договор 0644Д-25/Г91-0163666/49-02 от 20.11.25г.	Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных документаций, включая экспертизу достоверности определения сметной стоимости				1 165,86	1 165,86

	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит проектно-изыскательских работ"					8 572,62	8 572,62
	Итого по Главам 1-12		80 068,65	664,49		18 482,24	99 215,38
Непредвиденные затраты							
23	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	2 402,06	19,93		554,47	2 976,46
	Итого "Непредвиденные затраты"		2 402,06	19,93		554,47	2 976,46
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		82 470,71	684,42		19 036,71	102 191,84
Налоги и обязательные платежи							
24	ФЗ №425 от 28.11.2025	НДС - 22%	18 143,56	150,57		4 188,08	22 482,21
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		18 143,56	150,57		4 188,08	22 482,21
	Итого по сводному расчету		100 614,27	834,99		23 224,79	124 674,05
	в том числе:						
	ОТ						5 671,84
	ЭМ						3 538,72
	ОТм						1 372,92
	М						53 168,11
	Перевозка						4 967,74
	НР						7 582,86
	СП						4 430,93
	прочие затраты						23 224,79

Руководитель проектной организации

Директор по проектированию ООО "Нефтегазстрой"


[подпись (инициалы, фамилия)]

(Вишневы А.А.)

Главный инженер проекта


[подпись (инициалы, фамилия)]

(Дьяков И.В.)

Начальник коммерческого отдела


[подпись (инициалы, фамилия)]

(Лапоух Н.А.)

Заказчик

Директор ГУП РК «Крымгазсети»

(Надточаев Д.М.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]