

Приказ Министерства России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министерства России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министерства России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министерства России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министерства России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министерства России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министерства России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министерства России от 13.05.2024 №6323/пр; Приказ Министерства России от 09.08.2024 №6344/пр; Приказ Министерства России от 07.11.2024 №4774/пр; Приказ Министерства России от 23.01.2025 №1046/пр; Приказ Министерства России от 07.02.2025 №1046/пр; Приказ Министерства России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министерства России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министерства России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Министерства России от 17.02.2026 №617/пр

Приказ Министерства России от 18 мая 2022 г. № 378, Приказ Министерства России от 26 августа 2022 г. № 703/р, Приказ Министерства России от 26 декабря 2022 г. № 905/р, Приказ от 27 декабря 2022 г. № 1133/р, Приказ Министерства России от 10 февраля 2023 г. № 84/р, Приказ Министерства России от 11.05.2023 №635/пс, Приказ Министерства России от 07.07.2022 № 557/р, Приказ Министерства России от 02.09.2021 № 636/р, Приказ Министерства России от 26.07.2022 № 611/р, Приказ Министерства России от 22.04.2022 № 317/р, Приказ от 11.05.2023 № 635/пс, Приказ Министерства России от 11.05.2023 № 635/пс, Приказ Министерства России от 30.01.2023 № 102/р, Приказ Министерства России от 13.05.2024 №633/р, Приказ Министерства России от 09.08.2024 №654/р, Приказ Министерства России от 07.11.2024 №747/р, Приказ Министерства России от 23.01.2025 №610/р, Приказ Министерства России от 07.02.2025 №669/р, Приказ Министерства России от 19.05.2025 №6299/р, Приказ Министерства России от 14.08.2025 №649/р, Приказ Министерства России от 12.11.2025 №6696/р, Приказ Министерства России от 17.02.2026 №691/р

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-П

91. Республика Крым

Республика Крым

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым
(наименование объекта капитального строительства)

Расписка от лесорастительности
(наименование работ и затрат)

Основание 90-2500226/25-ПОС
(проектная и (или) иная техническая документация)

57,98 тыс.руб

строительных работ	57,98 тыс.руб
монтажных работ	0,00 тыс.руб
оборудования	0,00 тыс.руб
прочих затрат	0,00 тыс.руб

Средства на оплату труда рабочих	13,12 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	6,50 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	26,93 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	9,81 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Расчетка трассы от лесорастительности											
90-2500226/25-ГОС, л. 41, 46											
1	ГЭСН01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см Объем=Расчет / 100 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Всего по позиции	100 шт	0,44	1	0,44					
			чел.-ч	5,21		2,2924			549,11		1 258,78
			т	0,00078		0,0003432			85 221,21		29,25
			%	89		89					1 258,78
			%	41		41					1 120,31
											516,10
									6 646,45		2 924,44
2	ГЭСН01-02-099-02	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см Объем=Расчет / 100 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Всего по позиции	100 шт	0,19	1	0,19					
			чел.-ч	6,52		1,2388			549,11		680,24
			т	0,00098		0,0001862			85 221,21		15,87
			%	89		89					696,11
			%	41		41					680,24
											605,41
											278,90
									8 318,00		1 580,42
3	ГЭСН01-02-099-03	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 20 до 24 см Объем=Расчет / 100 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Всего по позиции	100 шт	0,08	1	0,08					
			чел.-ч	8,46		0,6768			549,11		371,64
			т	0,00127		0,0001016			85 221,21		8,66
			%	89		89					380,30
			%	41		41					371,64
											330,76
											152,37
									10 792,88		863,43
4	ГЭСН01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 28 до 32 см Объем=Расчет / 100 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Всего по позиции	100 шт	0,02	1	0,02					
			чел.-ч	13,4		0,268			549,11		147,16
			т	0,0021		0,000042			85 221,21		3,58
			%	89		89					150,74
			%	41		41					147,16
											130,97
											60,34
									17 102,50		342,05
5	ГЭСН01-02-100-01	Трепелка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см Объем=Расчет / 100 Прил. 1.12 п.3.212 Трепелка хлыстов по раскорчеванной просеке ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Всего по позиции	100 шт	0,63	1	0,63					
			чел.-ч	14,8	0,8	7,4592			456,90		3 408,11
			маш.-ч	8,49	0,8	4,27896	828,16	1,41	1 167,71		4 996,58
			чел.-ч	8,49	0,8	4,27896			645,52		2 762,15
			%	89		89					11 166,84
			%	41		41					6 170,26
											5 491,53
											2 529,81
									30 457,43		19 188,18
6	ГЭСН01-02-100-02	Трепелка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см Объем=Расчет / 100 1-100-20 Средний разряд работы 2,0	100 шт	0,08	1	0,08					
			чел.-ч	25,8		2,064			456,90		943,04

	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	14,8		1,184		828,16	1,41	1 167,71	1 382,57
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	14,8		1,184				645,52	764,30
		Итого прямые затраты									3 089,91
		ФОТ									1 707,34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					1 519,53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					700,01
		Всего по позиции								66 368,13	5 309,45
7	ГЭСН01-02-100-03	Трефевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0,02		1		0,02			
		Объем=Расчет / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	41,9		0,838				456,90	382,88
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	24		0,48		828,16	1,41	1 167,71	560,50
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	24		0,48				645,52	309,85
		Итого прямые затраты									1 253,23
		ФОТ									692,73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					616,53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					284,02
		Всего по позиции								107 689,00	2 153,78
8	ГЭСН01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0,44		1		0,44			
		Объем=Расчет / 100									
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	13,4		0,8		4,7168		490,43	2 313,26
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00201		0,0008844				85 221,21	75,37
		Итого прямые затраты									2 388,63
		ФОТ									2 313,26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					2 058,80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					948,44
		Всего по позиции								12 263,34	5 395,87
9	ГЭСН01-02-101-03	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см	100 деревьев	0,19		1		0,19			
		Объем=Расчет / 100									
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	21,6		4,104				490,43	2 012,72
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00324		0,0006156				85 221,21	52,46
		Итого прямые затраты									2 065,18
		ФОТ									2 012,72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					1 791,32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					825,22
		Всего по позиции								24 640,63	4 681,72
10	ГЭСН01-02-101-04	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см	100 деревьев	0,08		1		0,08			
		Объем=Расчет / 100									
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	28,8		2,304				490,43	1 129,95
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00432		0,0003456				85 221,21	29,45
		Итого прямые затраты									1 159,40
		ФОТ									1 129,95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					1 005,6

16	ГЭСН01-02-108-02	Обивка земли с выкорчеванных лней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр лней: свыше 24 см	100 шт	0,02	1	0,02				
		Объем=Расчет / 100								
	91.12.02-002	Корчеватели-собираатели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,4		0,028	962,02	1,54	1 481,51	41,48
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,4		0,028			645,52	18,07
		Итого прямые затраты								59,55
		ФОТ								18,07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				16,08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				7,41
		Всего по позиции					4 152,00			83,04
Кустарники и мелколесье (поросль)										
17	ГЭСН01-02-112-02	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га	0,01014	1	0,01014				
	91.12.04-001	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,89		0,0191646	924,03	1,54	1 423,01	27,27
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,89		0,0191646			645,52	12,37
		Итого прямые затраты								39,64
		ФОТ								12,37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				11,01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				5,07
		Всего по позиции					5 495,07			55,72
18	ГЭСН01-02-114-02	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га	0,01014	1	0,01014				
	91.12.02-002	Корчеватели-собираатели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,73		0,0682422	962,02	1,54	1 481,51	101,10
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,73		0,0682422			645,52	44,05
		Итого прямые затраты								145,15
		ФОТ								44,05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				39,20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				18,06
		Всего по позиции					19 961,54			202,41
19	ГЭСН01-02-117-02	Срубание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	га	0,01014	1	0,01014				
	91.12.02-002	Корчеватели-собираатели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,14		0,0622596	962,02	1,54	1 481,51	92,24
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,14		0,0622596			645,52	40,19
		Итого прямые затраты								132,43
		ФОТ								40,19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				35,77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				16,48
		Всего по позиции					18 213,02			184,68
Погрузка и перевозка отходов лесоразработок										
20	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,69	1	0,69			82,67	57,04
		Всего по позиции								57,04
21	02-30-1-01-0075	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км	1т груза	0,69	1	0,69			361,37	249,35
		Всего по позиции								249,35
		Всего по разделу 1 Расчетка трассы от лесорастительности								57 980,40
Итого по смете:										
		Всего прямые затраты (справочно)								32 468,66
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								13 123,50
		Эксплуатация машин								12 310,81
		Оплата труда машинистов (Отм)								6 500,91
		Материалы								227,05
		Перевозка								306,39
		Строительные работы								57 980,40
		Строительные работы								57 674,01
		в том числе:								
		оплата труда								13 123,50
		эксплуатация машин и механизмов								12 310,81
		оплата труда машинистов (Отм)								6 500,91
		материалы								227,05
		накладные расходы								17 465,71
		сметная прибыль								8 046,03
		Перевозка								306,39
		Всего ФОТ (справочно)								19 624,41
		Всего накладные расходы (справочно)								17 465,71
		Всего сметная прибыль (справочно)								8 046,03
		ВСЕГО по смете								57 980,40
		справочно:								
		Затраты труда рабочих				26,932				
		Затраты труда машинистов				9,8095264				

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(инженер по проектно-сметной работе Корнилова С.Н.)

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Начальник коммерческого отдела Лапухов Н.А.)