
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 57,98 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 57,98 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 13,12 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 6,50 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 26,93 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 9,81 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-02-099-01 100 шт 0,44 1 0,44

1-100-38 чел.-ч 5,21 2,2924 549,11 1 258,78

01.3.01.01-0002 т 0,00078 0,0003432 85 221,21 29,25

1 288,03

1 258,78

Пр/812-001.4-1 % 89 89 1 120,31

Пр/774-001.4 % 41 41 516,10

6 646,45 2 924,44

2 ГЭСН01-02-099-02 100 шт 0,19 1 0,19

1-100-38 чел.-ч 6,52 1,2388 549,11 680,24

01.3.01.01-0002 т 0,00098 0,0001862 85 221,21 15,87

696,11

680,24

Пр/812-001.4-1 % 89 89 605,41

Пр/774-001.4 % 41 41 278,90

8 318,00 1 580,42

3 ГЭСН01-02-099-03 100 шт 0,08 1 0,08

1-100-38 чел.-ч 8,46 0,6768 549,11 371,64

01.3.01.01-0002 т 0,00127 0,0001016 85 221,21 8,66

380,30

371,64

Пр/812-001.4-1 % 89 89 330,76

Пр/774-001.4 % 41 41 152,37

10 792,88 863,43

4 ГЭСН01-02-099-05 100 шт 0,02 1 0,02

1-100-38 чел.-ч 13,4 0,268 549,11 147,16

01.3.01.01-0002 т 0,0021 0,000042 85 221,21 3,58

150,74

147,16

Пр/812-001.4-1 % 89 89 130,97

Пр/774-001.4 % 41 41 60,34

17 102,50 342,05

5 ГЭСН01-02-100-01 100 шт 0,63 1 0,63

Прил.1.12 п.3.212

1-100-20 чел.-ч 14,8 0,8 7,4592 456,90 3 408,11

91.01.01-034 маш.-ч 8,49 0,8 4,27896 828,16 1,41 1 167,71 4 996,58

4-100-050 чел.-ч 8,49 0,8 4,27896 645,52 2 762,15

11 166,84

6 170,26

Пр/812-001.4-1 % 89 89 5 491,53

Пр/774-001.4 % 41 41 2 529,81

30 457,43 19 188,18

6 ГЭСН01-02-100-02 100 шт 0,08 1 0,08

1-100-20 чел.-ч 25,8 2,064 456,90 943,04

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 

07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 

Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 

102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 

23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя 

России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

(наименование стройки)

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-01-01-01

Расчистка от лесорастительности

Наименование субъекта Российской Федерации 91. Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Крым

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

3

Раздел 1. Расчистка  трассы от лесорастительности

90-2500226/25-ПОС, л. 41, 46

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см

Объем=Расчет / 100

 (наименование работ и затрат)

90-2500226/25-ПОС

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2026 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 
20 см
Объем=Расчет / 100

Средний разряд работы 3,8

Средний разряд работы 3,8

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 20 до 
24 см
Объем=Расчет / 100

Средний разряд работы 3,8

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 28 до 
32 см
Объем=Расчет / 100

Средний разряд работы 3,8

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Объем=Расчет / 100

Трелевка хлыстов по раскорчеванной просеке ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Средний разряд работы 2,0

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см

Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см

Объем=Расчет / 100

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции



91.01.01-034 маш.-ч 14,8 1,184 828,16 1,41 1 167,71 1 382,57

4-100-050 чел.-ч 14,8 1,184 645,52 764,30

3 089,91

1 707,34

Пр/812-001.4-1 % 89 89 1 519,53

Пр/774-001.4 % 41 41 700,01

66 368,13 5 309,45

7 ГЭСН01-02-100-03 100 шт 0,02 1 0,02

1-100-20 чел.-ч 41,9 0,838 456,90 382,88

91.01.01-034 маш.-ч 24 0,48 828,16 1,41 1 167,71 560,50

4-100-050 чел.-ч 24 0,48 645,52 309,85

1 253,23

692,73

Пр/812-001.4-1 % 89 89 616,53

Пр/774-001.4 % 41 41 284,02

107 689,00 2 153,78

8 ГЭСН01-02-101-02 100 
деревьев

0,44 1 0,44

Прил.1.12 п.3.213

1-100-28 чел.-ч 13,4 0,8 4,7168 490,43 2 313,26

01.3.01.01-0002 т 0,00201 0,0008844 85 221,21 75,37

2 388,63

2 313,26

Пр/812-001.4-1 % 89 89 2 058,80

Пр/774-001.4 % 41 41 948,44

12 263,34 5 395,87

9 ГЭСН01-02-101-03 100 
деревьев

0,19 1 0,19

1-100-28 чел.-ч 21,6 4,104 490,43 2 012,72

01.3.01.01-0002 т 0,00324 0,0006156 85 221,21 52,46

2 065,18

2 012,72

Пр/812-001.4-1 % 89 89 1 791,32

Пр/774-001.4 % 41 41 825,22

24 640,63 4 681,72

10 ГЭСН01-02-101-04 100 
деревьев

0,08 1 0,08

1-100-28 чел.-ч 28,8 2,304 490,43 1 129,95

01.3.01.01-0002 т 0,00432 0,0003456 85 221,21 29,45

1 159,40

1 129,95

Пр/812-001.4-1 % 89 89 1 005,66

Пр/774-001.4 % 41 41 463,28

32 854,25 2 628,34

11 ГЭСН01-02-101-06 100 
деревьев

0,02 1 0,02

1-100-28 чел.-ч 48,5 0,97 490,43 475,72

01.3.01.01-0002 т 0,00728 0,0001456 85 221,21 12,41

488,13

475,72

Пр/812-001.4-1 % 89 89 423,39

Пр/774-001.4 % 41 41 195,05

55 328,50 1 106,57

12 ГЭСН01-02-105-01 100 шт 0,71 1 0,71

91.12.02-002 маш.-ч 2,22 1,5762 962,02 1,54 1 481,51 2 335,16

4-100-050 чел.-ч 2,22 1,5762 645,52 1 017,47

3 352,63

1 017,47

Пр/812-001.4-1 % 89 89 905,55

Пр/774-001.4 % 41 41 417,16

6 584,99 4 675,34

13 ГЭСН01-02-105-02 100 шт 0,02 1 0,02

91.12.02-002 маш.-ч 3,76 0,0752 962,02 1,54 1 481,51 111,41

4-100-050 чел.-ч 3,76 0,0752 645,52 48,54

159,95

48,54

Пр/812-001.4-1 % 89 89 43,20

Пр/774-001.4 % 41 41 19,90

11 152,50 223,05

14 ГЭСН01-02-107-01 100 шт 0,73 1 0,73

91.01.01-035 маш.-ч 2,12 1,5476 887,54 1,41 1 251,43 1 936,71

4-100-060 чел.-ч 2,12 1,5476 754,51 1 167,68

3 104,39

1 167,68

Пр/812-001.4-1 % 89 89 1 039,24

Пр/774-001.4 % 41 41 478,75

6 332,03 4 622,38

15 ГЭСН01-02-108-01 100 шт 0,71 1 0,71

91.12.02-002 маш.-ч 0,69 0,4899 962,02 1,54 1 481,51 725,79

4-100-050 чел.-ч 0,69 0,4899 645,52 316,24

1 042,03

316,24

Пр/812-001.4-1 % 89 89 281,45

Пр/774-001.4 % 41 41 129,66

2 046,68 1 453,14

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см

Объем=Расчет / 100

Средний разряд работы 2,0

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, 
диаметр стволов: до 16 см
Объем=Расчет / 100

Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

Средний разряд работы 2,8

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, 
диаметр стволов: до 20 см
Объем=Расчет / 100

Средний разряд работы 2,8

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Объем=Расчет / 100

Средний разряд работы 2,8

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, 
диаметр стволов: до 24 см

Средний разряд работы 2,8

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, 
диаметр стволов: до 32 см
Объем=Расчет / 100

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-
собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 
перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см

Объем=Расчет / 100

Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Всего по позиции

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-
собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 
перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 24 до 32 см

Объем=Расчет / 100

Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями 
на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см

Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

Объем=Расчет / 100

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Объем=Расчет / 100

Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ



16 ГЭСН01-02-108-02 100 шт 0,02 1 0,02

91.12.02-002 маш.-ч 1,4 0,028 962,02 1,54 1 481,51 41,48

4-100-050 чел.-ч 1,4 0,028 645,52 18,07

59,55

18,07

Пр/812-001.4-1 % 89 89 16,08

Пр/774-001.4 % 41 41 7,41

4 152,00 83,04

17 ГЭСН01-02-112-02 га 0,01014 1 0,01014

91.12.04-001 маш.-ч 1,89 0,0191646 924,03 1,54 1 423,01 27,27

4-100-050 чел.-ч 1,89 0,0191646 645,52 12,37

39,64

12,37

Пр/812-001.4-1 % 89 89 11,01

Пр/774-001.4 % 41 41 5,07

5 495,07 55,72

18 ГЭСН01-02-114-02 га 0,01014 1 0,01014

91.12.02-002 маш.-ч 6,73 0,0682422 962,02 1,54 1 481,51 101,10

4-100-050 чел.-ч 6,73 0,0682422 645,52 44,05

145,15

44,05

Пр/812-001.4-1 % 89 89 39,20

Пр/774-001.4 % 41 41 18,06

19 961,54 202,41

19 ГЭСН01-02-117-02 га 0,01014 1 0,01014

91.12.02-002 маш.-ч 6,14 0,0622596 962,02 1,54 1 481,51 92,24

4-100-050 чел.-ч 6,14 0,0622596 645,52 40,19

132,43

40,19

Пр/812-001.4-1 % 89 89 35,77

Пр/774-001.4 % 41 41 16,48

18 213,02 184,68

20 49-1 1т груза 0,69 1 0,69 82,67 57,04

57,04

21 02-30-1-01-0075 1т груза 0,69 1 0,69 361,37 249,35

249,35

57 980,40

32 468,66

13 123,50

12 310,81

6 500,91

227,05

306,39

57 980,40

57 674,01

13 123,50

12 310,81

6 500,91

227,05

17 465,71

8 046,03

306,39

19 624,41

17 465,71

8 046,03

57 980,40

26,932

9,8095264

Составил:

Проверил:

Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями 
на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см

Объем=Расчет / 100

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Кустарники и мелколесье (поросль)

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 
кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и 
мелколесье средние

Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), кустарник и мелколесье средние

Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья 
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) 
с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 75 км

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Расчистка  трассы от лесорастительности

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Погрузка и перевозка  отходов лесоразработок

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Всего по позиции

Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

в том числе:

оплата труда

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

          Перевозка

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Начальник коммерческого отдела Лапоух Н.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

(инженер по проектно-сметной работе Корнилова С.Н.)


