
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 46,83 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 46,83 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 12,92 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 1,80 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 22,67 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,55 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН27-09-011-02 т 0,4558 1 0,4558

1-100-41 чел.-ч 29,26 13,336708 570,07 7 602,86

91.04.01-031 маш.-ч 0,1 0,04558 2 088,77 1,46 3 049,60 139,00

4-100-050 чел.-ч 0,1 0,04558 645,52 29,42

91.05.05-015 маш.-ч 2,39 1,089362 1 733,80 1 888,74

4-100-060 чел.-ч 2,39 1,089362 754,51 821,93

91.07.04-002 маш.-ч 0,42 0,191436 8,54 1,5 12,81 2,45

91.14.02-001 маш.-ч 0,38 0,173204 700,48 121,33

4-100-040 чел.-ч 0,38 0,173204 561,69 97,29

91.16.01-001 маш.-ч 0,42 0,191436 114,62 21,94

4-100-040 чел.-ч 0,42 0,191436 561,69 107,53

91.17.04-034 маш.-ч 4,29 1,955382 135,55 265,05

01.7.11.07-0227 кг 0,77 0,350966 155,63 0,85 132,29 46,43

08.1.02.11-0001 т 0,03407 0,0155291 55 898,18 1,3 72 667,63 1 128,46

11.1.03.06-0071 м3 0,04 0,018232 5 764,42 1,79 10 318,31 188,12

14.4.01.01-0003 т 0,00118 0,0005378 95 460,10 51,34

14.4.02.04-0142 кг 0,34 0,154972 79,88 1,57 125,41 19,44

14.5.05.01-0011 т 0,00143 0,0006518 65 007,69 1,26 81 909,69 53,39

14.5.09.11-0102 кг 0,2 0,09116 60,60 1,62 98,17 8,95

12 593,67

8 659,03

Пр/812-021.1-1 % 113 113 9 784,70

Пр/774-021.1 % 77 77 6 667,45

63 724,92 29 045,82

1.1 ФСБЦ-01.7.11.07-0227 кг -0,350966 1 -0,350966 155,63 0,85 132,29 -46,43

-46,43

1.2 ФСБЦ-08.1.02.11-0001 т -0,0155291 1 -0,0155291 55 898,18 1,3 72 667,63 -1 128,46

-1 128,46

1.3 ФСБЦ-11.1.03.06-0071 м3 -0,018232 1 -0,018232 5 764,42 1,79 10 318,31 -188,12

-188,12

1.4 ФСБЦ-14.4.01.01-0003 т -0,0005378 1 -0,0005378 95 460,10 -51,34

-51,34

1.5 ФСБЦ-14.4.02.04-0142 кг -0,154972 1 -0,154972 79,88 1,57 125,41 -19,44

-19,44

1.6 ФСБЦ-14.5.05.01-0011 т -0,0006518 1 -0,0006518 65 007,69 1,26 81 909,69 -53,39

-53,39

1.7 ФСБЦ-14.5.09.11-0102 кг -0,09116 1 -0,09116 60,60 1,62 98,17 -8,95

-8,95

27 549,69

2 ГЭСН27-09-011-02 т 0,4558 1 0,4558

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_

стб.3

1-100-41 чел.-ч 29,26 0,7 9,3356956 570,07 5 322,00

91.04.01-031 маш.-ч 0,1 0,7 0,031906 2 088,77 1,46 3 049,60 97,30

4-100-050 чел.-ч 0,1 0,7 0,031906 645,52 20,60

91.05.05-015 маш.-ч 2,39 0,7 0,7625534 1 733,80 1 322,12

4-100-060 чел.-ч 2,39 0,7 0,7625534 754,51 575,35

91.07.04-002 маш.-ч 0,42 0,7 0,1340052 8,54 1,5 12,81 1,72

91.14.02-001 маш.-ч 0,38 0,7 0,1212428 700,48 84,93

4-100-040 чел.-ч 0,38 0,7 0,1212428 561,69 68,10

91.16.01-001 маш.-ч 0,42 0,7 0,1340052 114,62 15,36

4-100-040 чел.-ч 0,42 0,7 0,1340052 561,69 75,27

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электростанции передвижные, мощность 2 кВт

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 4,1

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Организация дорожного движения на период строительства

Раздел 2. Демонтаж

Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: 
Т-образных
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Всего по позиции

Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений

Всего по позиции

Уайт-спирит

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 
м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Всего по позиции

Грунтовка ГФ-021

Всего по позиции

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 
углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Всего по позиции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений

Уайт-спирит

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Грунтовка ГФ-021

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Электростанции передвижные, мощность 2 кВт

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

3

Раздел 1. Организация дорожного движения на период строительства

90-2500226/25-ПОС, приложения № А, Б, В

Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: 
Т-образных
Средний разряд работы 4,1

 (наименование работ и затрат)

90-2500226/25-ПОС

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2026 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

(наименование стройки)

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-01-03-01

Организация дорожного движения на период строительства

Наименование субъекта Российской Федерации 91. Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Крым

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 

№30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 

12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 

07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 

Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 

102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 

23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя 

России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр



91.17.04-034 маш.-ч 4,29 0,7 1,3687674 135,55 185,54

01.7.11.07-0227 кг 0,77 0 0 155,63 0,85 132,29 0,00

08.1.02.11-0001 т 0,03407 0 0 55 898,18 1,3 72 667,63 0,00

11.1.03.06-0071 м3 0,04 0 0 5 764,42 1,79 10 318,31 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,00118 0 0 95 460,10 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,34 0 0 79,88 1,57 125,41 0,00

14.5.05.01-0011 т 0,00143 0 0 65 007,69 1,26 81 909,69 0,00

14.5.09.11-0102 кг 0,2 0 0 60,60 1,62 98,17 0,00

7 768,29

6 061,32

Пр/812-021.1-1 % 113 113 6 849,29

Пр/774-021.1 % 77 77 4 667,22

42 309,78 19 284,80

19 284,80

18 865,83

12 924,86

4 145,48

1 795,49

46 834,49

12 924,86

4 145,48

1 795,49

16 633,99

11 334,67

14 720,35

16 633,99

11 334,67

46 834,49

22,6724036

2,5492894

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Начальник коммерческого отдела Лапоух Н.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

(инженер по проектно-сметной работе Корнилова С.Н.)

накладные расходы

сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее

Всего по позиции

Всего по разделу 2 Демонтаж

Итоги по смете:

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений

Уайт-спирит

Итого прямые затраты

ФОТ

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Грунтовка ГФ-021


