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№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количест

во

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Демонтаж  металлических 
дверных блоков

м2 1,89 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф1 Работа

2 Строительный мусор (мусор = 40 
кг/м2)

т 0,0756 1,89*40/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М2 Работа

3 Демонтаж оконного блока  
стального

м2 0,25 (0,5*0,5) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф3 Работа

4 Строительный мусор (мусор = 118 
кг/м2)

т 0,0354 0,3*118/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М4 Работа

5 Разборка: мелкоблочных стен м3 8,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф5 Работа
6 Строительный мусор (мусор = 

1650 кг/м³)
т 14,685 8,9*1,65 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М6 Работа

7 Демонтаж  металлических 
дверных блоков

м2 2,52 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф7 Работа

8 Строительный мусор (мусор = 40 
кг/м2)

т 0,1008 2,52*40/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М8 Работа

9 Демонтаж Окна ПВХ м2 2,89 (1,7*1,7) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф9 Работа
10 Строительный мусор (мусор = 30 

кг/м2)
т 0,087 2,9*30/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М10 Работа

11 Снятие подоконных досок: 
пластиковых

м2 1,08 (1,8*0,6) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф11 Работа

12 Строительный мусор т 0,0077 1,1*0,007 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М12 Работа
13 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 
поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.

м 1,8 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф13 Работа

14 Строительный мусор т 0,00216 1,8*0,0012 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М14 Работа
15 Разборка откосов из Сэндвич-

панелей
м2 3,57 (5,1*0,7) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф15 Работа

16 Строительный мусор (вес = 1,22 
кг/м2)

т 0,0044 3,57*1,22/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М16 Работа

17 Разборка уголка 30х30мм м 5,1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф17 Работа
18 Строительный мусор (вес = 0,08 

кг/м.п.)
т 0,0004 5,1*0,08/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М18 Работа

19 Разборка плинтусов коннелюрных м 14,3 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф19 Работа

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 
2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Раздел 1. Демонтажные работы
Помещение 90

Помещение 92
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1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9
20 Строительный мусор т 0,0157 14,3*0,0011 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М20 Работа
21 Разборка покрытий полов: из 

линолеума и релина
м2 14,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф21 Работа

22 Строительный мусор т 0,0682 14,50*0,0047 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М22 Работа
23 Разборка полов мозаичных 150 мм м2 14,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф23 Работа

24 Строительный мусор  (мусор = 
2680 кг/м3)

т 1,1658 14,5*0,03*2,68 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М25 Работа

25 Разборка отбойным молотком 
стяжек толщиной 190 мм: 
цементных, бетонных с кирпичным 
щебнем

м2 14,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф26 Работа

26 Строительный мусор т 4,408 14,5*(0,032+0,272) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М28 Работа
27 Разборка: кирпичных стен м3 0,49 0,1+3,25*0,12 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф29 Работа
28 Строительный мусор  (мусор = 

1800 кг/м³)
т 0,882 0,49*1,8 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М30 Работа

29 Отбивка штукатурки с 
поверхностей: стен и потолков 
кирпичных

м2 28,8 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф31 Работа

30 Строительный мусор т 1,3248 28,8*0,046 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М32 Работа
31 Пробивка проемов в конструкциях: 

из шлакоблока
м3 2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф33 Работа

32 Строительный мусор (мусор = 
1650 кг/м³)

т 3,3 2*1,65 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М34 Работа

33 Разборка фасада из алюминиевых 
панелей

м2 8,3 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф35 Работа

34 Строительный мусор (мусор = 8 
кг/м²)

т 0,0664 8,3*8/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М36 Работа

35 Разборка утеплителя из минваты м2 8,3 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф37 Работа

36 Строительный мусор (мусор = 35 
кг/м³)

т 0,0291 8,3*0,1*35/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М38 Работа

37 Разборка откосов алюминиевых 
300 мм

м 10,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф39 Работа

38 Строительный мусор (мусор = 1,1 
кг/м.п.)

т 0,012 10,9*1,1/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М40 Работа

39 Демонтаж ренгтенозащитных 
дверных блоков

м2 2,73 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф41 Работа

40 Строительный мусор (мусор = 107 
кг/м2)

т 0,2921 2,73*107/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М42 Работа

41 Демонтаж Окна ПВХ м2 2,04 (1,7*0,6*2) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф43 Работа
42 Строительный мусор (мусор = 30 

кг/м2)
т 0,06 2,0*30/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М44 Работа

43 Снятие подоконных досок: 
пластиковых

м2 0,8 (0,7*0,6*2) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф45 Работа

44 Строительный мусор т 0,0056 0,8*0,007 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М46 Работа
45 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 
поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.

м 1,4 (0,7*2) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф47 Работа

46 Строительный мусор т 0,00168 1,4*0,0012 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М48 Работа
47 Разборка откосов из Сэндвич-

панелей
м2 6,44 (4,6*0,7*2) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф49 Работа

48 Строительный мусор (вес = 1,22 
кг/м2)

т 0,0079 6,44*1,22/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М50 Работа

49 Разборка уголка 30х30мм м 9,2 (4,6*2) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф51 Работа
50 Строительный мусор (вес = 0,08 

кг/м.п.)
т 0,0007 9,2*0,08/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М52 Работа

Помещение 93
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1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9
51 Разборка облицовки стен: из 

керамических глазурованных 
плиток

м2 2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф53 Работа

52 Строительный мусор т 0,0882 2*0,0441 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М54 Работа
53 Отбивка штукатурки с 

поверхностей: стен и потолков 
кирпичных

м2 51 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф55 Работа

54 Строительный мусор т 2,346 51*0,046 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М56 Работа
55 Разборка плинтусов коннелюрных м 21 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф57 Работа

56 Строительный мусор т 0,0231 21*0,0011 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М58 Работа
57 Разборка покрытий полов: из 

линолеума и релина
м2 30,8 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф59 Работа

58 Строительный мусор т 0,1448 30,8*0,0047 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М60 Работа
59 Разборка полов мозаичных 150 мм м2 30,8 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф61 Работа

60 Строительный мусор  (мусор = 
2680 кг/м3)

т 2,4763 30,8*0,03*2,68 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М63 Работа

61 Разборка отбойным молотком 
стяжек толщиной 190 мм: 
цементных, бетонных с кирпичным 
щебнем

м2 27,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф64 Работа

62 Строительный мусор т 8,36 27,5*(0,032+0,272) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М66 Работа
63 Разборка: бетонных фундаментов м3 0,72 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф67 Работа

64 Строительный мусор т 1,728 0,72*2,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М68 Работа
65 Разборка коробов вентиляции из 

ГКЛ с каркасом
м2 4,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф69 Работа

66 Строительный мусор (мусор = 15 
кг/м2)

т 0,066 4,4*15/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М70 Работа

67 Демонтаж оконного блока  
стального

м2 0,25 (0,5*0,5) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф71 Работа

68 Строительный мусор (мусор = 118 
кг/м2)

т 0,0354 0,3*118/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М72 Работа

69 Сверление отверстий в 
строительных конструкциях из 
кирпича установками алмазного 
сверления, диаметр кольцевого 
алмазного сверла: 80 мм

м 1,8 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф73 Работа

70 Сверло кольцевое алмазное, 
диаметр 80 мм

шт 0,1224 1,8*0,068 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф74 Работа

71 Пробивка проемов в конструкциях: 
из шлакоблока

м3 0,027 0,3*0,3*0,3*1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф75 Работа

72 Строительный мусор (мусор = 
1650 кг/м³)

т 0,0446 0,027*1,65 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М76 Работа

73 Пробивка проемов в конструкциях: 
из кирпича

м3 0,0024 0,1*0,2*0,120*1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф77 Работа

74 Строительный мусор (мусор = 
1800 кг/м³)

т 0,0043 0,0024*1,8 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М78 Работа

75 Пробивка проемов в конструкциях: 
из бетона

м3 0,07 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф79 Работа

76 Строительный мусор (мусор = 
2500 кг/м³)

т 0,175 0,07*2,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М80 Работа

77 Строительный мусор (мусор = 30 
кг/м2)

т 0,0156 0,52*30/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 М81 Работа

Отверстия

Замена стеклопакета л.7  п. 16

Разборка временной заделки монтажного проема л.4  п. 27
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1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9
78 Разборка каркаса деревянных 

стен: из досок
м2 5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф82 Работа

79 Строительный мусор т 0,137 5*0,0274 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М83 Работа
80 Разборка обшивки стен из USB 

плиты
м2 5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф84 Работа

81 Строительный мусор (мусор = 14,3 
кг/м2)

т 0,0715 5*14,3/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М85 Работа

82 Разборка утепления стен из 
минваты

м2 5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф86 Работа

83 Строительный мусор (мусор = 35 
кг/м³)

т 0,0175 5*0,1*35/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М87 Работа

84 Разборка обшивки стен из USB 
плиты

м2 5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф88 Работа

85 Строительный мусор (мусор = 14,3 
кг/м2)

т 0,0715 5*14,3/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 М89 Работа

86 Лом черных металлов (остается у 
Заказчика, трубы, металл, кабель)

тн 0,5431 0,0756+0,0354+0,1008+
0,00216+0,2921+0,0016

8+0,0354

12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф90 Работа

87 Затаривание строительного 
мусора в мешки

т 40,988 14,685+1,1658+4,408+0,
882+1,3248+3,3+0,0882

+2,346+2,4763+8,36+1,7
28+0,0446+0,0043+0,17

5

12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф91 Работа

88 Погрузка в автотранспортное 
средство: материалы, 
перевозимые в мешках и пакетах, 
массой одного места до 51 
килограмма

1т 
груза

40,988 14,685+1,1658+4,408+0,
882+1,3248+3,3+0,0882

+2,346+2,4763+8,36+1,7
28+0,0446+0,0043+0,17

5

12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф92 Работа

89 Погрузка в автотранспортное 
средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3

1т 
груза

0,9121 0,087+0,0077+0,0044+0,
0004+0,0157+0,0682+0,
0664+0,0291+0,012+0,0
6+0,0056+0,0079+0,000
7+0,0231+0,1448+0,066
+0,0156+0,137+0,0715+

0,0175+0,0715

12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф93 Работа

90 Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по 
дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, 
цементобетонным, 
железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным 
покрытием на расстояние 21 км

1т 
груза

41,9001 40,988+0,9121 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 8 Ф94 Работа

91 Кладка отдельных участков 
кирпичных стен и заделка проемов 
в кирпичных стенах при объеме 
кладки в одном месте: до 5 м3

м3 4,45 1,3+3,15 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф95 Работа

92 Кирпич керамический лицевой 
полнотелый одинарный, размеры 
250х120х65 мм, марка М150

шт 1780 ((1,3+3,15)*400) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф97 Материал

Раздел 2. Общестроительные работы
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93 Раствор готовый кладочный, 

цементно-песчаный, М100
м3 1,068 (1,3+3,15)*0,24 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф98 Материал

94 Армирование кладки стен и других 
конструкций Вес сетки 100×100х4 
= 1,75 кг/м²

т 0,028525 (4,3*1,75+12*1,75)/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф99 Работа

95 Сетка стальная сварная из 
арматурной проволоки без 
покрытия, диаметр проволоки 4 мм 
размер ячейки 100х100 мм

м2 16,3 4,3+12 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф100 Материал

96 Кладка отдельных участков 
кирпичных стен и заделка проемов 
в кирпичных стенах при объеме 
кладки в одном месте: до 5 м3

м3 0,258 2,15*0,12 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф101 Работа

97 Кирпич керамический лицевой 
полнотелый одинарный, размеры 
250х120х65 мм, марка М150

шт 103,2 (0,258*400) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф103 Материал

98 Раствор готовый кладочный, 
цементно-песчаный, М100

м3 0,06192 0,258*0,24 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф104 Материал

99 Армирование кладки стен и других 
конструкций Вес сетки 50×50х4 = 
3,6 кг/м²

т 0,0029 0,8*3,6/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф105 Работа

100 Сетка стальная сварная из 
арматурной проволоки без 
покрытия, диаметр проволоки 4 
мм, размер ячейки 50х50 мм

м2 0,8 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф106 Материал

101 Монтаж системы защиты стен и 
углов: доска-отбойник 
цельнопластиковая по стенам из 
кирпича и бетона

м 18 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф107 Работа

102 Доска отбойная из МДФ 
ламинированная пластиком СPL 
толщ. 16 мм высотой 200мм

м 18,18 18*1,01 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф109 Материал

103 Сверло кольцевое алмазное, 
диаметр 5 мм

шт 0,06 2,52/100*0,035*(18/0,25) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф110 Материал

104 Шурупы самонарезающие 
стальные с полукруглой головкой и 
крестообразным шлицем, 
остроконечные, диаметр 3,5 мм, 
длина 35 мм

шт 72 (18*4) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф111 Материал

105 Монтаж системы защиты стен и 
углов: угловых отбойников с 
креплением к поверхности на клей

м 7,2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф112 Работа

106 Накладка из ПВХ амортизирующая 
угловая для внутренней отделки 
стен с установкой на клей, 
размеры 75х75 мм, толщина 12 мм

м 7,3 7,2*1,01 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф113 Материал

107 Устройство металлических 
перемычек в стенах 
существующих зданий

т 0,0464 46,38/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф114 Работа

Доска отбойник МДФ

Уголок отбойник 75*75

Перемычки по оси В
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108 Уголок стальной горячекатаный 

равнополочный 125х125х8
т 0,0482 46,38/1000*1,04 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф115 Материал

109 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой алкидной

м2 1,5 (46,38*0,033) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф116 Работа

110 Грунтовка ГФ-021 т 0,00015 1,5*0,0001 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф117 Материал
111 Растворитель Р-5 т 0,00003 1,5*0,00002 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф118 Материал
112 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 
эмалью пентафталевой

м2 1,5 (46,38*0,033) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф119 Работа

113 Эмаль ПФ-115 т 0,000135 1,5*0,00009 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф120 Материал
114 Растворитель Р-5 т 0,000021 1,5*0,000014 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф121 Материал

115 Обрамление проемов угловой 
сталью

т 0,0649 64,93/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф122 Работа

116 Уголок стальной горячекатаный 
равнополочный 125х125х8

т 0,0675 64,93/1000*1,04 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф125 Материал

117 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой алкидной

м2 2,1 (64,93*0,033) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф126 Работа

118 Грунтовка ГФ-021 т 0,00021 2,1*0,0001 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф127 Материал
119 Растворитель Р-5 т 0,000042 2,1*0,00002 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф128 Материал
120 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 
эмалью пентафталевой

м2 2,1 (64,93*0,033) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф129 Работа

121 Эмаль ПФ-115 т 0,000189 2,1*0,00009 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф130 Материал
122 Растворитель Р-5 т 0,000029 2,1*0,000014 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф131 Материал

123 Облицовка стен глухих (без 
проемов) по металлическому 
одинарному каркасу 
гипсокартонными листами

м2 1,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф132 Работа

124 Листы гипсокартонные ГКЛ, 
толщина 12,5 мм

м2 2 1,9*1,05 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф133 Материал

125 Установка металлических дверных 
блоков в готовые проемы

м2 2,52 2,1*1,2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф134 Работа

126 Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф135 Работа

127 Установка упора шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф136 Работа

Раздел 3. Двери
Двери Д1

Обрамление проема по оси В

Обшивка воздуховода ГКЛ по м/к
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128 Д 1 Дверь рентгенозащитная 

распашная двустворчатая, глухая 
ДР-2 Размер строительного 
проема 0х0 (h) мм Размер 
конструкции (по раме без учета 
наличников) 1200х2100 (h) мм 
Рабочая створка на 900 мм 
наружное левое Фиксация 
неактивной створки на торцевые 
шпингалеты Окраска эпоксидно-
полиэфирной порошковой краской 
устойчивой к обработке 
дезинфицирующими растворами, 
цвет RAL (9016) Врезной 
цилиндровый замок «Гардиан 
32.11» (или аналог) ключ-завертка 
Доводчик со скользящей тягой с 
функцией ФОП Наличники 
рентгенозащитные Заниженный 
порог 20 мм, Нажимные ручки 
нержавеющая сталь Свинцовый 
эквивалент двери Pb 2,5 мм 
Упаковка-деревянная обрешетка 

шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф14 Материал

129 Упор дверной Apecs DS-0009-INOX 
9120

шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф138 Материал

130 Установка металлических дверных 
блоков в готовые проемы

м2 2,1 2,1*1,0 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф139 Работа

131 Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф140 Работа

132 Установка  упора шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф141 Работа
133 Д 2 Дверь рентгенозащитная 

распашная одностворчатая, глухая 
ДР-1 Размер строительного 
проема 0х0 (h) мм Размер 
конструкции (по раме без учета 
наличников) 1000х2100 (h) мм 
Направление открывания 
наружное правое Окраска 
эпоксидно-полиэфирной 
порошковой краской устойчивой к 
обработке дезинфицирующими 
растворами, цвет RAL (9016) 
Врезной цилиндровый замок 
«Гардиан 32.11» (или аналог) ключ-
завертка Доводчик со скользящей 
тягой с функцией ФОП Наличники 
рентгенозащитные Заниженный 
порог 20 мм, Нажимные ручки 
нержавеющая сталь Свинцовый 
эквивалент двери Pb 1,5 мм 
Упаковка-деревянная обрешетка 
Габариты и вес с упаковкой: 
1300х2400х300, вес 188 кг

шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф137 Материал

134 Упор дверной Apecs DS-0009-INOX 
9120

шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф143 Материал

Двери Д2

Раздел 4. Окна
Оконный блок смотровой рентгенозащитный Ок-1
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135 Монтаж оконных блоков: из 

алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами

м2 1,1 (1,29*0,89) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф144 Работа

136 ОК 1 Окно рентгенозащитное ОРЗ-
1, без открывания Размер 
строительного проема 0х0 (h) мм 
Размер конструкции (по раме без 
учета наличников) 1290х890 (h) мм 
Размер стекла 1200х800 (h) мм 
Наличники рентгенозащитные 
Окраска порошковой краской, цвет 
RAL (по выбору) Свинцовый 
эквивалент конструкции Pb 2,0 мм 
Свинцовый эквивалент стекла Pb 
2,0 мм Упаковка-деревянный ящик 
Габариты и вес с упаковкой: 
1600х1200х600, вес 130 кг.

шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 12 Ф145 Материал

137 Устройство стяжек: цементно-
песчаных из полусухого раствора 
толщиной 20 мм

м2 32,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф146 Работа

138 Смеси сухие наливные на 
цементной основе для 
выравнивания оснований пола, 
стяжек, толщина слоя 10-30 мм, 
класс В20 (М250), ручного 
нанесения Расход 1,8 на 1 м2 при 
слое 1 мм

т 1,1844 32,90*1,8*20/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф148 Материал

139 Устройство стяжки под полы из 
рентгенозащитного раствора 
толщиной 25 мм по бетону

м2 32,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф149 Работа

140 Баритовый ровнитель для пола 
FullMix (баритовая стяжка) Расход 
сухой смеси на 1 м2 при толщине 
слоя 1 мм=2,5 кг

кг 2056,25 32,90*2,5*25 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф157 Материал

141 Устройство стяжек: 
Керамзитобетон Толщиной 120 мм

м2 32,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф158 Работа

142 Керамзитобетон  Смеси бетонные 
легкого бетона (БСЛ) на пористых 
заполнителях, средняя плотность 
D1200-D1800 кг/м3, класс В15 
(М200)

м3 4,03 32,9*0,0204+32,9*0,102 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф160 Материал

143 Армирование стяжек сетками 
сварными

м2 32,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф161 Работа

144 Сетка стальная сварная из 
арматурной проволоки без 
покрытия, диаметр проволоки 4 мм 
размер ячейки 100х100 мм

м2 33,2 32,9*1,01 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф162 Материал

Раздел 5. Полы
Тип 1
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145 Фиксаторы защитного слоя 

арматуры пластиковые, форма 
стульчик, толщина защитного слоя 
бетона 20 мм

шт 167 (32,9*5,08) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф163 Материал

146 Устройство стяжек: цементно-
песчаных из полусухого раствора 
толщиной 40 мм

м2 32,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф164 Работа

147 Смеси сухие наливные на 
цементной основе для 
выравнивания оснований пола, 
стяжек, толщина слоя 10-30 мм, 
класс В20 (М250), ручного 
нанесения Расход 1,8 на 1 м2 при 
слое 1 мм

т 2,3688 32,9*1,8*40/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф166 Материал

148 Устройство стяжек: из 
самовыравнивающейся смеси на 
цементной основе, толщиной 5 мм

м2 32,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф167 Работа

149 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 6,58 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф169 Материал

150 Нивелирующая масса Толщиной 5 
мм Смеси сухие наливные 
быстротвердеющие финишные на 
цементной основе для 
выравнивания оснований пола, 
расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм

т 0,2468 32,9*1,5*5/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф170 Материал

151 Укладка антистатической медной 
ленты

м 48 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф171 Работа

152 Ленты общего назначения из меди 
марок М2 и М3, твердые, 
нормальной точности, ширина 10-
18 мм, толщина 0,05-1,0 мм Вес 1 
метра медный прокат лента  
0,1х10 - 0.889 кг.

т 0,0427 0,889*48/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф172 Материал

153 Устройство покрытий: из 
линолеума с заведением на стены 
на высоту 150 мм на клее со 
свариванием полотнищ в стыках

м2 32,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф173 Работа

154 Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC 
/ 10 кг

кг 3,9151 32,9*0,119 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф175 Материал

155 Антистатическое ПВХ покрытие 
Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент 
Минерал АС) Grit (Грит) 2 (рулон: 
3x20=60 м2)

м2 40,6 32,9*1,234 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф176 Материал

156 Клей токопроводящий для 
линолеума и текстильных 
покрытий Homakoll  168 EL Prof 10 
кг 116262

кг 16,5 32,9*0,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф177 Материал

157 Плинтус коннелюрный высота 150 
мм (общий для полов типа 1 и 2)

м 55,6 (26,50+25,5)*1,07 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф178 Материал

Тип 2
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158 Устройство стяжек: из 

самовыравнивающейся смеси на 
цементной основе, толщиной 5 мм

м2 16 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф179 Работа

159 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 3,2 16*0,2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф181 Материал

160 Нивелирующая масса Толщиной 5 
мм Смеси сухие наливные 
быстротвердеющие финишные на 
цементной основе для 
выравнивания оснований пола, 
расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм

т 0,12 16*1,5*5/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф182 Материал

161 Устройство покрытий: из 
линолеума с заведением на стены 
на высоту 150 мм на клее со 
свариванием полотнищ в стыках

м2 16 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф183 Работа

162 Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC 
/ 10 кг

кг 1,904 16*0,119 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф185 Материал

163 Антистатическое ПВХ покрытие 
Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент 
Минерал АС) Grit (Грит) 2 (рулон: 
3x20=60 м2)

м2 19,7 16*1,234 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф186 Материал

164 Клей токопроводящий для 
линолеума и текстильных 
покрытий Homakoll  168 EL Prof 10 
кг 116262

кг 8 16*0,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф187 Материал

165 Устройство стяжек: из 
самовыравнивающейся смеси на 
цементной основе, толщиной 5 мм

м 2 14,4  Ф16 Работа

166 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 2,88 14,40*0,2  Ф20 Работа

167 Смеси сухие наливные 
быстротвердеющие финишные на 
цементной основе для 
выравнивания оснований пола, 
расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм

т 0,108 14,40*1,5*5/1000  Ф22 Работа

168 Устройство покрытий: из 
линолеума на клее со 
свариванием полотнищ в стыках

м2 14,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф188 Работа

169 Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC 
/ 10 кг

кг 1,4832 14,4*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф190 Материал

170 Антистатическое ПВХ покрытие 
Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент 
Минерал АС) Grit (Грит) 2 (рулон: 
3x20=60 м2)

м2 14,7 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф191 Материал

Тип 3
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171 Клей токопроводящий для 

линолеума и текстильных 
покрытий Homakoll  168 EL Prof 10 
кг 116262

кг 7,2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф192 Материал

172 Подшивка потолков:   свинцовыми 
листами

м2 48,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф193 Работа

173 Листы  из свинца толщина 1,5 мм кг 881,12 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф196 Материал

174 Шайбы свинцовые М7,5 шт 978 (48,9*20) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф197 Материал
175 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 
грунтовкой алкидной

м2 48,9  Ф2 Работа

176 Грунтовка ГФ-021 т 0,00489 48,9*0,0001  Ф4 Работа
177 Растворитель Р-5 т 0,000978 48,9*0,00002  Ф6 Работа
178 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 
эмалью пентафталевой

м2 48,9  Ф8 Работа

179 Эмаль ПФ-115 т 0,004401 48,9*0,00009  Ф10 Работа
180 Растворитель Р-5 т 0,000685 48,9*0,000014  Ф12 Работа
181 Устройство потолков: плитно-

ячеистых по каркасу из 
оцинкованного профиля

м2 48,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф198 Работа

182 Подвесной потолок Рокфон 
Медикейр  толщина 15 мм

м2 50,4 48,90*1,03 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф199 Материал

183 Клипса из нержавеющей стали 
подвеса для подвесных потолков

шт 588 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф200 Материал

184 Устройство потолков: плитно-
ячеистых по каркасу из 
оцинкованного профиля

м2 0,144 14,40 / 100 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф201 Работа

185 Подвесной потолок Рокфон 
Медикейр  толщина 15 мм

м2 14,8 14,40*1,03 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф202 Материал

186 Клипса из нержавеющей стали 
подвеса для подвесных потолков

шт 172 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф203 Материал

187 Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

м2 40,1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф204 Работа

188 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 4,1 40,1*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф205 Материал

189 Оштукатуривание стен 
рентгенозащитным раствором 
толщиной 12 мм по бетону, камню 
или кирпичу

м2 15,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф206 Работа

190 Оштукатуривание стен 
рентгенозащитным раствором 
толщиной 25 мм по бетону, камню 
или кирпичу

м2 5,2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф208 Работа

191 Оштукатуривание стен 
рентгенозащитным раствором 
толщиной 16 мм по бетону, камню 
или кирпичу

м2 19,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф210 Работа

ПОТОЛКИ Процедурная

ПОТОЛКИ Пультовая

СТЕНЫ  Процедурная

Раздел 6. Отделочные работы
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192 Сплошное выравнивание 

внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из 
сухих растворных смесей 
толщиной 20 мм: стен

м2 86,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф212 Работа

193 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 8,9 86,50*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф214 Материал

194 Смеси сухие цементно-песчаные 
штукатурные для поверхностей из 
бетона, цемента, керамики и 
кирпича, В15 (М200), F100, W4, 
крупность заполнителя до 0,63 мм, 
расход 16,0 кг/м2 при толщине 
слоя 10 мм

кг 2768 86,50*1,6*20 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф215 Материал

195 Шпаклевка по  всей поверхности 3 
мм

м2 84,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф216 Работа

196 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 8,7 84,50*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф218 Материал

197 Смеси сухие гипсовые 
шпатлевочные финишные с 
минеральными 
модифицирующими добавками 
для внутренних работ, толщина 
наносимого слоя 0,2-3 мм Расход 
1,5 кг/м2

кг 126,8 84,50*1,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф219 Материал

198 Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

м2 84,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф220 Работа

199 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 8,7035 84,50*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф221 Материал

200 Оклейка стен стеклообоями с 
окраской поливинилацетатными 
красками за один раз: без 
подготовки

м2 84,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф222 Работа

201 Вторая окраска стен, оклееных 
стеклообоями, красками

м2 84,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф223 Работа

202 Стеклообои под покраску 
плотность 165 г/м2

м2 88,7 (84,50*1,05) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф224 Материал

203 Клей сухой на основе 
картофельного крахмала, 
метилцеллюлозы и мела для 
флизелиновых и стеклообоев, 
расход 0,014 кг/м2

т 0,0232 84,50*0,275/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф225 Материал

204 Краска Parad Pro Latex Е7 кг 28,5 84,50*0,337 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф226 Материал
205 Колеровка 7 %  к покраске кг 2 84,50*0,337*7% 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф227 Материал
206 Покрытие поверхностей 

грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

м2 2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф228 Работа
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207 Грунтовка укрепляющая, глубокого 

проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 0,2 2*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф229 Материал

208 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: 
по кирпичу и бетону

м2 2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф230 Работа

209 Плитка керамическая для 
внутренней облицовки стен, 
глазурованная, гладкая, цветная, 
толщина 7 мм

м2 2 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф231 Материал

210 Клей монтажный сухой для 
внутренних и наружных работ на 
основе цементного вяжущего, для 
плитки, керамогранита, мозаики, 
камня

т 0,0075 2*0,00375 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф232 Материал

211 Смеси сухие водостойкие для 
затирки межплиточных швов 
шириной 1-6 мм (различная 
цветовая гамма)

т 0,001 2*0,0005 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф233 Материал

212 Шпаклевка по  всей поверхности 3 
мм

м2 1,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф234 Работа

213 Смеси сухие гипсовые 
шпатлевочные финишные с 
минеральными 
модифицирующими добавками 
для внутренних работ, толщина 
наносимого слоя 0,2-3 мм  Расход 
1,5 кг/м2

кг 2,9 1,9*1,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф236 Материал

214 Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

м2 1,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф237 Работа

215 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 0,2 1,9*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф238 Материал

216 Оклейка стен стеклообоями с 
окраской поливинилацетатными 
красками за один раз: без 
подготовки

м2 1,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф239 Работа

217 Вторая окраска стен, оклееных 
стеклообоями, красками

м2 1,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф240 Работа

218 Стеклообои под покраску 
плотность 165 г/м2

м2 2 (1,9*1,05) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф241 Материал

219 Клей сухой на основе 
картофельного крахмала, 
метилцеллюлозы и мела для 
флизелиновых и стеклообоев, 
расход 0,014 кг/м2

т 0,0005 1,9*0,275/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф242 Материал

220 Краска Parad Pro Latex Е7 кг 0,6 1,9*0,337 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф243 Материал
221 Колеровка 7 %  к покраске кг 0,04 1,9*0,337*7% 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф244 Материал

Облицовка коробов ГКЛ

СТЕНЫ  Пультовая
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222 Сплошное выравнивание 

внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из 
сухих растворных смесей 
толщиной 20 мм: стен

м2 14,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф245 Работа

223 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 1,4832 14,40*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф247 Материал

224 Смеси сухие цементно-песчаные 
штукатурные для поверхностей из 
бетона, цемента, керамики и 
кирпича, В15 (М200), F100, W4, 
крупность заполнителя до 0,63 мм, 
расход 16,0 кг/м2 при толщине 
слоя 10 мм

кг 460,8 14,40*1,6*20 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф248 Материал

225 Шпаклевка по  всей поверхности 3 
мм

м2 14,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф249 Работа

226 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 1,5 14,40*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф251 Материал

227 Смеси сухие гипсовые 
шпатлевочные финишные с 
минеральными 
модифицирующими добавками 
для внутренних работ, толщина 
наносимого слоя 0,2-3 мм Расход 
1,5 кг/м2

кг 21,6 14,40*1,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф252 Материал

228 Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

м2 14,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф253 Работа

229 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

кг 1,5 14,40*0,103 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф254 Материал

230 Оклейка стен стеклообоями с 
окраской поливинилацетатными 
красками за один раз: без 
подготовки

м2 14,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф255 Работа

231 Вторая окраска стен, оклееных 
стеклообоями, красками

м2 14,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф256 Работа

232 Стеклообои под покраску 
плотность 165 г/м2

м2 15,1 (14,40*1,05) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф257 Материал

233 Клей сухой на основе 
картофельного крахмала, 
метилцеллюлозы и мела для 
флизелиновых и стеклообоев, 
расход 0,014 кг/м2

т 0,004 14,40*0,275/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф258 Материал

234 Краска Parad Pro Latex Е7 кг 4,9 14,40*0,337 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф259 Материал
235 Колеровка 7 %  к покраске кг 0,3 14,40*0,337*7% 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 13 Ф260 Материал

236 Установка прижимной планки м 4,4 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф261 Работа
237 Профиль ПВХ для плитки м 4,62 4,4*1,05 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф262 Материал

Профиль для фартука из плитки керамической, л. 7 п. 12
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238 Бур с наконечником из твердого 

сплава, с хвостовиком SDS-plus 
для ударного сверления отверстий 
в твердых материалах, общая 
длина 160 мм, диаметр 10 мм

шт 0,02 2,52/100*0,05*4,4/0,25 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф263 Материал

239 Замена стеклопакетов в 
пластиковых окнах

м2 0,52 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф264 Работа

240 Сэндвич-панель для откосов, 
сердцевина из пенополистирола, 
облицовка с двух сторон листами 
из ПВХ, цвет белый, толщина 32 
мм

м2 0,52 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф265 Материал

241 Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов с креплением на клее 
и дюбелями холодных 
поверхностей: наружных стен

м2 8,3 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф266 Работа

242 Плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты на основе 
стекловолокна, группа горючести 
НГ, плотность 35 кг/м3, 
теплопроводность при 10/25 °C не 
более 0,032/0,034 Вт/(м*К)

м3 0,83 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф267 Материал

243 Дюбель-гвозди пластиковые 
распорные с металлическим 
стержнем для теплоизоляции, 
диаметр 10 мм, длина 120 мм

шт 75 (8,3*9) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф268 Материал

244 Устройство ветро-гидрозащиты 
вентилируемого фасада, с лесов

м2 8,3 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф269 Работа

245 Мембрана полипропиленовая 
ветро-влагозащитная 
паропроницаемая с 
огнезащитными добавками, группа 
горючести Г3, плотность потока 
водяного пара 1000±200 
г/(м2*24ч), водоупорность не 
менее 250 мм вод. ст., 
максимальная сила растяжения в 
продольном/поперечном 
направлении 190±30/140±30 Н/50 
мм

м2 9 (8,3*1,089) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф270 Материал

246 Облицовка фасада 
декоративными изделиями с 
помощью штучных крепежных 
элементов, при количестве 
штучных крепежных элементов 13 
шт/м2, с люлек

м2 8,3 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф271 Работа

Замена стеклопакета

Фасад
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247 Панели композитные 

алюминиевые, класс А, пожарные 
характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, 
К0, покрытие PVDF/PE, толщина 
панели 4 мм, толщина 
алюминиевого слоя 0,5 мм

м2 9,13 8,3*1,1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф272 Материал

248 Заклепки вытяжные из 
нержавеющей стали для навесных 
вентилируемых фасадов, размеры 
4х8 мм

шт 126 (8,3*15,22) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф273 Материал

249 Шурупы самонарезающие 
стальные оцинкованные с 
полукруглой головкой и 
крестообразным шлицем, 
наконечник сверло, диаметр 4,8 
мм, длина 19 мм

шт 55 (8,3*6,57) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф274 Материал

250 Планка прижимная из алюминия 
для кассетного профиля для 
навесных вентилируемых 
фасадов, сечение 36,7х5 мм, 
толщина алюминия 1,2 мм

м 107,9 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф275 Материал

251 Установка элементов каркаса: из 
брусьев

м3 0,195 0,150*26*0,05 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф276 Работа

252 Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, 
толщина 44-50 мм, сорт II

м3 0,195 0,150*26*0,05 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф282 Материал

253 Обшивка каркасных стен: плитами 
древесностружечными 16 мм

м2 5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф283 Работа

254 Плиты древесные строительные с 
ориентированной стружкой, тип 
USB-3, толщина 22 мм

м2 5,125 5,*1,025 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф285 Материал

255 Покрытие пленкой м2 5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф286 Работа
256 Пленка полиэтиленовая, толщина 

200 мкм
м2 6,25 5*1,25 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф287 Материал

257 Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов с креплением на клее 
и дюбелями холодных 
поверхностей: наружных стен

м2 5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф288 Работа

258 Плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты плотность 90 
кг/м3

м3 0,75 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф290 Материал

259 Дюбель-гвозди пластиковые 
распорные с металлическим 
стержнем для теплоизоляции, 
диаметр 10 мм, длина 180 мм

шт 45 (5*9) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф291 Материал

260 Обшивка каркасных стен: плитами 
древесностружечными 16 мм

м2 5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф292 Работа

Раздел 7. Временная заделка монтажного проема

Страница 16



1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9
261 Плиты древесные строительные с 

ориентированной стружкой, тип 
USB-3, толщина 22 мм

м2 5,125 5,*1,025 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф294 Материал

262 Герметизация наружных стыков 
шириной до 80 мм герметиком 
вручную с земли и лестниц

м 7,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф295 Работа

263 Герметик пенополиуретановый 
(пена монтажная) универсальный, 
объем 850 мл

шт 1 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф296 Материал

264 Обрамление проемов угловой 
сталью

т 0,0866 74*1,17/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф297 Работа

265 Уголок стальной горячекатаный 
неравнополочный 32*20*3 вес 1 
метра равен 1.17 кг

т 0,09 74*1,17/1000*1,04 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф300 Материал

266 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой алкидной

м2 7,5 (86,6*0,0865) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф301 Работа

267 Грунтовка ГФ-021 т 0,00075 7,5*0,0001 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф302 Материал
268 Растворитель Р-5 т 0,00015 7,5*0,00002 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф303 Материал
269 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 
эмалью пентафталевой

м2 7,5 (86,6*0,0865) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф304 Работа

270 Эмаль ПФ-115 т 0,000675 7,5*0,00009 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф305 Материал
271 Растворитель Р-5 т 0,000105 7,5*0,000014 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф306 Материал
272 Укладка металлического 

накладного профиля (порога)
м 37 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф307 Работа

273 Профиль стыкоперекрывающий из 
алюминиевых сплавов (порожки) с 
покрытием, ширина 25 мм, длина 
1,8 м  37/1,8=20,6 шт =21 шт

шт 21 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф308 Материал

274 Укладка щитов над подпольными 
каналами

м2 5,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф309 Работа

275 Плита ацэидная  12 мм м2 5,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф310 Материал
276 Обивка стен кровельной сталью: 

оцинкованной по хризотилцементу
м2 3,6 (7,2*0,5) 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф311 Работа

277 Сталь листовая оцинкованная, 
толщина 0,7 мм

т 0,0197 19,7/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф313 Материал

278 Монтаж съемных металлических 
полов из плит размером 500х500 
мм: стальных штампованных

м2 5,5 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф314 Работа

279 Прокат листовой горячекатаный 
толщина 4 мм – вес 1 м² равен 
31.4 кг

т 0,1727 31,4*5,5/1000 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф315 Материал

280 Шурупы самонарезающие 
стальные оксидированные с 
потайной головкой и 
крестообразным шлицем, 
остроконечные, диаметр 3,5 мм, 
длина 25 мм

шт 42 12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 11 Ф316 Материал

Раздел 8. Канал подпольный
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Документ Ведомость объемов работ
Версия 3_01

Наименование стройки ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ № 02-01-02-ВОР
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))12/26-01-КЖ
Дата составления 08.06.2026

Составил ФИО Колтакова Е.Ю.
Составил должность Инженер по проекто-сметной работе
Проверил ФИО .
Проверил должность .

№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количес
тво

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Разборка бетонных оснований под 
полы: на кирпичном щебне

м3 1,2 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf Ф1 Работа

2 Строительный мусор т 2,856 1,2*2,38  Ф2 Работа

3 Транспортная площадка  
Демонтаж  прослойки из нетканого 
синтетического материала

м2 10  Ф3 Работа

4 Строительный мусор (вес = 0,3 
кг/м2)

т 0,003 10*0,3/1000  Ф4 Работа

5 Демонтаж основания под 
фундаменты: щебеночного

м3 1,6  Ф5 Работа

6 Строительный мусор (вес = 1400 
кг/м³)

т 2,24 1,6*1,4  Ф6 Работа

7 Разборка: железобетонных 
фундаментов

м3 4,1  Ф7 Работа

8 Строительный мусор т 10,25 4,1*2,5  Ф8 Работа
9 Демонтаж дорожных покрытий из 

сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: 
до 3 м2

100 м3 0,0082 (0,41*2) / 100  Ф9 Работа

10 Погрузка в автотранспортное 
средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3

1т 
груза

15,349 2,856+0,003+2,24+10,25  Ф10 Работа

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, 
кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Раздел 1. Демонтажные работы

Демонтаж. Транспортная площадка

Страница 1



1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9
11 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по 
дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, 
цементобетонным, 
железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным 
покрытием на расстояние 21 км

1т 
груза

15,349 15,349  Ф11 Работа

12 Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного

м3 0,3 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф12 Работа

13 Щебень из плотных горных пород 
для строительных работ М 800, 
фракция 20-40 мм

м3 0,345 0,3*1,15 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф13 Материал

14 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной

м2 3,2 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф14 Работа

15 Геополотно нетканое 
полипропиленовое, 
иглопробивное, прочность при 
растяжении 12,2/9,9 кН/м, 
поверхностная плотность 300 г/м2

м2 3,2 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф15 Материал

16 Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом: до 5 м3

м3 0,8 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф16 Работа

17 Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ) на щебне из гравия, класс 
В25, F(1)150, W4

м3 0,812 0,8*1,015 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф17 Материал

18 Сталь арматурная горячекатаная 
периодического профиля, класс A-
III, диаметр 10 мм

т 0,03702 0,617*60/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф18 Материал

19 Доска обрезная хвойных пород, 
естественной влажности, длина 2-
6,5 м, ширина 100-250 мм, 
толщина 30-40 мм, сорт III

м3 0,02 0,8*0,495*0,044 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф19 Материал

20 Устройство бетонной подливки м3 0,16 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф20 Работа
21 Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В25 (М350)
м3 0,1632 0,16*1,02 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 6 Ф21 Материал

22 Монтаж опорных стоек для 
пролетов: до 24 м

т 0,2108 52,7*4/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 8 Ф22 Работа

23 Изготовление Решетчатые 
конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: 
лебедок ручных (с установкой и 
снятием их в процессе работы) 
или вручную (мелких деталей)

т 0,2108 52,7*4/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 8 Ф24 Работа

Раздел 2. Фундамент Ф1  1 шт

Раздел 3. Металлоконструкции
Стойка С1 4 шт

Страница 2



1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9
24 Трубы стальные электросварные 

квадратные, размеры 100х100 мм, 
толщина стенки 6 мм

т 0,1252 30,1*4/1000*1,04 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 8 Ф25 Материал

25 Прокат листовой  толщина 20 мм т 0,0587 14,1*4/1000*1,04 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 8 Ф26 Материал

26 Прокат листовой  толщина 12 мм т 0,0354 8,5*4/1000*1,04 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 8 Ф27 Материал

27 Болт 1.1М20х400 ВСт3пс2 ГОСТ 
24379.1-2012=16 шт, Гайка М20 
ГОСТ ISO 4032-2014 = 48 шт, 
Шайба М20 ГОСТ 11371-78 = 16 
шт

кг 25,744 1,32*16+0,071*48+0,076
*16

12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 8 Ф28 Материал

28 Монтаж балок, ригелей 
перекрытия, покрытия и под 
установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте 
здания: до 25 м

т 0,1266 63,3*2/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф29 Работа

29 Изготовление. Монорельсы, балки 
и другие аналогичные конструкции 
промышленных зданий, сборка с 
помощью: лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в 
процессе работы) или вручную 
(мелких деталей)

т 0,1266 63,3*2/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф30 Работа

30 Двутавры с параллельными 
гранями полок  № 16

т 0,0899 43,2*2/1000*1,04 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф31 Материал

31 Прокат листовой  толщина 12 мм т 0,0352 8,5*2*2/1000+0,6*1*2/10
00*1,04

12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф32 Материал

32 Уголок стальной равнополочный 
160*160*10

т 0,0051 2,47*2/1000*1,04 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф33 Материал

33 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м

т 0,01 10*1/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф34 Работа

34 Изготовление Решетчатые 
конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: 
лебедок ручных (с установкой и 
снятием их в процессе работы) 
или вручную (мелких деталей)

т 0,01 10*1/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф35 Работа

35 Швеллеры стальные 
горячекатаные № 14

т 0,0066 6,6/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф36 Материал

36 Прокат листовой  толщина 10 мм т 0,0033 1,65*2/1000 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф37 Материал

37 Устройство герметизации 
стеновых панелей: 
пенополистиролом, стык 
горизонтальный

м 0,8 (0,2*4) 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф38 Работа

38 Плиты пенополистирольные 
теплоизоляционные Пеноплекс 
толщина 20 мм

м3 0,016 0,8*0,02 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф40 Материал

Балка Б1 2 шт

Распорка Р 1  1 шт
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1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9
39 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 
эмалью на основе 
поливинилхлоридных смол

м2 5,8 (30,1*0,022+14,1*0,013+
8,5*0,0215+86,4*0,0405
+35,2*0,0215+4,94*0,02
63+6,6*0,0416+3,3*0,02

57)

12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф41 Работа

40 Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» 
атмосферостойкая и водостойкая 
быстросохнущая грунт-эмаль на 
каучуко-смоляной основе  расход 
составляет 0,20 кг/м²

кг 2,32 5,8*0,2*2 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 5 9 Ф42 Материал

41 Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной

м2 10 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф43 Работа

42 Геополотно нетканое 
полипропиленовое, 
иглопробивное, прочность при 
растяжении 12,2/9,9 кН/м, 
поверхностная плотность 300 г/м2

м2 10 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф44 Материал

43 Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного

м3 1,6 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф45 Работа

44 Щебень из плотных горных пород 
для строительных работ М 800, 
фракция 20-40 мм

м3 1,84 1,6*1,15 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф46 Материал

45 Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом: до 5 м3

м3 4,1 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф47 Работа

46 Смеси бетонные легкого бетона 
(БСЛ) на пористых заполнителях, 
средняя плотность D1200-D1800 
кг/м3, класс В25 (М350)

м3 4,2 4,1*1,015 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф48 Материал

47 Арматура стеклокомпозитная АСК, 
прочность 1000 МПа, упругость 50 
ГПа, диаметр 12 мм

м 180 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф49 Материал

48 Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: 
до 3 м2

м3 0,82 (0,41*2) 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф50 Работа

49 Плиты дорожные железобетонные 
1П18.15-10 Объем, м3 — 0.41 м3 
Класс бетона — B30

м3 / 2 
шт

0,82 0,41*2 12/26-01-КЖ 12-26-01-КЖ.pdf 10 Ф51 Материал

Раздел 4. Транспортная площадка

Страница 4



Документ Ведомость объемов работ
Версия 3_01

Наименование стройки ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ № 02-01-03-ВОР
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))12/26-01-ВК
Дата составления 08.06.2026

Составил ФИО Колтакова Е.Ю.
Составил должность Инженер по проекто-сметной работе
Проверил ФИО .
Проверил должность .

№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количест

во

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Разборка трубопроводов ПП ф 20 м 4 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф1 Работа

2 Строительный мусор (Труба ПП ф 
20 = 0,110 кг/м.п.)

т 0,00044 4*0,110/1000 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф2 Работа

3 Разборка вентилей - входит  в 
демонтаж трубопроводов. 
Строительный мусор, Снятие 
вентилей,  вес =0,5 кг/шт

т 0,002 4*0,0005 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф3 Работа

4 Снятие гибких подводок - входит  в 
демонтаж умывальника 
Строительный мусор, Снятие 
гибких подводок,  вес =0,102 кг/шт

т 0,000204 2*0,102/1000 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф4 Работа

5 Демонтаж: умывальников и 
раковин

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф5 Работа

6 Строительный мусор т 0,0166 1*0,0166 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф6 Работа
7 Разборка трубопроводов 

канализации ПП ф 50
м 2 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф7 Работа

8 Строительный мусор (Труба  ПП ф 
50 = 1,05 кг/м.п.)

т 0,0021 2*1,05/1000 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф8 Работа

9 Погрузка в автотранспортное 
средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3

1т 
груза

0,0213 0,00044+0,002+0,00020
4+0,0166+0,0021

12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф10 Работа

10 Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по 
дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, 
цементобетонным, 
железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным 
покрытием на расстояние 21 км

1т 
груза

0,0213 0,0213 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 12 Ф11 Работа

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 
2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Раздел 1. Демонтажные работы
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1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

11 Прокладка внутренних 
трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных 
полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, 
наружным диаметром: 20 мм

м 4 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф12 Работа

12 Трубы напорные из 
термостабилизированного 
полипропилена PP-RCT, 
армированные стекловолокном, 
для систем водоснабжения и 
отопления, номинальное давление 
2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 
мм

м 4,1 4*1,025 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф14 Материал

13 Бур с наконечником из твердого 
сплава, с хвостовиком SDS-max 
для ударного сверления отверстий 
в твердых материалах, общая 
длина 340 мм, диаметр 20 мм

шт 0,002 2,52/100*0,2/2,5 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф15 Материал

14 Держатели пластмассовые для 
труб диаметром 20 мм с защелкой 
и дюбелем диаметром 6 мм, длина 
дюбеля 30 мм, размеры 
держателя 53х26х12 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф16 Материал

15 Хомут металлический 
оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и 
резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка 
крепления М8, диаметр от 20 до 
24 мм

шт 3 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф17 Материал

16 Сборка узла трубопровода 
водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, 
армированного стекловолокном, 
раструбная сварка, наружный 
диаметр: 20 мм

соедин
ений

6 (1*2+1*1+1*1+2*1) 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф18 Работа

17 Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной 
резьбой, номинальный наружный 
диаметр 20 мм, размер резьбы 
1/2"

шт 2 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф19 Материал

18 Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с внутренней 
резьбой, номинальный наружный 
диаметр 20 мм, размер резьбы 
1/2"

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф20 Материал

19 Муфта полипропиленовая 
соединительная, номинальный 
наружный диаметр 20 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф21 Материал

Раздел 2. Водопровод В1
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20 Угольник 90° из сополимера 

полипропилена PP-R, наружный 
диаметр 20 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф22 Материал

21 Кран шаровой для воды и пара 
стандартный, с внутренним и 
внешним резьбовым 
присоединением, размер 1/2"

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф23 Материал

22 Кран шаровой латунный, 
резьбовое присоединение, 
номинальный диаметр 15 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф24 Материал

23 Изоляция изделиями из 
вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена трубопроводов 
наружным диметром: до 160 мм 
трубками

м 3 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф25 Работа

24 Трубки теплоизоляционные из 
вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 22 мм, 
толщина 9 мм

м 3,3 (3*1,1) 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф26 Материал

25 Изготовление стальных гильз 
диаметром: 32 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф27 Работа

26 Гильзы из труб стальных 
электросварных по ГОСТ 10704-91 
гильза Ду25 (32х2,2), L=300мм

м 0,3 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф28 Материал

27 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой алкидной

м2 0,03 (0,032*3,14*0,3) 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф29 Работа

28 Грунтовка ГФ-021 т 0,000003 0,03*0,0001 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф30 Материал
29 Растворитель Р-5 т 0,000001 0,03*0,00002 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф31 Материал
30 Заделка отверстий в местах 

прохода трубопровода: в 
кирпичных стенах

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф32 Работа

31 Раствор готовый кладочный, 
цементный, М100

м3 0,01 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 9 Ф33 Материал

32 Прокладка внутренних 
трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных 
полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, 
наружным диаметром: 20 мм

м 4 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф34 Работа

33 Трубы напорные из 
термостабилизированного 
полипропилена PP-RCT, 
армированные стекловолокном, 
для систем водоснабжения и 
отопления, номинальное давление 
2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 
мм

м 4,1 4*1,025 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф35 Материал

34 Бур с наконечником из твердого 
сплава, с хвостовиком SDS-max 
для ударного сверления отверстий 
в твердых материалах, общая 
длина 340 мм, диаметр 20 мм

шт 0,002 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф36 Материал

Раздел 3. Водопровод горячий Т3
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35 Держатели пластмассовые для 

труб диаметром 20 мм с защелкой 
и дюбелем диаметром 6 мм, длина 
дюбеля 30 мм, размеры 
держателя 53х26х12 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф37 Материал

36 Хомут металлический 
оцинкованный с одним 
быстродействующим замком и 
резиновым профилем для 
крепления трубопроводов, гайка 
крепления М8, диаметр от 20 до 
24 мм

шт 3 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф38 Материал

37 Сборка узла трубопровода 
водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, 
армированного стекловолокном, 
раструбная сварка, наружный 
диаметр: 20 мм

соедин
ений

6 (1*2+1*1+1*1+2*1) 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф39 Работа

38 Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной 
резьбой, номинальный наружный 
диаметр 20 мм, размер резьбы 
1/2"

шт 2 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф40 Материал

39 Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с внутренней 
резьбой, номинальный наружный 
диаметр 20 мм, размер резьбы 
1/2"

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф41 Материал

40 Муфта полипропиленовая 
соединительная, номинальный 
наружный диаметр 20 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф42 Материал

41 Угольник 90° из сополимера 
полипропилена PP-R, наружный 
диаметр 20 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф43 Материал

42 Кран шаровой для воды и пара 
стандартный, с внутренним и 
внешним резьбовым 
присоединением, размер 1/2"

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф44 Материал

43 Кран шаровой латунный, 
резьбовое присоединение, 
номинальный диаметр 15 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф45 Материал

44 Изоляция изделиями из 
вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена трубопроводов 
наружным диметром: до 160 мм 
трубками

м 3 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф46 Работа

45 Трубки теплоизоляционные из 
вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 22 мм, 
толщина 9 мм

м 3,3 (3*1,1) 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф47 Материал

46 Изготовление стальных гильз 
диаметром: 32 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф48 Работа

47 Гильзы из труб стальных 
электросварных по ГОСТ 10704-91 
гильза Ду25 (32х2,2), L=300мм

м 0,3 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф49 Материал
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48 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 
грунтовкой алкидной

м2 0,03 (0,032*3,14*0,3) 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф50 Работа

49 Грунтовка ГФ-021 т 0,000003 0,03*0,0001 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф51 Материал
50 Растворитель Р-5 т 0,000001 0,03*0,00002 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф52 Материал
51 Заделка отверстий в местах 

прохода трубопровода: в 
кирпичных стенах

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф53 Работа

52 Раствор готовый кладочный, 
цементный, М100

м3 0,01 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 Ф54 Материал

53 Установка умывальников 
одиночных: с подводкой холодной 
и горячей воды

компл 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф55 Работа

54 Умывальник: керамический 
полукруглый с пъедесталом

компл 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф56 Материал

55 Пьедестал под умывальник, 
прямоугольный, керамический, 
размеры 180х185х650 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф57 Материал

56 Смеситель для медицинских 
хирургических умывальников, 
раздельный, настенный, 
однорукояточный, локтевой, с 
аэратором, вынос излива 200 мм, 
диаметр излива 15 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф58 Материал

57 Подводки гибкие армированные 
резиновые, диаметр 15 мм, длина 
500 мм

шт 2 (2*1) 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф59 Материал

58 Прокладка внутренних 
трубопроводов канализации из 
полипропиленовых труб 
диаметром: 50 мм

м 4 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф60 Работа

59 Трубы полипропиленовые для 
систем водоотведения, диаметр 
50 мм

м 4 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф61 Материал

60 Прочистка ПП DN50 шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф62 Материал
61 Тройник полипропиленовый для 

систем водоотведения, диаметр 
50 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф63 Материал

62 Отвод 45° полипропиленовый для 
систем водоотведения, диаметр 
50 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф64 Материал

63 Установка муфт противопожарных 
на трубопроводы пластиковые в 
междуэтажных перекрытиях с 
креплением дюбель-гвоздями к 
перекрытиям, диаметром: до 90 
мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф65 Работа

64 Муфта противопожарная из 
нержавеющей стали, предел 
огнестойкости EI 180, с 
вкладышем из 
терморасширяющейся резины, 
для трубы диаметром 50 мм

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф66 Материал

Трубопроводы

Раздел 4. Хозяйственно бытовая канализация внутренняя К1
Умывальник с пъедесталом (локтевой набортный смеситель):
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65 Хомут металлический 

оцинкованный двухлапчатый с 
двумя быстродействующими 
замками и резиновым профилем 
для крепления трубопроводов, 
гайка крепления М8, диаметр от 48 
до 54 мм

шт 3 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф67 Материал

66 Заделка отверстий в местах 
прохода трубопровода: в 
кирпичных стенах

шт 1 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф68 Работа

67 Раствор готовый кладочный, 
цементный, М100

м3 0,02 12/26-01-ВК 12-26-01-ВК.pdf 10 11 Ф69 Материал
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Документ Ведомость объемов работ
Версия 3_01

Наименование стройки ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ № 02-01-04-ВОР
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))12/26-01-ОВ
Дата составления 08.06.2026

Составил ФИО Колтакова Е.Ю.
Составил должность Инженер по проекто-сметной работе
Проверил ФИО .
Проверил должность .

№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количес
тво

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Пробивка отверстий  раздел 12/26-
01-ОВ спецификация лист 2 (ПДФ 
лист 15)

м3 0,1 0,25*0,25*0,3*1+0,3*0,2
5*0,3*1+0,3*0,3*0,3*2

12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф1 Работа

2 Строительный мусор т 0,25 0,1*2,5 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф2 Работа
3 Сверление отверстий (работа по 

сверлению входит в монтаж 
кондиционеров) ф 80  глубиной 
900 мм 4 шт,   раздел 12/26-01-ОВ 
спецификация лист 3 (ПДФ лист 
11)  Строительный мусор

т 0,0326 0,04*0,04*3,14*0,9*4*1,8 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф3 Работа

4 Демонтаж  радиаторов с 
последующим монтажом

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф4 Работа

5 Разборка трубопроводов 
отопления  из многослойных 
металлополимерных труб 
диаметром: 20 мм

м 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф5 Работа

6 Строительный мусор  (Масса 
=0,170 кг/м.п.)

т 0,0003 2*0,170/1000 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф6 Работа

7 Разборка изоляции воздуховодов м2 24,7 (0,315*3,14*25) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф7 Работа

8 Строительный мусор  (Масса =0,22 
кг/м2)

т 0,0054 0,22*24,7/1000 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф8 Работа

9 Разборка воздуховодов из 
листовой стали толщиной: до 0,9 
мм диаметром/периметром до 320 
мм /1000 мм

м2 30,1 ((0,2+0,2)*2*3+(0,3+0,2)*
2*3+0,315*3,14*25)

12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф9 Работа

10 Строительный мусор (вес = 7,85 
кг/м2)

т 0,2363 30,1*7,85/1000 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф10 Работа

11 Демонтаж решеток шт 8 7+1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф11 Работа
12 Строительный мусор (вес = 

200*200=0,150 кг/шт, вес = 
300*200=0,200 кг/шт)

т 0,00125 (0,150*7+0,200*1)/1000 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф12 Работа

13 Лом черных металлов (Остается у 
Заказчика, трубы, металл, кабель)

тн 0,2363 0,2363 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф13 Работа

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, 
кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Раздел 1. Демонтажные работы
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14 Затаривание строительного 

мусора в мешки
т 0,2839 0,25+0,0326+0,00125 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф14 Работа

15 Погрузка в автотранспортное 
средство: материалы, 
перевозимые в мешках и пакетах, 
массой одного места до 51 
килограмма

1т 
груза

0,2839 0,25+0,0326+0,00125 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф15 Работа

16 Погрузка в автотранспортное 
средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3

1т 
груза

0,0057 0,0003+0,0054 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф16 Работа

17 Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по 
дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, 
цементобетонным, 
железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным 
покрытием на расстояние 21 км

1т 
груза

0,2896 0,2839+0,0057 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 19 Ф17 Работа

18 Установка экранов на радиаторы шт 8 (4+4) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф18 Работа

19 Экран на батарею отопления 
STELLA МДФ 90x60 см

шт 4 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф19 Материал

20 Экран на батарею отопления 
STELLA МДФ 120x60 см

шт 4 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф20 Материал

21 Универсальная крышка для экрана 
STELLA МДФ 90 см

шт 4 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф21 Материал

22 Универсальная крышка для экрана 
STELLA МДФ 120 см

шт 4 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф22 Материал

23 Боковины для экрана 
универсальные, белый (2шт)

компл
ект 2 
шт

4 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф23 Материал

24 Монтаж радиаторов ранее 
демонтированных   раздел 12/26-
01-ОВ  лист 3 (ПДФ лист 11)

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф24 Работа

25 Комплект монтажный для 
подключения алюминиевых и 
биметаллических радиаторов 
диаметром 1", диаметр 
подключаемой резьбы 3/4"

компл 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф25 Материал

26 Прокладка трубопроводов 
отопления при стояковой системе 
из многослойных 
металлополимерных труб 
диаметром: до 15 мм

м 0,5 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф26 Работа

27 Трубы металлополимерные 
многослойные для горячего 
водоснабжения, температура до 
95 °C, номинальное давление 1,0 
МПа, диаметр 16 мм

м 0,5 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф27 Материал

Раздел 2. Отопление

Страница 2



1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9
28 Прокладка трубопроводов 

отопления при стояковой системе 
из многослойных 
металлополимерных труб 
диаметром: 20 мм

м 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф28 Работа

29 Трубы металлополимерные 
многослойные для горячего 
водоснабжения, температура до 
95 °C, номинальное давление 1,0 
МПа, диаметр 20 мм

м 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф29 Материал

30 Клапан радиаторный 
регулирующий ручной из цветных 
металлов, номинальное давление 
1,0 МПа, номинальный диаметр 20 
мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф30 Материал

31 Кран шаровой латунный, 
резьбовое присоединение, 
номинальный диаметр 20 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф31 Материал

32 Тройник обжимной для 
металлополимерных труб, 
диаметр 20х16х20 мм

шт 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф32 Материал

33 Соединитель евроконус-обжим 
20х3/4"

шт 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф33 Материал

34 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 
мм

м 2,5 (0,5+2) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 Ф34 Работа

35 Установка камер приточных 
типовых: без секции орошения 
производительностью до 10 
тыс.м3/час

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф35 Работа

36 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения типа: ГТК 1-3, 
диаметр обечайки 250 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф36 Работа

37 П1 Приточная установка L=465 
м3/ч, Р=443Па, N=0.15кВт, n=2600 
об/мин LM DUCT R 250 
/VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.09/G.1/FBP
.E25.2E/G.1/ST.09 П1 v1

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф37 Оборудование

Привод воздушной заслонки притока на входе, Откр/Закр A.3xE.N.04
Датчик перепада давления на фильтре 1 притока, 0..500 Па DP.R

Щит SSM (IP31) SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.20
Приток. Регулятор скорости вентилятора IS.25
Выносная панель 3,5" SM.Th
Датчик канальной температуры, Pt1000 DA.CP
Датчик уличной температуры, Pt1000 DA.AP

Хомут быстросъемный G.1
Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E25.2E
Хомут быстросъемный G.1
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09

П1  Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.20/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П1 v1

П1 Приточная установка L=465 м3/ч, Р=443Па, N=0.15кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 250 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/ST.09 П1 v1
Клапан утепленный VH.1
Карманные фильтры EU4 EG.4
Карманные фильтры EU7 EF.7
Нагреватель электрический HE.1.0.09

Раздел 3. Вентиляция Оборудование
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38 Щиты и пульты, масса: до 50 кг шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф38 Работа
39 Монтаж регулятора шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф39 Работа
40 Монтаж выносной панели шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф40 Работа
41 Монтаж датчиков шт 5 1+1+1+1+1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф41 Работа
42 Монтаж привода воздушной 

заслонки
шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф42 Работа

43 П1  Комплект автоматики: SSM-
ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-
1T1.06.3D1.20/IS.25/SM.Th/DA.CP/
DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R 
П1 v1

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 14 15 Ф43 Оборудование

44 Установка камер приточных 
типовых: без секции орошения 
производительностью до 10 
тыс.м3/час

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф44 Работа

45 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения типа: ГТК 1-2, 
диаметр обечайки 200 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф45 Работа

46 П2  Приточная установка L=340 
м3/ч, Р=412Па, N=0.2кВт, n=2600 
об/мин LM DUCT R 200 
/VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.06/G.1/FBP
.E22A.2E/G.1/ST.09 П2 v1

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф46 Оборудование

47 Щиты и пульты, масса: до 50 кг шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф47 Работа
48 Монтаж регулятора шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф48 Работа
49 Монтаж выносной панели шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф49 Работа
50 Монтаж датчиков шт 5 1+1+1+1+1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф50 Работа
51 Монтаж привода воздушной 

заслонки
шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф51 Работа

52 П2 Комплект автоматики: SSM-ALB-
F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-
1T1.06.3D1.16/IS.25/SM.Th/DA.CP/
DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R 
П2 v1

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 15 16 Ф52 Оборудование

Хомут быстросъемный G.1
Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E25.2E
Хомут быстросъемный G.1
Клапан воздушный V.1

Датчик перепада давления на фильтре 1 притока, 0..500 Па DP.R
Датчик перепада давления на фильтре 2 притока, 0..500 Па DP.R
Датчик перепада давления на вентиляторе притока, 0..500 Па DP.R

В1 Вытяжная установка L=620 м3/ч, Р=268Па, N=0.2кВт, n=2600об/мин LM DUCT R 250 /ST.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/V.1 В1 v1
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09

Приток. Регулятор скорости вентилятора IS.25
Выносная панель 3,5" SM.Th
Датчик канальной температуры, Pt1000 DA.CP
Датчик уличной температуры, Pt1000 DA.AP
Привод воздушной заслонки притока на входе, Откр/Закр A.3xE.N.04

Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E22A.2E
Хомут быстросъемный G.1
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09

П2 Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.16/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П2 v1
Щит SSM (IP31) SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.16

Клапан утепленный VH.1
Карманные фильтры EU4 EG.4
Карманные фильтры EU7 EF.7
Нагреватель электрический HE.1.0.06
Хомут быстросъемный G.1

Датчик перепада давления на фильтре 2 притока, 0..500 Па DP.R
Датчик перепада давления на вентиляторе притока, 0..500 Па DP.R

П2  Приточная установка L=340 м3/ч, Р=412Па, N=0.2кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 200 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.06/G.1/FBP.E22A.2E/G.1/ST.09 П2 v1
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53 Установка агрегатов 

вентиляторных 
производительностью: до 10 
тыс.м3/час

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф53 Работа

54 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения типа: ГТК 1-3, 
диаметр обечайки 250 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф54 Работа

55 Установка заслонок воздушных и 
клапанов воздушных КВР с ручным 
приводом: диаметром до 250 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф55 Работа

56 В1 Вытяжная установка L=620 
м3/ч, Р=268Па, N=0.2кВт, 
n=2600об/мин LM DUCT R 250 
/ST.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/V.1 В1 
v1

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф56 Оборудование

57 Монтаж силового модуля 
вентилятора

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф57 Работа

58 Монтаж регулятора шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф58 Работа
59 Монтаж привода воздушной 

заслонки
шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф59 Работа

60 В1 Комплект автоматики: 
SOM.R.02.010/IS.25/A.2xE.S.05 В1 
v1

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф60 Оборудование

61 Установка агрегатов 
вентиляторных 
производительностью: до 10 
тыс.м3/час

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф61 Работа

62 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения типа: ГТК 1-1, 
диаметр обечайки 125 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф62 Работа

63 Установка заслонок воздушных и 
клапанов воздушных КВР с ручным 
приводом: диаметром до 250 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф63 Работа

64 В2 Вытяжная установка L=185 
м3/ч, Р=226Па, N=0.07кВт, 
n=2450об/мин LM DUCT R 125 
/ST.09/G.1/FBP.E19.2E/G.1/V.1 В2 
v1

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф64 Оборудование

65 Монтаж силового модуля 
вентилятора

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф65 Работа

66 Монтаж регулятора шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф66 Работа

Вытяжка. Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.006
Вытяжка. Регулятор скорости вентилятора IS.25
Привод воздушной заслонки вытяжки на выходе, Откр/Закр A.2xE.S.05

Хомут быстросъемный G.1
Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E19.2E
Хомут быстросъемный G.1
Клапан воздушный V.1

В2 Комплект автоматики: SOM.R.02.006/IS.25/A.2xE.S.05 В2 v1

Вытяжка. Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010
Вытяжка. Регулятор скорости вентилятора IS.25
Привод воздушной заслонки вытяжки на выходе, Откр/Закр A.2xE.S.05

В2 Вытяжная установка L=185 м3/ч, Р=226Па, N=0.07кВт, n=2450об/мин LM DUCT R 125 /ST.09/G.1/FBP.E19.2E/G.1/V.1 В2 v1
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09

В1 Комплект автоматики: SOM.R.02.010/IS.25/A.2xE.S.05 В1 v1
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67 Монтаж привода воздушной 

заслонки
шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф67 Работа

68 В2 Комплект автоматики: 
SOM.R.02.006/IS.25/A.2xE.S.05 В2 
v1

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 16 Ф68 Оборудование

69 Прокладка воздуховодов из 
листовой оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, периметром 
свыше 600 до 1000 мм

м2 37,2 ((0,2+0,1)*2*2+(0,2+0,15
)*2*10+(0,2+0,2)*2*15+1

7)

12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф69 Работа

70 Воздуховоды из оцинкованной 
стали, прямой участок, толщина 
0,5 мм, периметр  600,700,800 мм

м2 20,2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф71 Материал

71 Изделия фасонные для 
воздуховодов из оцинкованной 
стали с шиной и уголками, 
толщина 0,5-0,55 мм, периметр 
1000 мм

м2 17 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф72 Материал

72 Прокладка воздуховодов из 
листовой оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, диаметром 
125,160,200,250 мм

м2 29,7 (0,125*3,14*4+0,160*3,1
4*25+0,2*3,14*6+0,250*

3,14*15)

12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф73 Работа

73 Воздуховоды из оцинкованной 
стали, прямой участок, толщина 
0,5 мм,  диаметром 
125,160,200,250 мм

м2 29,7 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф74 Материал

74 Дроссель-клапан в обечайке с 
сектором управления из 
тонколистовой оцинкованной и 
сортовой стали, круглый, диаметр 
160 мм

шт 6 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф75 Материал

75 Дроссель-клапан в обечайке с 
сектором управления из 
тонколистовой оцинкованной и 
сортовой стали, круглый, диаметр 
200 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф76 Материал

76 Дроссель-клапан в обечайке с 
сектором управления из 
тонколистовой оцинкованной и 
сортовой стали, прямоугольный, 
периметр от 601 до 1600 мм

шт 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф77 Материал

77 Установка 
воздухораспределителей, 
предназначенных для подачи 
воздуха: в рабочую зону, массой 
до 20 кг

шт 9 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф78 Работа

78 Диффузор ф 160 ДПУ-М 160 шт 8 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф79 Материал
79 Диффузор ф 160 ДПУ-М 200 шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф80 Материал
80 Установка решеток жалюзийных 

площадью в свету: до 0,5 м2
шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф81 Работа

81 Решетка вентиляционная  
АМН150х450

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф82 Материал

Раздел 4. Воздуховоды
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82 Лючок с заглушкой для замеpов 

паpаметpов воздуха
шт 4 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф83 Материал

83 Конструкции металлические 
(седло под трубопроводы, хомуты 
или подвески)

т 0,045 45/1000 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф84 Материал

84 Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали круглого сечения 
диаметром: 125 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф85 Работа

85 Зонт вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, 
круглый, диаметр шахты 125 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф86 Материал

86 Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали круглого сечения 
диаметром: 250 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф87 Работа

87 Зонт вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, 
круглый, диаметр шахты 250 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф88 Материал

88 Установка заслонок воздушных и 
клапанов воздушных КВР с 
электрическим или 
пневматическим приводом: 
периметром до 1000 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф89 Работа

89 Клапан противопожарный КПУ-
1Н(90)-НО-MB220-200х150

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф90 Оборудование

90 Установка заслонок воздушных и 
клапанов воздушных КВР с 
электрическим или 
пневматическим приводом: 
периметром до 1000 мм

шт 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф91 Работа

91 Клапан противопожарный КПУ-
1Н(90)-НО-MB220-200х200

шт 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф92 Оборудование

92 Установка заслонок воздушных и 
клапанов воздушных КВР с 
электрическим или 
пневматическим приводом: 
диаметром до 250 мм

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф93 Работа

93 Клапан противопожарный КПУ-
1Н(90)-НО-MB220-160

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф94 Оборудование

94 Изоляция плоских и 
криволинейных поверхностей 
пластинами (плитами) из 
вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена

м2 47 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф95 Работа

95 Пенополиэтилен рулонный 
теплоизоляционный, с 
односторонним фольгированием, 
плотность 20-30 кг/м3, 
теплопроводность при +20 °C не 
более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 
мм

м2 51,7 47*1,1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф96 Материал

96 Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными, плитами 
минераловатными на 
синтетическом связующем

м3 4,7 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф97 Работа
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97 Маты прошивные 

теплоизоляционные из 
минеральной ваты, без обкладок, 
марка 100

м3 5,076 4,7*1,08 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф98 Материал

98 Заделка отверстий, гнезд и 
борозд: в стенах и перегородках 
бетонных площадью до 0,1 м2

м3 0,08 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф99 Материал

99 Раствор готовый кладочный, 
цементный, М100

м3 0,0832 0,08*1,04 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф100 Материал

100 Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

м 155 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф101 Работа

101 Трубы гибкие гофрированные, 
легкие, из самозатухающего ПВХ, 
с протяжкой, номинальный 
диаметр 20 мм

м 158,1 155*1,02 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф102 Материал

102 Держатели пластмассовые для 
труб диаметром 20 мм с защелкой 
и дюбелем диаметром 6 мм, длина 
дюбеля 30 мм, размеры 
держателя 53х26х12 мм

шт 330 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф103 Материал

103 Короба пластмассовые: шириной 
до 40 мм

м 10 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф104 Работа

104 Короб кабельный (кабель-канал) 
ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм

м 10,2 (10*1,02) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф105 Материал

105 Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или многожильного 
в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 2,5 мм2

м 155 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф106 Работа

106 Провод в коробах, сечением: до 6 
мм2

м 10 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф107 Работа

107 Кабель  ВВГнг-LSLTx 3х1,5 м 112,2 (110*1,02) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф108 Материал
108 Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-

500
м 56,1 (55*1,02) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф109 Материал

109 Устройство в кирпичных стенах 
борозд с использованием 
штробореза площадью сечения: 
до 20 см2

м 18 (10+3+5) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 11 Ф110 Работа

110 Установка сплит-систем с 
внутренним блоком настенного 
типа мощностью: до 5 кВт

компл 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф111 Работа

111 Кондиционер Lessar Cool+ LS-
H07KFE2/LU-H07KFE2

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф113 Оборудование

112 Установка сплит-систем с 
внутренним блоком настенного 
типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт

компл 2 1+1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф114 Работа

раздел 12/26-01-ОВ  лист 3 (ПДФ лист 11)
Раздел 5. Кондиционирование
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113 Кондиционер Lessar Cool+ LS-

H24KFE2/LU-H24KFE2
шт 2 1+1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф115 Оборудование

114 Зимний комплект Ballu Снегирь шт 3 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф116 Оборудование
115 Прокладка трубных проводок 

свыше учтенных расценкой 10 м 
на 1 кондиционер

м 18 (8+24+16-10*3) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф117 Работа

116 Трубы медные круглые тянутые и 
холоднокатаные, толщина стенки 
0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм

м 8 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф118 Материал

117 Трубы медные круглые тянутые и 
холоднокатаные, толщина стенки 
0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм

м 24 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф119 Материал

118 Трубы медные круглые тянутые и 
холоднокатаные, толщина стенки 
1,0 мм, наружный диаметр 15,88 
мм

м 16 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф120 Материал

119 Трубы гибкие гофрированные, 
легкие, из самозатухающего ПВХ, 
без протяжки, номинальный 
диаметр 16 мм Отвод конденсата

м 18 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф121 Материал

120 Изоляция изделиями из 
вспененного каучука свыше 
учтенных расценкой 10 м на 1 
кондиционер

м 18 (8+24+16-10*3) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф122 Работа

121 Трубки теплоизоляционные из 
вспененного синтетического 
каучука, без покрытия, Г1, 
плотность 40 кг/м3, температура 
применения от -200 до +110 °C, 
внутренний диаметр 6 мм, 
толщина 9 мм

м 8,8 8*1,1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф123 Материал

122 Трубки теплоизоляционные из 
вспененного синтетического 
каучука, без покрытия, Г1, 
плотность 40 кг/м3, температура 
применения от -200 до +110 °C, 
внутренний диаметр 10 мм, 
толщина 9 мм

м 26,4 24*1,1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф124 Материал

123 Трубки теплоизоляционные из 
вспененного синтетического 
каучука, без покрытия, Г1, 
плотность 40 кг/м3, температура 
применения от -200 до +110 °C, 
внутренний диаметр 15 мм, 
толщина 9 мм

м 17,6 16*1,1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф125 Материал

124 Клей контактный на основе 
бутадиен-нитрильного каучука для 
соединения теплоизоляционных 
материалов, плотность 0,84 г/см3

л 0,5 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф126 Материал
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125 Герметик пенополиуретановый 

(пена монтажная) 
противопожарный для мест с 
повышенными требованиями 
пожарной безопасности, объем 
880 мл

шт 1 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф127 Материал

126 Лента тефлоновая 60мм х 20м 
обмоточная для фреоновых 
коммуникаций

м 20 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф128 Материал

127 Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

м 24 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф129 Работа

128 Трубы гибкие гофрированные, 
легкие, из самозатухающего ПВХ, 
с протяжкой, номинальный 
диаметр 20 мм

м 24,48 24*1,02 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф130 Материал

129 Держатели пластмассовые для 
труб диаметром 20 мм с защелкой 
и дюбелем диаметром 6 мм, длина 
дюбеля 30 мм, размеры 
держателя 53х26х12 мм

шт 48 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф131 Материал

130 Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или многожильного 
в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 16 мм2

м 24 (8+16) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф132 Работа

131 Кабель  ВВГнг-LSLTx 5х1.5 м 8,16 (8*1,02) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф133 Материал
132 Кабель  ВВГнг-LSLTx 5х2,5 м 16,32 (16*1,02) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф134 Материал
133 Короба пластмассовые: шириной 

до 120 мм
м 4 (2*2) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф135 Работа

134 Короб кабельный (кабель-канал) 
ПВХ с крышкой, размеры 100х40 
мм

м 4,08 (2*2*1,02) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф136 Материал

135 Изготовление стальных гильз 
диаметром: 80 мм

шт 2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф137 Работа

136 Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марки 20, 
наружный диаметр 89 мм, толщина 
стенки 4 мм

м 2 1,0*2 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф138 Материал

137 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой алкидной

м2 0,55892 (0,089*3,14*2) 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф139 Работа

138 Грунтовка ГФ-021 т 0,00006 0,6*0,0001 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф140 Материал
139 Растворитель Р-5 т ####### 0,6*0,00002 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 18 Ф141 Материал
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Документ Ведомость объемов работ
Версия 3_01

Наименование стройки ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ № 02-01-05-ВОР
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))12/26-01-ЭЛ
Дата составления 08.06.2026

Составил ФИО Колтакова Е.Ю.
Составил должность Инженер по проекто-сметной работе
Проверил ФИО .
Проверил должность .

№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количес
тво

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Демонтаж: светильников для 
люминесцентных ламп

шт 10 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф1 Работа

2 Строительный мусор  (мусор= 4,2 
кг/шт)

т 0,042 4,2*10/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф2 Работа

3 Демонтаж: розеток шт 10 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф3 Работа
4 Строительный мусор (мусор =0,08 

кг/шт)
т 0,0008 0,08*10/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф4 Работа

5 Демонтаж: выключателей шт 3 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф5 Работа
6 Строительный мусор (мусор =0,08 

кг/шт)
т 0,00024 0,08*3/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф6 Работа

7 Демонтаж кабеля м 100 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф7 Работа
8 Строительный мусор (мусор 

=0,150 кг/м)
т 0,015 0,150*100/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф8 Работа

9 Демонтаж рубильника шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф9 Работа
10 Строительный мусор    (мусор=5 

кг/шт)
т 0,005 5*1/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф10 Работа

11 Демонтаж бактерицидного 
выключателя

шт 3 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф11 Работа

12 Строительный мусор    (мусор=5 
кг/шт)

т 0,015 5*3/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф12 Работа

13 Демонтаж полосы заземления м 20 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф13 Работа
14 Строительный мусор    

(мусор=1.256 кг кг/м)
т 0,02512 1,256*20/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф14 Работа

15 Лом черных металлов (Остается у 
Заказчика, трубы, металл, кабель)

тн 0,04012 0,015+0,02512 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф15 Работа

16 Затаривание строительного 
мусора в мешки

т 0,001 0,0008+0,00024 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф16 Работа

17 Погрузка в автотранспортное 
средство: материалы, 
перевозимые в мешках и пакетах, 
массой одного места до 51 
килограмма

1т 
груза

0,001 0,0008+0,00024 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф17 Работа

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, 
кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Раздел 1. Демонтажные работы. Электроосвещение и электрооборудование
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18 Погрузка в автотранспортное 

средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3

1т 
груза

0,062 0,042+0,005+0,015 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф18 Работа

19 Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по 
дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, 
цементобетонным, 
железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным 
покрытием на расстояние 21 км

1т 
груза

0,063 0,001+0,062 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 17 Ф19 Работа

20 Шкаф (пульт) управления 
навесной, высота, ширина и 
глубина: до 600х600х350 мм

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф20 Работа

21 TITAN 5 Корпус металлический 
ЩРн-48 (1х48) 710х310х140мм 
IP54 белый (одна дверь) IEK 
TI5-50-N-048-54

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф21 Материал

22 Прибор или аппарат шт 22 1+4+7+1+1+1+1+1+1+1
+1+2

12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф22 Работа

23 Выключатель нагрузки 3п 40А ВН-
102 17026DEK Dekraft

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф23 Оборудование

24 Выключатель автоматический 1P, 
6 А, 4,5 кА, характеристика C

шт 4 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф24 Оборудование

25 Автоматический 
дифференциальный выключатель 
тока IEK 2п 3мод. C 16A 30mA тип 
A 4.5kA АД-12М ИЭК MAD12-2-016-
C-030

шт 7 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф25 Оборудование

26 Дифференциальный автомат IEK 
АД12М 2Р С 10А 30мА MAD12-2-
010-C-030

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф26 Оборудование

27 Устройство защиты от дугового 
пробоя, время срабатывания при 
искрении 40 мс, минимальный 
обнаруживаемый ток искрения 2,5 
А, номинальный ток в 
защищаемой цепи 16 А

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф27 Оборудование

28 Устройство защиты от дугового 
пробоя, время срабатывания при 
искрении 40 мс, минимальный 
обнаруживаемый ток искрения 2,5 
А, номинальный ток в 
защищаемой цепи 25 А

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф28 Оборудование

Раздел 2. Электрооборудование
ЩС
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29 Устройство защиты от дугового 

пробоя, время срабатывания при 
искрении 40 мс, минимальный 
обнаруживаемый ток искрения 2,5 
А, номинальный ток в 
защищаемой цепи 32 А

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф29 Оборудование

30 Выключатель автоматический 3P, 
20 А, 4,5 кА, характеристика C

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф30 Оборудование

31 Выключатель автоматический 3P, 
32 А, 4,5 кА, характеристика C

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф31 Оборудование

32 Выключатель автоматический 3P, 
16 А, 4,5 кА, характеристика C

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф32 Оборудование

33 Независимый расцепитель РН47 
на DIN-рейку IEK MVA01D-RN 
312296

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф33 Оборудование

34 plc-kbr80, Блок 
распределительный КРОСС 
крепеж на панель и DIN КБР-80А

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 18 Ф34 Оборудование

35 Рубильник на плите с центральной 
или боковой рукояткой или 
управлением штангой, 
устанавливаемый на 
металлическом основании,: 
трехполюсный на ток до 250 А

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф35 Работа

36 Горизонтальный Предохранитель 
Выключатель Разъединитель 160А 
3P крепление на монтажную плату 
DKC FSH00-3P

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф36 Оборудование

37 Предохранитель, 
устанавливаемый на 
изоляционном основании, на ток: 
до 100 А

шт 3 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф37 Работа

38 Предохранитель YON ножевого 
типа FG1 80А 690В хар-ка aR DKC 
1FG01-0080-690V-AR

шт 3 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф38 Оборудование

39 Ящик с одним трехполюсным 
рубильником, или с трехполюсным 
рубильником и тремя 
предохранителями, или с тремя 
блоками "предохранитель-
выключатель", или с тремя 
предохранителями, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток: до 
250 А

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф39 Работа

40 Ящик силовой УЗОЛА ЯРП-100-
IP54-У3 U450311

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф40 Оборудование

41 Световые настенные указатели шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф41 Работа

Эл.Щитовая

Пультовая
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42 Светильник Navigator NEF-14-

Топаз220-Не входить 80517  "Не 
входить. Радиация"

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф42 Материал

43 Шкаф (пульт) управления 
навесной, высота, ширина и 
глубина: до 600х600х350 мм

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф43 Работа

44 Бокс распределительный 
навесной 4 мод. КМПн-2/4 с 
прозрачной крышкой IP30 
(98*140*83) MKP42-N-04-30-12 IEK 
(ИЭК)

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф44 Материал

45 Прибор или аппарат шт 4 1+3 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф45 Работа
46 Выключатель автоматический 1P, 

10 А, 4,5 кА, характеристика C
шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф46 Оборудование

47 Выключатель автоматический 1P, 
6 А, 4,5 кА, характеристика C

шт 3 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф47 Оборудование

48 Прибор или аппарат шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф48 Работа
49 SVA10-3-0050, Выключатель 

автоматический 3п 50А 25кА ВА 88-
32 ИЭК

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф49 Оборудование

50 Прибор или аппарат шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф50 Работа
51 Автоматический выключатель IEK 

ВА88-35 3Р 80А 35кА SVA30-3-
0080

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф51 Оборудование

52 Светильник потолочный или 
настенный с креплением винтами 
или болтами для помещений: с 
нормальными условиями среды, 
одноламповый

шт 4 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф52 Работа

53 Облучатель-рециркулятор Кронт-М 
Дезар-5 бактерицидный, 
настенный

шт 4 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 19 Ф53 Оборудование

54 Светильник светодиодный 
панельный, встраиваемый в 
подвесной потолок плитно-
ячеистый, с подключением: 
соединительными клеммами

шт 13 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф54 Работа

55 Светильник  OWP/R ECO LED 595 
36Вт

шт 13 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф55 Материал

56 Светильник светодиодный 
панельный, встраиваемый в 
подвесной потолок плитно-
ячеистый, с подключением: 
соединительными клеммами

шт 4 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф56 Работа

57 Светильник  OWP/R ECO LED 595 
36Вт

шт 4 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф57 Материал

ППУ

Питание ЩС

Питание Томографа

Облучатель-рециркулятор

Раздел 3. Освещение
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58 Блок аварийного питания для 

драйвера светодиодного 
светильника, аккумулятор литий-
ионный, время заряда 
аккумулятора до 24 ч, напряжение 
аккумулятора 11,1 В, емкость 
аккумулятора 4,4 А.ч, время 
работы в аварийном режиме не 
менее 1 ч, УХЛ4, IP20, входная 
мощность до 6 Вт, выходная 
мощность до 40 Вт

шт 4 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф58 Оборудование

59 Пробивка в кирпичных стенах 
гнезд размером: до 130х130 мм

шт 25 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф59 Работа

60 Коробки для установки розеток и 
выключателей скрытой проводки

шт 25 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф60 Материал

61 Выключатель: двухклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф61 Работа

62 Выключатель скрытого монтажа, 
двухклавишный, 10 А, цвет белый, 
IP20

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф62 Материал

63 Розетка штепсельная: 
трехполюсная

шт 23 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф63 Работа

64 Розетка скрытого монтажа, 
одноместная, с заземляющим 
контактом, с защитной шторкой, 16 
А, цвет белый, IP44

шт 23 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф64 Материал

65 Рамки из термопласта, 1 пост шт 25 (2*7+4*2+1*3) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 Ф65 Материал

66 Устройство в кирпичных стенах 
борозд с использованием 
штробореза площадью сечения: 
до 20 см2

м 50 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф66 Работа

67 Сверление горизонтальных 
отверстий в бетонных 
конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 
свыше 25 мм до 32 мм

отверс
тий

10 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф67 Работа

68 Сверло кольцевое алмазное, 
диаметр 32 мм

шт 0,05 2,52/100*0,200*10 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф68 Материал

69 Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке 
фундаментов и перекрытиях, 
диаметр: до 25 мм

м 10 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф69 Работа

70 Трубы стальные электросварные 
прямошовные наружный диаметр 
25 мм, толщина стенки 1,6 мм

м 10 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф70 Материал

Раздел 4. Розетки, выключатели

Раздел 5. Прокладка кабеля
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71 Труба стальная по установленным 

конструкциям, в опалубке 
фундаментов и перекрытиях, 
диаметр: до 50 мм

м 5 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф71 Работа

72 Трубы стальные электросварные 
прямошовные наружный диаметр 
50 мм, толщина стенки 2,0 мм

м 5 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф72 Материал

73 Труба стальная по установленным 
конструкциям, в опалубке 
фундаментов и перекрытиях, 
диаметр: до 80 мм

м 5 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф73 Работа

74 Трубы стальные электросварные 
прямошовные наружный диаметр 
80 мм, толщина стенки 3,0 мм

м 5 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф74 Материал

75 Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

м 200 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф75 Работа

76 Трубы гибкие гофрированные, 
легкие, из самозатухающего ПВХ, 
с протяжкой, номинальный 
диаметр 25 мм

м 204 200*1,02 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф76 Материал

77 Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

м 30 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф77 Работа

78 Трубы гибкие гофрированные, 
легкие, из самозатухающего ПВХ, 
с зондом, номинальный диаметр 
50 мм

м 30,6 30*1,02 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф78 Материал

79 Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

м 35 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф79 Работа

80 Трубы гладкие жесткие, тяжелые, 
из самозатухающего ПВХ, 
номинальный диаметр 90 мм

м 35,7 35*1,02 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф80 Материал

81 Держатели пластмассовые для 
труб диаметром 25 мм с защелкой 
и дюбелем диаметром 6 мм, длина 
дюбеля 30 мм, размеры 
держателя 57х31х12 мм

шт 400 (200*2) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф81 Материал

82 Держатели пластмассовые с 
хомутом-стяжкой для труб 
диаметром 25-63 мм, длина стяжки 
230 мм, размеры держателя 
41х18х14 мм

шт 100 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф82 Материал
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83 Коробки разветвительные для 

открытой проводки, размеры 
80х80х40 мм

шт 30 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф83 Материал

84 Профиль перфорированный 
монтажный длиной 2 м

м 4 (2*2) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф84 Работа

85 Полоса К-106ц, оцинкованная, 
сечение 40х4 мм

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф85 Материал

86 Короба пластмассовые: шириной 
до 120 мм

м 6 (2*3) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф86 Работа

87 Короб кабельный (кабель-канал) 
ПВХ с крышкой, с 
направляющими, размеры 200х80 
мм

м 6 (2*3) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф87 Материал

88 Короб металлический по стенам и 
потолкам, длина: 3 м

м 6 (3*2) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф88 Работа

89 Крышка лотка 
неперфорированного, 
оцинкованная, толщина стенки 0,7 
мм, размеры 200х3000 мм

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф89 Материал

90 Лоток кабельный 
неперфорированный, размеры 
3000х200х80 мм

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф90 Материал

91 Короб металлический по стенам и 
потолкам, длина: 2 м

м 4 (2*2) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф91 Работа

92 Лоток кабельный 
неперфорированный, размеры 
2000х25х30 мм

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф92 Материал

93 Крышка для лотка, размеры 
2000х25 мм

шт 2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф93 Материал

94 Комплекты крепежные из 
оцинкованной стали для 
соединения элементов 
проволочного лотка (винт М6х20, 
шайба, шайба 
четырехлепестковая, гайка М6)

компл 4 (2+2) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф94 Материал

95 Провод групповой в защитной 
оболочке или кабель трех-
пятижильный: под штукатурку по 
стенам или в бороздах

м 50 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф95 Работа

96 Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или многожильного 
в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2

м 235 (200+30+35-30) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф96 Работа

97 Провод в коробах, сечением: до 6 
мм2

м 21 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф97 Работа

98 Провод по установленным 
стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2

м 19 (150+60+5+1+11+40+30
+20+3+5-50-235-21)

12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф98 Работа

99 Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3х1,5 м 153 (150*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф99 Материал
100 Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3х2,5 м 61,2 (60*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф100 Материал
101 Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 4х1,5 м 5,1 (5*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф101 Материал
102 Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5х2,5-660 м 1,02 (1*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф102 Материал

103 Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5х4,0-660 м 11,2 (11*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф103 Материал

104 Кабель КВВГнг(A)-LSLTx 5х1,5 м 40,8 (40*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф104 Материал
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105 Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx 2х1,5 м 30,6 (30*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф105 Материал

106 Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx 3х1,5 м 20,4 (20*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф106 Материал

107 Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx 3х2,5 м 3,1 (3*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф107 Материал

108 Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx 4х1,5 м 5,1 (5*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф108 Материал

109 Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или многожильного 
в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 120 мм2

м 30 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф109 Работа

110 Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5х16 м 30,6 (30*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф110 Материал
111 Провод в лотках, сечением: до 70 

мм2
м 25 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф111 Работа

112 Провод по установленным 
стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 70 мм2

м 45 (70-25) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф112 Работа

113 Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5х50 м 71,4 (70*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф113 Материал

114 Проводник заземляющий из 
медного изолированного провода 
сечением 25 мм2 открыто по 
строительным основаниям

м 40 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф116 Работа

115 Провод установочный ПуГВ 1х4-
450/750

м 40,8 (40*1,02) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф117 Материал

116 Наконечник кабельный медный 
луженый под пайку для 
оконцевания медных жил, сечение 
16 мм2

шт 10 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф114 Материал

117 Наконечник кабельный медный 
луженый под пайку для 
оконцевания медных жил, сечение 
50 мм2, длина 42 мм, наружный 
диаметр 15,3 мм

шт 20 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 20 21 22 Ф115 Материал

118 Проводник заземляющий открыто 
по строительным основаниям: из 
полосовой стали сечением 160 
мм2

м 25 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф118 Работа

119 Прокат стальной горячекатаный 
полосовой, марки стали Ст3сп, 
Ст3пс, размеры 25х4 мм вес 1 
метра равен 0.785 кг

т ####### 0,785*25/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф119 Материал

120 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 3

м3 12,6 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф120 Работа

121 Устройство постели при одном 
кабеле в траншее

м 70 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф121 Работа

122 Песок природный для 
строительных работ II класс, 
средний

м3 4,2 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф122 Материал

Раздел 6. Зеземление
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123 Проводник заземляющий открыто 

по строительным основаниям: из 
полосовой стали сечением 160 
мм2

м 70 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф123 Работа

124 Прокат стальной горячекатаный 
полосовой, марки стали Ст3сп, 
Ст3пс, размеры 50х4 мм вес 1 
метра равен 1.57 кг

т 0,1099 1,57*70/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф124 Материал

125 Заземлитель вертикальный из 
угловой стали размером: 75х75х5 
мм

шт 15 (45/3) 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф125 Работа

126 Уголок стальной  равнополочный 
75х75х5 мм вес 1 метра равен 5.8 
кг

т 0,261 5,8*45/1000 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф126 Материал

127 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

м3 8,4 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 22 Ф127 Работа
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Документ Ведомость объемов работ
Версия 3_01

Наименование стройки ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ № 02-01-06-ВОР
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))12/26-01-СКС
Дата составления 08.06.2026

Составил ФИО Колтакова Е.Ю.
Составил должность Инженер по проекто-сметной работе
Проверил ФИО .
Проверил должность .

№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количес
тво

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Коммутатор служебной связи шт 1 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф1 Работа
2 Ethernet-коммутатор MES2428, 24 

порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-
порта 10/100/1000 Base-
T/100/1000 Base-X (SFP), L2, 220V 
AС

шт 1 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф2 Оборудование

3 Рамка со штифтами на винтах и 
гайках с шайбами

шт 1 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф3 Работа

4 Коммутационная панель SNR, 19" 
неэкранированная, 1U, 24 порта, 
cat.5e, горизонтальная заделка 
SNR-UD-1U24-5E-H-LC

шт 1 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф4 Оборудование

5 Рамка со штифтами на винтах и 
гайках с шайбами

шт 2 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф5 Работа

6 Кабельный органайзер SNR-FB-
ORG-2

шт 2 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф6 Оборудование

7 Крепежный набор для 19" 
оборудования SNR-CN-M6-16 
(50шт)

шт 1 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф7 Материал

8 Розетка штепсельная: 
неутопленного типа при открытой 
проводке

шт 6 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф8 Работа

9 Розетка компьютерная RJ-45 для 
монтажа в кабель-каналы, 2 
модуля, 1,5 А, 150 В, цвет белый, 
IP20

шт 6 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф9 Материал

10 Включение в аппаратуру разъемов 
штепсельных, количество 
контактов в разъеме: до 14 шт.

шт 24 12*2 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф10 Работа

11 Коммутационный шнур U/UTP 4-х 
парный cat.5e 0.5м LSZH standart 
серый SNR-UU4-5E-005-LST-GY

шт 12 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф11 Оборудование

Раздел 1. Оборудование

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, 
кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
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12 Включение в аппаратуру разъемов 

штепсельных, количество 
контактов в разъеме: до 14 шт.

шт 24 12*2 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф12 Работа

13 Коммутационный шнур U/UTP 4-х 
парный cat.5e 2.0м LSZH standart 
серый SNR-UU4-5E-020-LST-GY

шт 12 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф13 Оборудование

14 Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по 
стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

м 277 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф14 Работа

15 Трубы гибкие гофрированные, 
легкие, из самозатухающего ПВХ, 
с протяжкой, номинальный 
диаметр 25 мм

м 282,5 277*1,02 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф15 Материал

16 Держатели пластмассовые для 
труб диаметром 25 мм с защелкой 
и дюбелем диаметром 6 мм, длина 
дюбеля 30 мм, размеры 
держателя 57х31х12 мм

шт 554 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф16 Материал

17 Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или многожильного 
в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2

м 277 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф17 Работа

18 Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2

м 277 (554-277) 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф18 Работа

19 Кабель связи симметричный, сеч. 
4x2x0,52 U/UTP 5e PVCLS нг(A)-
LSLTx

м 565,08 (554*1,02) 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф19 Материал

20 Сверление горизонтальных 
отверстий в бетонных 
конструкциях стен перфоратором 
глубиной 600 мм диаметром: 
свыше 20 мм до 25 мм

отверс
тий

18 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф20 Работа

21 Сверление горизонтальных 
отверстий в бетонных 
конструкциях стен перфоратором 
глубиной 150 мм диаметром: 
свыше 20 мм до 25 мм

отверс
тий

12 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф21 Работа

22 Сверло кольцевое алмазное, 
диаметр 25 мм

шт 0,15 2,52/100*0,2*18+0,126/1
00*(0,600-

0,200)*18+2,52/100*0,15
0*12

12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф22 Материал

Раздел 2. Монтажные работы
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23 Заделка кабельных, трубных 

проходок и проходок воздуховодов 
противопожарной 
терморасширяющейся 
двухкомпонентной пеной, предел 
огнестойкости до 120 минут

м3 0,006 0,0125*0,0125*3,14*0,60
*18+0,0125*0,0125*3,14

*0,150*12

12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф23 Работа

24 Герметик пенополиуретановый 
(пена монтажная) 
противопожарный для мест с 
повышенными требованиями 
пожарной безопасности, объем 
880 мл

шт 1 12/26-01-СКС 12-26-01-СКС.pdf 8 Ф24 Материал
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Документ Ведомость объемов работ
Версия 3_01

Наименование стройки ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ № 09-01-01-ВОР
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))12/26-01-ОВ
Дата составления 08.06.2026

Составил ФИО Колтакова Е.Ю.
Составил должность Инженер по проекто-сметной работе
Проверил ФИО .
Проверил должность .

№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количес
тво

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Сеть систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха при 
количестве сечений: до 5

сеть 4 12/26-01-ОВ 12-26-01-ОВ.pdf 17 Ф19 Работа
Раздел 1. Пуско-наладочные работы

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, 
кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
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Документ Ведомость объемов работ
Версия 3_01

Наименование стройки ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ № 09-01-02-ВОР
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))12/26-01-ЭЛ
Дата составления 08.06.2026

Составил ФИО Колтакова Е.Ю.
Составил должность Инженер по проекто-сметной работе
Проверил ФИО .
Проверил должность .

№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количес
тво

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

измер
ений

4 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 1 Ф17 Работа

2 Замер полного сопротивления 
цепи "фаза-нуль"

шт 1 12/26-01-ЭЛ 12-26-01-ЭЛ.pdf 1 Ф18 Работа

Раздел 1. Пуско-наладочные работы. Силовое электрооборудование и электроосвещение

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, 
кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
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Документ Ведомость объемов работ
Версия 3_01

Наименование стройки ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства
Ведомость объемов работ № 09-01-03-ВОР
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))Прайс-лист на Услуги
Дата составления 08.06.2026

Составил ФИО Колтакова Е.Ю.
Составил должность Инженер по проекто-сметной работе
Проверил ФИО .
Проверил должность .

№ 
п.п.

Наименование работ, ресурсов, 
затрат по проекту

Ед. 
изм.

Объем 
работ / 
Количес
тво

Формула расчета 
объемов работ и 

расхода материалов, 
потребности ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 
проектной документации Наименование файла Номер страниц 

(через пробел)

Дополнительная 
информация 

(комментарий)
Идентификатор Тип позиции

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9

1 Размещение отходов. Бункер 8 м3 
/ 5 т

бункер 12 (41,9036+15,349+0,0213
+0,2896+0,063)/5

12/26-01-АР 12-26-01-АР.pdf 1 Ф1 Работа
Раздел 1. 

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, 
кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
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