
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ И ДО-

СТАВКУ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ  

в Алупку   

 

 

ОТДЕЛ КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

  

 

Адрес доставки г.Алупка,  Крым. точный адрес склада уточняется  

 

Дата доставки объектов  

 

 

Задача 

01.11.2026   (1е ноября 2026г) по предварительному согласова-

нию. 

 

Необходимо закупить и доставить на склад ниже перчисленные 

объекты. 

При формировании КП необходимо прикладывать фото в 

хорошем качестве предлагаемых елок. При возможности 

приложить видео ,  чтобы оценить качество товара. 

 

 

Характеристика объектов к 

закупке и доставке 

 

 

1. Елка напольная зеленая.  

Уличная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВХ  + литая  

Елка каркасная , каркас -  металлический, основа устойчивая. 

Размещение на уличной площадке, учесть ветровую нагрузку. 

Форма пушистая,  классическая,  раскидистая. 

Цвет  -  натурально-зеленый. 

Ветки пушистые, расположение веток плотное без просветов,  не 

должно быть видно каркаса. 

 

Предложить два варианта высоты ели (в КП указать диаметр их  

основания при данной высоте)  

1. вариант  -  10-12 м  

2. вариант  -  13-16 м  

 

Предусмотреть полный комплект составляющих елки для: 

+ установки  

+ утяжелению  (фбс блоки) 

+ креплению (инструменты и болты или др) 

+ хранению (система хранения) 

 

Важно: предусмотреть доставку елки в Алупку ,  Крым. Точный 

адрес уточняется. 

 

Указать в КП объем/площадь , которая потребуется для ее хра-

нения (для подбора складского помещения) 

 

   

 

 



 

 

Референсы формы и цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место установки елки (для об-

щей информации.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 



 

2. Так же уточнить стоимость сборки каркасной ЕЛИ  на локации под ключ (если 

такие услуги предоставляются компанией поставщика) 

 

Необходимо осуществить доставку  монтаж и демонтаж каркасной елки на фестиваль-

ной площадке в г. Алупка,  Крым.  Переулок  Санаторный. 

Дата монтажа: 15-20 ноября 2026 

Полная готовность: 20 ноября 2026 

Дата демонтажа: 1.02.2027 (по согласованию) 

 

После демонтажа необходимо доставить на склад в Алупке (адрес уточняется) и рас-

пределить по  системе хранения. 


